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1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento, instalagédo e execugdo de um sistema de irrigagdo automatico, com

base nos projetos executivos em anexo.

1.2 Quantitativos e especificagdes detalhadas do objeto:
LOTE UNICO - AMPLA CONCORRENCIA
5 UND.
ITEM DESCRICAO MEDIDA QTDE
FORNECIMENTO, INSTALACAO E EXECUCAO DE UM SISTEMA DE IRRIGACAO
AUTOMATICO, QUE INCLUI, MAS NAO SE LIMITA AO FORNECIMENTO DE TODOS OS
01 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE _OBRA, INSTAL~A§:AO FISICA DA SERVICO 01
INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO, CONFIGURACAO E CALIBRACAO DE SISTEMAS DE
AUTOMACAO E CONTROLE, BEM COMO ESCAVACOES E TRABALHOS RELACIONADOS
PARA A INSTALACAO DA TUBULACAO E TREINAMENTO DA EQUIPE.
1.3. Os quantitativos e referéncias orgamentarias s@o discriminados no ANEXO - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E
FORMAGAO DE PREGOS.
1.4. O periodo de execugéo sera de 10 (dez) meses;
1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo permitida a prorrogacéo desde que obedecido o limite legal

conforme Art. 71 da Lei Federal n° 13.303/2016 e o Art. 128 do RILC/MTPAR

2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

2.1. Area de Divisao do Projeto:

2.2. Area de Irrigagao: Aproximadamente 99.515 m2.

2.3. Setores: Dividido em 51 setores distintos para gerenciamento e operagéo eficiente.
2.4. Equipamento de Irrigagdo:

2.4.1. Tipos de Aspersores: Utilizagdo de Rotores 5004 e 3504 escamoteaveis, além de aspersores 1804 com bocais rotativos.
2.4.2. Pressao de Trabalho: 30 metros de coluna d' agua (m.c.a).
2.4.3. Distribuigdo de Agua: Projetada para garantir homogeneidade na irrigagao a economia de agua.
2.4.4. Capacidade Hidrica e Operacional:
2.4.5. Capacidade de Represa: Aproximadamente 40.000 m?3.
2.4.6. Lamina Bruta Diaria: 6mm.
2.4.7. Tempo de Operagao: Média de 36 minutos por setor por dia,
2.4.8. Tempo total de operacdo: até 6,12 horas;
2.4.9. Vazdo média do sistema: 17,7 m%hora
2.4.10.Vazédo maxima do sistema: 21,15 m*hora
2.4.11. Vazéo: Média de 17,7 m*hora e maximo de 21,15 m*hora
2.5. Fornecimento de Equipamentos e Materiais: A empresa sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos e materiais

necessarios para a construgdo e operacdo do sistema de irrigagcdo. Isso inclui, mas ndo se limita a, aspersores, tubulagdes, valvulas,
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sensores e controladores. Todos os materiais fornecidos devem estar em conformidade com os padrdes de qualidade e seguranga vigentes;

2.6. Instalagdo completa do sistema, inclusive escavagbes necessarias, assim como retirada adequada da faixa de grama e
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recolocagao apos finalizagédo dos servigos de forma nivelada;

27. E obrigagdo da contratada realizar a entrega técnica no equipamento com o treinamento da equipe da unidade para operagéo do
sistema, devendo ser informada a entrega e data para realizagdo com antecedéncia, como também entregar manual de orientacéo da equipe
para posterior consulta a fim de que a equipe seja capacitada a utilizar o sistema e corrigir possiveis ajustes de programagao

2.8. A contratada deve gravar um video orientativo mostrando a forma correta de programar o sistema a fim de que a equipe possa
relembrar a qualquer momento quando necessario a fim de evitar maiores danos ao equipamento pelo incorreto manuseio, o video pode ser
feito pelo celular no dia do treinamento para posterior envio a Contratante.

2.9. A entrega técnica devera ser efetuada dentro da vigéncia do contrato e estara vinculada a liberagdo da ultima medicéo, sendo
cabiveis as medidas nos casos de ndo execugédo desta entrega técnica, conforme previsto no instrumento contratual e neste Termo de

Referéncia.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

O Estado de Mato Grosso, especialmente a regido metropolitana de Cuiaba, tem vivenciado um crescimento socioeconémico

notavel. Contudo, essa expanséo contrasta com a escassez de areas de lazer, cultura e entretenimento. Esta lacuna é evidenciada
pela breve estadia média dos turistas na capital, que é de apenas dois dias. Para suprir essa caréncia, o Parque Novo Mato Grosso esta
sendo desenvolvido para ser o maior parque multi-eventos da América Latina. Com 304,6442 hectares.

A implementagéo de um sistema de irrigagéo eficiente no parque é essencial para manutengéo de cerca de 99.515 m? de areas
verdes, divididas em 51 setores. Este sistema ndo s6 garantira a sobrevivéncia da vegetagdo em periodos de estiagem, como também
enriquecera a experiéncia dos visitantes, proporcionando um ambiente agradavel para lazer e recreagdo. Além disso, o parque atua como um
nucleo de biodiversidade, estabilidade ecoldgica e educagdo ambiental, aumentando a conscientizagdo sobre a conservagdo dos recursos
hidricos e ambientais.

Com areas bem cuidadas, o Parque Novo Mato Grosso também se torna um espago estético e cultural significativo, hospedando
eventos e atividades comunitarias. Economicamente, o parque impulsionara o turismo e a economia local, enquanto um sistema de irrigagao
eficiente contribui para a sustentabilidade econdmica a longo prazo. Portanto, este parque ndo apenas atende a necessidade imediata de
espacos de lazer, mas também se estabelece como um investimento estratégico para o futuro socioeconémico e ambiental do Estado de

Mato Grosso.

4. DA UNICIDADE DO LOTE

A execugao dos servigos de fornecimento, instalagéo e execugéo do sistema de irrigagado automatica do Parque Novo Mato Grosso
devera ser realizada por uma Unica empresa, em apenas um lote, essa decisao reflete o planejamento e a visdo estratégica para a realizagéo
destes servigos de forma eficiente e econémica.

Esta abordagem centralizada oferece vantagens importantes tanto em termos de qualidade construtiva quanto de gestéo de custos
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e recursos. Ao manter os servigos a serem realizados por uma Unica empresa, assegura-se que o mesmo sera executado com uniformidade.

Isso é crucial para garantir que os padrdes de qualidade, tanto em termos de materiais quanto de métodos de instalagéo, sejam
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consistentes ao longo de toda a extensao do sistema de irrigagédo. Tal uniformidade é importante para manter a integridade estrutural e a
estética do parque, evitando disparidades que poderiam surgir se diferentes contratados trabalhassem em segmentos distintos.

Este controle facilita a supervisdo e a manutengdo do sistema de irrigagédo, garantindo que ele cumpra sua fungéo de forma eficaz e
duradoura. Além disso, a concentragdo dos servigos em um unico lote traz beneficios significativos na redugédo de custos.

A divisdo em mudltiplos lotes implicaria na repeticdo de vérias estruturas administrativas e operacionais, como instalagbes de
canteiros de obra e a mobilizagdo de equipes e equipamentos, incluindo geradores de energia elétrica, que seriam necessarios em cada lote
devido a infraestrutura ainda incompleta do parque. H4, ainda, a questéo da eficiéncia na administragéo e fiscalizagédo do contrato. Gerir um
Unico contrato reduz a complexidade administrativa e diminui a carga de trabalho dos fiscais de contrato, que podem focar em garantir a
conformidade de um unico conjunto de especificagdes técnicas em vez de ter que coordenar multiplas frentes de trabalho.

Isso ndo apenas simplifica a logistica, mas também reduz o risco de erros e inconsisténcias que poderiam comprometer a
qualidade final dos servigos. Portanto, ao considerar todos esses aspectos, fica evidente que a execugdo do em um lote Unico é a abordagem
mais prudente e benéfica.

Deste modo, fica estabelecido que a execugéo do contrato devera ser realizada em um unico lote e por demanda, com todas as

etapas devidamente supervisionadas e documentadas.

5. DA EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL

O regime de execugéo do contrato sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - Contratagao por prego certo e total.

A escolha do regime de execugdo da obra, com as respectivas justificativas, € pautada pelo interesse publico e esta sempre
motivada, pois impactara as relagdes entre contratado e contratante, as medi¢cdes do contrato firmado, seus aditivos, entre outros fatores
relacionados & gestao do empreendimento contratado. Decorre desse entendimento a constatagao de que n&o existe, em tese, um regime de

execugao melhor que outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor atende ao interesse publico. (TCU, 2012: 76).

Entende-se por regime de execugdo “a forma pela qual o objeto do contrato sera executado” (TCU, 2010: 674), conforme esteja

planejando a administragéo.

Como entende Moreira e Guimaraes, “a definicdo do regime de execugdo é relevante para definir a disciplina juridica da
remuneragdo do contratado e as consequéncias de seu inadimplemento” (2012: 194). O TCU ja teve entendimento, assim como a doutrina,
que o regime de execucéo deveria ser escolhido em fungéo da forma de pagamento a ser feita, com a seguinte recomendacéo: “Estabeleca o
regime de execugao contratual de acordo com o critério de apuragé@o do valor a ser pago ao particular, observando os conceitos fixados no
art. 6°, inciso VIII, alineas a e b, da Lei no 8.666/1993” (Acérdao n°® 337/2005 Plenario). Na mesma linha de entendimento, Altounian assevera
que “a diferencga basica [entre a empreitada por prego unitario e a empreitada global] estd na forma em que os servigos contratados serdo

medidos e pagos” (2012: 187).

MTPARDIC202403885

Considerando que um projeto executivo ja sera fornecido para esta licitagéo e execugéo da obra, optar pelo regime de Empreitada
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por Prego Global é a decisdo mais adequada. De acordo com o artigo 36 do Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos da MTPAR, a
preferéncia geral é pelo regime de contratagdo semi-integrada. No entanto, para esta situagdo especifica, a existéncia de um projeto
executivo previamente elaborado torna impraticavel a escolha do regime Semi-Integrado. Neste regime, caberia ao contratado desenvolver o
projeto executivo, uma responsabilidade que ndo se enquadra na Empreitada por Prego Global. Assim, a ado¢do deste regime é mais

propicia para cumprir com as necessidades especificas desta obra, ja que o desenvolvimento do projeto executivo é incumbéncia da MTPAR.

Este entendimento estd em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Orientagdo Técnica OT-IBR 008/2020, emitida pelo
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas. De acordo com o topico 6, intitulado “Disposiges Complementares”, o documento detalha:

“6.2 Nos casos em que o projeto basico esteja suficientemente detalhado e inclua todos os
detalhes construtivos necessarios e suficientes para a perfeita instalagcdo, montagem ou
execugdo dos servicos e obras, este pode ser denominado como projeto executivo e
considerado adequado tanto para a realizacdo da licitagdo quanto para a execugdo da

obra.”
Dentre as vantagens deste regime de contratagdo podemos citar:

e  Pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados, pois a contratada s6 recebera quando concluir uma etapa;
e  Valor final do contrato €, em principio, fixo;
e Limita as solicitacdes da contratada e a assinatura de aditivos ao contrato;

o  Melhor controle dos prazos pelo contratante.

Entende-se, portanto, ser este o melhor regime de contratagdo, uma vez que os servigos serdo pagos por etapa concluida, gerando
menores riscos a MTPAR. O valor do contrato ndo sera alterado, devido a precisdo e detalhamento apresentado no projeto executivo,

aumentando a precis&do no controle dos gastos publicos.

6. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. Trata-se de obra e servigos de engenharia a ser contratados mediante LICITAGAO - nos termos do Art. 21, caput, do Regulamento
Interno de Licitagdes da MTPAR, com redagéo alterada pela Resolugéo n° 004/2023/CAD.

6.2. O regime de execugao do contrato sera o de EMPREITADA POR PREGO GLOBAL: Contratagdo por prego certo e total.

6.3. O modo de disputa sera ABERTO.

6.4. O critério de julgamento da proposta € o MENOR PREGO GLOBAL.

7. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPACAO

7.1. As condicdes de participagdo neste certame constam disciplinadas no Edital de Licitagao. —
8. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
8.1. E responsabilidade dos licitantes, quando da apresentagéo de sua proposta, informarem, em campo préprio no sistema eletrénico,
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o seu enquadramento como ME ou EPP, para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006 e no Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015.
8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrigcéo.
8.2.1. Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel
por igual periodo, a critério da MT-PAR, para regularizagdo da documentagéo, para pagamento ou parcelamento do débito e
para emiss&o de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
8.2.2. A nédo-regularizagdo da documentagao, no prazo previsto acima, implicard decadéncia do direito a contratagéo, podendo a
MT-PAR convocar os licitantes remanescentes.
8.3. A empresa que declarar falsamente tratar-se de microempresa, empresa de pequeno porte para valer-se do tratamento
diferenciado concedido pela Lei Complementar n° 123/2006 incorrera no crime de falsidade ideoldgica e estara sujeita as penas

previstas no art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo das demais penalidades civeis e administrativas cabiveis.

9. DA PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Nao sera admitida nesta licitagdo a participagdo de COOPERATIVAS, pois trata-se contratagédo de prestagao de servigos especifico

e ndo envolve a utilizagdo de mao de obra empregadas através de Cooperativas de Trabalho.
10. DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Nao sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras.
A aceitagdo ou ndo de empresas estrangeiras na disputa licitatéria situa-se no ambito do poder discricionario da administracdo
contratante e na complexidade do objeto licitado. Para o caso em questéo, ndo ha necessidade de abertura a empresas estrangeiras por se

tratar de obra com complexidade técnica comum, que podem ser executadas pelas empresas nacionais.

11. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcios.

A aceitagdo ou ndo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no ambito do poder discricionario da administragéo contratante.

Em razdo das caracteristicas do objeto a ser contratado, bem como por se tratar de servicos com complexidade técnica comum e
em especial por necessitar de empresas com uma Unica capacidade técnica (execugédo de sistema de irrigagdo), ndo se justifica a
participagé@o de consorcios.

As obras decorrentes desta contratagdo podem ser executadas por empresas do ramo de engenharia, sem grandes dificuldades
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técnicas de execugéo, conforme sera verificado também quanto as condigdes de habilitagao técnica para participagéo do certame.

Por entendimento, a maior complexidade da obra esta em seu porte e ndo na dificuldade técnica, portanto deverdo ser observadas
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medidas de contratagdo de empresas que comprovem capacidade técnica e econdmica para execugdo, atendendo a qualidade esperada
pela MTPAR a obra.

Em analise, ainda, quanto ao orgamento e a curva ABC dos valores, os principais servigos que serdo executados sao os basicos de
obras, portanto, no todo, podem ser atendidos por grande gama de empresas tanto de Mato Grosso, quanto de empresas de outras regides
que desejem participar do processo licitatério.

Portanto, a unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violaria, por via transversa, o principio da
competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administragéo.

A vedagao a participagdo de consorcio, nesta situagdo, ndo acarretara prejuizo a competitividade do certame, e facilitara a analise
dos documentos de habilitagdo, que certamente sdo mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consorcio.

Em reforco da tese esposada, o entendimento da equipe técnica do TCU, que no bojo do Acérddo 2813/2004 Primeira Camara,

assim se manifestou, verbis:

O art. 33 da Lei de Licitagdes expressamente atribui a Administragéo a prerrogativa de admitir a participacéo
de consorcios. Esta, portanto, no ambito da discricionariedade da Administrago. Isto porque, ao nosso ver, a
formagéo de consoércio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de empresas menores
que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso
contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é pratica comum a
nao-aceitacédo de consorcios.

Corroborando, ainda, com a decisédo de se vedar a participagdo de empresas reunidas em consorcio, temos a acérdao 1165/2012,
que julgando um caso concreto de licitagdo que vedava a participagéo de consoércios, para uma obra com razoavel complexidade superior ao
objeto deste Termo de Referéncia, decidiu pela discricionariedade da administragéo pela escolha, pois ndo era possivel concluir qual seria a

mais vantajosa — vedar ou ndo a participagdo de consércios. Vejamos alguns trechos da manifestagdo do Tribunal e do acérdéo:

Se por um lado a aceitabilidade de consoércios como licitantes tém o potencial de ampliar a competitividade
do certame, por outro lado a sua vedagéo, no presente caso concreto, tem o potencial de possibilitar a uma
melhor gestdo da obra, uma vez que diminui o nimero de atores envolvidos na solugdo dos problemas
corriqueiros em obras de engenharia.

No presente caso concreto, aponta-se que as opgdes de permitir ou vedar consércios apresentam, ambas,
pontos favoraveis ao atendimento mais amplo dos principios sob os quais se assentam, quais sejam os da
competitividade e da busca da melhor proposta, respectivamente...”

Por outro lado, se as decisdes de permitir ou vedar consércios impdem, em tese, limitagdes aos principios da
busca da melhor proposta e da isonomia, respectivamente, no presente caso concreto, entende-se que
nenhuma das duas atinge o nucleo essencial dos aludidos principios, a ponto de importar um sacrificio
insuportavel aos aludidos valores.

Nesse cenario, entende-se que a Administragao esta diante de 02 (duas) opgdes que se mostram razoaveis
dos pontos de vista técnico e juridico, ndo havendo como se afirmar, de maneira inequivoca, diante dos
diversos aspectos e circunstancias envolvidas, qual das duas solugdes atenderem de modo mais intenso o
interesse publico primario da Administragéo Publica.

Diante disso, a partir do que fora examinado pela unidade instrutiva, para o relator, “ha que se ponderar para
o fato de que cabe ao gestor definir qual o caminho a tomar relativamente a participagdo ou ndo de
consorcios, de forma motivada no ambito do processo licitatério”. Nos termos do voto do relator, o Plenario
manifestou sua anuéncia. Precedente citado: Acérddo n° 1246/2006, do Plenario. Acérddo n.°
1165/2012-Plenario, TC 037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012.

Nesse mesmo sentido, estabelece o Acérdao n. 22/2003 — Plenério;

9. No mesmo sentido é a regra insculpida no art. 33 da Lei n. 8.666/93, que estipula as normas a serem
seguidas pela Administragdo nas hipéteses em que for permitida a participagcéo de consorcios na licitagéo.
Trata-se de escolha discricionaria da Administragéo, a ser verificada caso a caso. Muitas vezes, a formagao
de consoércio pode ensejar redugdo no carater competitivo, pois facilitaria que empresas, que seriam
naturalmente competidoras entre si, acordarem para participar da licitacéo.
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10. Em regra, a formagéao de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questoes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigées de suprir
os requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar o nimero de
participantes, admite a formagéo de consorcio.

Pelos motivos expostos e com base em Acérddos dos Tribunais de Contas, ndo serd aceita a participacdo de empresas em

consorcio para participagdo no certame.

12. DA HABILITAGAO JURIDICA, ECONOMICA, TECNICA, OPERACIONAL E PROFISSIONAL DA
LICITANTE

12.1. As exigéncias de habilitagédo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade do objeto, conforme
disciplinado no edital.
12.2. Os critérios de qualificagcdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no edital.
12.3. Capacidade Operacional: A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugéo de objeto de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior ao objeto licitado.
12.3.1.A licitante devera apresentar um ou mais atestado (s) de capacidade técnica operacional expedida(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, ou ainda por pessoa(s) fisica(s) em nome da licitante, que comprove(m)
fornecimento(s) anterior(es) de objeto pertinente e compativel com o objeto desta contratagéo.
12.3.2.Poderao ser apresentados quantos atestados forem necessarios. Sera admitido o somatério de quantidades de servigos em
Certiddes, Atestados ou Declaragdes, desde que atinjam somados, quantidades iguais ou superiores as exigidas para todos
os itens das Tabelas 01 abaixo descritas.

12.3.3. A Licitante devera comprovar o quantitativo minimo exigido para todos os servigos relacionados na Tabelas 01:

Tabela 01 - Capacidade Técnica Operacional - OBRAS E SERVICOS

Lote Servigos a serem comprovados Und. Qt. Exigida

. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE METROS

Unico IRRIGACAO, INCLUINDO SISTEMAS DE AUTOMAGCAO E QUADRADOS 40.000,00
CONTROLE EM JARDINS E PAISAGISMOS. (m?)

12.3.4.A licitante devera apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede do licitante, que comprove que o ramo de atuagéo da
empresa, descrito na certiddo, seja compativel com o objeto licitado e em plena validade;

12.3.5.A licitante podera apresentar Certiddao de Acervo Operacional-CAO comprovando a qualificagdo técnica exigida na tabela

01, nos termos da Resolugdo n°1.137/2023/CONFEA. =
12.4. Capacidade Profissional: A licitante devera comprovar, mediante indicagdo, que possui em seu quadro permanente na data E
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de —
Certiddo de Acervo Técnico nos servigos listados abaixo, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e ;
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). ——
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12.4.1. A licitante também devera apresentar para comprovagao, os servigos relacionados na tabela 02:

Tabela 02 - Capacidade Técnica Profissional - OBRAS E SERVIGOS

Lote Servigos a serem comprovados

Unico FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE IRRIGAGAO, INCLUINDO SISTEMAS
DE AUTOMAGCAO E CONTROLE EM JARDINS E PAISAGISMOS.

12.4.2. Apresentar Certiddo de inscrigdo do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo que comprove que o ramo de atuagéo do técnico, descrito na certidao
seja compativel com o objeto licitado e em plena validade;Podera ser atendido por um profissional ou podera ser indicado
mais de um profissional para atender todas as especialidades requeridas.

12.4.3.0(s) profissional(is) indicados pela deverao fazer parte do quadro permanente da licitante; ou seja: Empregado (com copia
da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRT ou, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social), Sécio
(com copia do Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente), Diretor (com cépia do Contrato Social, em se
tratando de firma individual ou limitada ou cdpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anénima) ou profissional mediante a apresentacdo de Contrato de prestacéo de servigos com o Licitante,
podendo ser contrato de prestagdo futura de servigo, caso se torne vencedora. Tal profissional devera ser o Responsavel
Técnico do Contrato, junto ao CREA ou CAU.

12.4.3.1. No caso de contrato de prestagao futura de servigos, deve ter expressa concordancia do profissional indicado.
12.4.4.Para manutengdo das condi¢des de habilitagédo, esse profissional devera permanecer na Empresa durante a execugéo de
todo o objeto da Licitagdo, admitindo-se a sua substituicdo por outro profissional de qualificagéo equivalente ou superior
desde que previamente aprovado pela MTPAR.
12.4.4.1.A relagdo da Equipe Técnica supracitada deve ser composta por profissionais com formacgéo, qualificagdo e
experiéncia condizentes com a complexidade dos servicos que devam ser prestados, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituigdo, durante a execugdo do contrato por profissionais que atendam ao perfil minimo
exigido, desde que aprovada pela CONTRATADA durante a execugao dos servigos.

12.5. Para os atestados tanto operacional quanto profissional, podem ser apresentados quantos atestados forem necessarios.

12.6. Nao ha obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes dos atestados, tanto operacional quanto profissional, sejam idénticas
a utilizada na definicdo das categorias ora tratadas, desde que sejam suficientes & comprovagéo de capacidade de fornecimento
dos servigos exigidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

12.7. A semelhanga dos servigos/obras para comprovagéo da capacidade operacional devera ser comprovada pela Licitante.

12.8. No caso de certificado/certidao/atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele emitido por
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

12.8.1.1.Seré@o consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da
empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja sécio, proprietario ou

titular da empresa emitente e da empresa proponente.
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12.9. Caso o Agente de Licitagdo entenda necessario, a Licitante, devera disponibilizar todas as informagdes essenciais a comprovagéo
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do Contrato que deu suporte a
contratagdo, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, enderego atual do Contratante e local em que foram fornecidos os

produtos, sendo que estas e outras informagbes complementares poderéo ser requeridas mediante diligéncia.

13. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA DEFINITIVA

13.1. A licitante devera apresentar a proposta nos moldes estabelecidos pelo Edital de Licitagdo e com base nas determinagdes deste
Termo de Referéncia e seus Anexos.
13.1.1.A licitante devera reestruturar e submeter sua proposta por escrito, alinhada ao lance vencedor, no prazo de 04 (quatro)
horas. Esta proposta deve incluir, imperativamente, os seguintes documentos:
13.1.1.1.Uma planilha Orcamentaria que siga o modelo de eventograma e esteja em total concordancia com os elementos
fornecidos. Esta deve corresponder exatamente, e na mesma sequéncia, aos itens listados na planilha da MT PAR. A
planilha deve detalhar as etapas de execugdo e o percentual correspondente a cada fase, e ser assinada pelo
representante oficial da empresa.
13.1.1.2. Todos os valores unitarios da Planilha deverdo possuir o mesmo nimero de casas decimais.
13.2. O cronograma fisico-financeiro deve ser assinado pelo engenheiro ou arquiteto responsavel técnico pela obra. Ele deve estar em
consonancia com o cronograma fisico e as condigdes de pagamento estabelecidas no anexo “CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO” e na minuta contratual. O valor total do Cronograma Financeiro deve corresponder ao da Planilha

Orgamentaria, aceitando-se minimas variagdes de centavos por arredondamentos.

14. VISTORIA TECNICA PARA A LICITAGAO

14.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execucdo dos servigos até um dia anterior a licitagdo, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda informag&o necessaria a elaboragdo da proposta.

14.2. A vistoria podera ser realizada por um responsavel técnico e/ou representante credenciado da licitante e este sera acompanhado
por profissional designado pela MT-PAR, impreterivelmente até 1 dia util anterior a data prevista para a realizagéo da abertura da
licitagdo, e devera ser agendada por meio dos e-mails: centraldeprojetos@mtpar.mt.gov.br e licitacoes@mtpar.mt.gov.br.

14.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00 horas as 16h00
horas.

14.4. Ao término da vistoria sera emitido, em 02 (duas) vias, ATESTADO DE VISTORIA TECNICA, ficando uma em poder da licitante e a
outra via em poder da MT-PAR. O documento devera ser assinado pelo responsavel da empresa e pelo responsavel da MT-PAR.

14.5. Considera-se que ¢ de grande relevancia a realizagéo da vistoria, visto que propicia ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatagédo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo
que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagédo da proposta e execugéo do objeto.

14.6. No caso de a licitante nao participar da vistoria acompanhada, a mesma devera apresentar declaragdo formal assinada pelo seu
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Representante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e que assume total responsabilidade por esse fato € que nao se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a MT-PAR.
14.6.1.A licitante que optar pela néo realizagdo da Vistoria Técnica devera entregar, juntamente com a documentagdo da
habilitagdo técnica, DECLARAGAO DE NAO VISTORIA TECNICA, conforme modelo anexo no edital, sob pena de
desclassificagdo.
14.7. A Declaragéo de Nao Vistoria Técnica devera ser juntada a Documentagao de Habilitagao.
14.8. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagcdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos

servigos decorrentes.

15. DAS ESPECIFICAGOES - QUANTIDADES E QUALIDADES

15.1. Todos os detalhes, incluindo dimensionamento, normas de referéncia, especificagbes dos materiais, padroes de qualidade,
quantidades e outras informagdes pertinentes, estdo detalhadamente descritos nos documentos anexados a este Termo de

Referéncia.

16. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DO OBJETO

16.1. A obra tera periodo de execugdo de 10 (dez) meses.
16.2. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo permitida a prorrogacdo desde que obedecido o limite legal

conforme Art. 71 da Lei Federal n° 13.303/2016 e o Art. 128 do RILC/MTPAR.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

17.1. Caberda a CONTRATANTE a retencéo na fonte de IMPOSTO DE RENDA sobre o fornecimento de bens e prestagao de servicos
enumerados pela IN RFB n° 1234/2012, conforme Orientagéo Técnica n° 0007/2023 CGE-MT.
17.2. Liberar as areas destinadas a execucgao da obra ou servigo;
17.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta;
17.4. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugdo do Contrato,
conforme legislagao vigente;
17.4.1.A fiscalizagdo se dara por meio de representante(s) do Contratante, denominado Fiscal de Contrato ou Comissédo de
Fiscalizagdo, a ser oportunamente designada, nos termos do art. 155 a 160 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da MTPAR, que anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao contratual.

17.5. Emitir ordem de servigo estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informagdes que achar pertinentes para o bom
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cumprimento do objeto, quando for o caso.

17.6. Fornecer a Contratada todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugédo do objeto contratado, inclusive permitindo o
acesso de empregados ou representantes da Contratada em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

17.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, desde que atinentes ao objeto da
contratagao.

17.8. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

17.9. Fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes assumidas pela contratada, inclusive quanto a continuidade da prestagdo dos servigos
que, ressalvados os casos de forga maior, caso fortuito, e que tiveram justificativa aceita pela contratante, ndo deve ser
interrompida.

17.10.  Receber o objeto nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condigdes estabelecidas neste processo de contratagéo.

17.11.Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

17.12.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

17.13. Monitorar constantemente o nivel de qualidade da execug&o do objeto para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para
corrigir ou aplicar sangdes quando verificar um viés continuo de desconformidade do executado com a qualidade exigida, e se
necessario, mediante abertura de processo interno de apuragdo de penalidade

17.14.  Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito
de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade;

17.15. Avaliar a qualidade dos servigos prestados, podendo rejeita-los no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as
obrigagdes assumidas.

17.16.  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Contrato;

17.17. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execugao do ajuste;

17.18.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais;

17.19. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante;

17.20. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

17.21.  Emitir ordem de paralisagéo no caso de interrupgao dos servigos, com a devida justificativa;

17.22.  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
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ou subordinados;
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17.23.  Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugéo;

17.24. Promover todos os atos de acompanhamento, fiscalizagdo, avaliagéo e recebimento dos servigos, cabendo-lhes a aplicagédo de
penalidades em caso de ndo cumprimento contratual, assegurada a ampla defesa.

17.25.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA nas condigdes estabelecidas neste documento;
17.25.1. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo que

Ihe for imposta e em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1. Assinar o Contrato, receber a Nota de Empenho especifica e Ordens de Servigo no prazo de até 02 (dois) dias Uteis, contados do
envio de e-mail por parte da CONTRATANTE contendo em anexo tais documentos.

18.2. Apresentar garantia contratual no prazo estipulado.

18.3. Executar os servigos conforme especificagbes descritas no Termo de Referéncia e seus anexos, com a alocagéo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento do objeto, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e seus anexos, e em sua proposta comercial.

18.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.
18.4.1.A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na eventualidade de haver a

necessidade de retrabalhos;

18.4.2. Substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o material a ser empregado, caso se verifiquem incompatibilidades com
as especificagdes que constam nos documentos técnicos, assim como por problemas de qualidade, defeitos de fabricacdo
ou danos ocasionados no carregamento e/ou no transporte, responsabilizando-se inclusive por eventuais 6nus gerados para
a troca, tais como fretes e outras despesas;

18.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

18.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas
e determinagbes em vigor.

18.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere responsabilidade a Contratante.

18.8. Adotar, na execugdo dos servigos, boas praticas de sustentabilidade ambiental, de otimizacdo de recursos, de redugdo de
desperdicios e de redugado da poluigao.

18.9. Realizar o controle tecnoldgico e todo tipo de ensaios pertinentes a cada servigo necessario a conclusao do objeto pactuado
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18.10.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitacéo e

qualificagéo exigidas na licitagao.
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18.11.A CONTRATADA nao podera alegar a falta de quaisquer produtos como motivos de forga maior para atraso, ma execucgéo ou
inexecugdo dos servigos objeto do Termo de Referéncia e ndo a eximira de penalidades a que esta sujeita pelo ndo cumprimento
dos prazos e demais condigcdes estabelecidas.

18.12. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo da MT PAR no tocante aos servigos executados, assim como ao cumprimento das
obrigagbes previstas no Contrato definidos e conforme especificagées constantes no edital e no Termo de Referéncia e seus
anexos..

18.13. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao;.

18.14.  Atender os padroes de qualidade na execugdo dos servigos prestados e no fornecimento dos bens, com base nos parametros
determinados pela CONTRATANTE.

18.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento do objeto, com habilitagdo e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

18.16.  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo(s) fiscal(is) do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento
ou informac&o por eles solicitados

18.17. Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuizos
decorrentes de infragdes a que houver dado causa.

18.18.  Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no
prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

18.19. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal;

18.20.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas no objeto da contratagdo, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

18.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagbes dos memoriais descritivos ou instrumentos congéneres;

18.22.  Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
18.23. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra;

18.24.  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada segundo a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

18.25. Responsabilizar-se por TODAS as despesas com materiais, mao-de-obra, transporte, equipamentos, maquinas, seguros,
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taxas, tributos, incidéncias fiscais, trabalhistas, previdenciarias, salarios, deslocamento, traslado, hospedagens, utilizagdo de
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estruturas fisica e virtual, softwares, equipamentos de informatica e/ou quaisquer eletronicos, custos diretos e indiretos, encargos
sociais e contribuigdes sociais e contribuigdes de qualquer natureza ou espécie, necessarios a perfeita execucéo do objeto.

18.26. Responder perante a CONTRATANTE por eventuais prejuizos e danos decorrentes de sua demora, omissdo ou erro, na
condugéao dos servigos objeto deste contrato.

18.27.  Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elaboragdo de estimativa de custos e que
redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE.

18.28. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados
por culpa, dolo ou omissé@o de seus empregados e prepostos, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes
de ag¢des administrativas ou judiciais que lhe venham a ser atribuidas por forga de lei, relacionadas com o cumprimento do
presente contrato.

18.29.  Se houver acdo trabalhista envolvendo os servigos prestados, a CONTRATADA adotara as providéncias necessarias no
sentido de preservar a CONTRATANTE e de manté-la a salvo de reivindicagdes, demandas, queixas ou representacdes de
qualquer natureza e, ndo o conseguindo, se houver condenagéo, reembolsara a CONTRATANTE as importancias que esta tenha
sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis a contar da data do efetivo pagamento.

18.30.  Adotar, na execugdo dos servigos, boas praticas de sustentabilidade ambiental, de otimizagdo de recursos, de redugéo de
desperdicios e de redugéo da poluigéo.

18.31. Utilizar, preferencialmente, produtos que comprovadamente sejam considerados inofensivos ao meio ambiente e ao ser
humano, ndo podendo sob nenhuma hipétese, ser alocadas nas dependéncias do Contratante.

18.32.  Nao utilizar materiais/pecgas de reposigao recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, sob pena
de aplicagdo das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituicdo do (s) item (s), sem quaisquer 6nus para o
Contratante.

18.33. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao.

18.34. A substituicdo de pecas e/ou insumos solicitados na planilha orgamentaria, devera ser precedida de aprovagéo prévia do
Contratante e devera constar especificacdo do material, quantidade, marca referéncia, modelo, e demais configurages
necessarias ao controle da fiscalizagéo.

18.35.  Apds a realizagdo do servico a CONTRATADA se compromete a manter a area totalmente limpa de residuos oriundos da
execucao do objeto (ex: fios de arame, pedagos de madeira, embalagens em geral, etc).

18.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugéo n°
307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

18.37.  Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial com a CONTRATANTE para apresentacéo

do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
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estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferigao
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dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

18.38.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.38.1. A CONTRATADA devera enviar, por correio eletrénico, a MT PAR uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT) e/ou as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) relativos a execugao do objeto, devidamente quitadas.

18.39.  Designar preposto, que sera responsavel pelo relacionamento estratégico com a CONTRATANTE, quando da assinatura do
contrato, o qual tera autonomia para tomar decisdes voltadas ao bom andamento dos servigos;

18.39.1. A contratada manterd o preposto durante todo o periodo de vigéncia do contrato, com fins de representa-la
administrativamente, sempre que necessario, devendo indica-lo mediante declaragdo especifica, na qual constara seus
dados pessoais e profissionais, além dos necessarios para a comunicagao, dentre outros.

18.40.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

18.41. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

18.42. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

18.43. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

18.43.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes
que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

18.43.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagédo produzida e congéneres,
e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa,
sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

18.44.  Caso a contratada deseje realizar o uso da marca da MTPAR e do Governo do Estado de Mato Grosso nas redes sociais ou
outros meios de comunicagéo, devera solicitar formalmente a Contratada a devida autorizagéo, a qual ira decidir se permitira ou
nao.

18.45. Manter comunicagdo frequente com a contratante, oferecendo informagdes acerca do andamento dos servigos, buscando
sempre realizar as adequagdes necessarias para a melhor execugéo dos servigos.

18.46. Manter sigilo acerca de todos os dados e informacdes a que tiver acesso por ocasido de eventual contratacdo, devendo tratar
todas as informagdes a que tenha acesso em carater de estrita confidencialidade, agindo com diligéncia para evitar sua divulgagéo
verbal ou escrita, ou ainda permitir que terceiros tenham acesso, por sua agéo ou omissao;

18.46.1. Toda informagdo ou procedimento do qual a Contratada venha a ter acesso por forga do Contrato firmado, possui carater
de confidencialidade, devendo esta agir com diligéncia para evitar sua divulgagéo, seja por agdo ou omissdo, de forma

verbal ou escrita, a qualquer terceiro.
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18.47.  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se necessario for, a fim de que
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nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

18.48.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagao das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

18.49.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

18.50.  Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

18.51. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito
nas especificagdes do objeto.

18.52. Responder a CONTRATADA nos casos de qualquer tipo autuagdo ou agdo que venha a sofrer em decorréncia do
fornecimento/prestagdo de servico em questdo, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam
eventuais decisdes judiciais, eximindo a MT-PAR de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

18.53.  Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em decorréncia do objeto deste contrato, bem como
as contribuicdes devidas a Previdéncia Social, os encargos trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho, os
encargos que venham a ser criados e exigidos pelos Poderes Publicos e outras despesas que se fizerem necessarias ao
cumprimento do objeto pactuado.

18.54.  Encarregar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencirias, tributarias, comerciais e as demais previstas na
legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a MT PAR.

18.55. Nenhum encargo trabalhista ou previdenciario, inclusive de acidentes de trabalho, fiscais ou responsabilidade civil de qualquer
natureza, sera imputado ou se comunicara a CONTRATANTE.

18.56.  Manter seu pessoal uniformizado, portando todos os EPI'S e EPC’S, observando as condigdes minimas de seguranga exigidas
pelas normas técnicas aplicaveis aos servigos prestados, conforme as legislagdes vigentes (NR’s).

18.57. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagédo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execucéo do servigo, conforme descrito
nas especificagbes do objeto.

18.58. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

18.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao.

18.60. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

18.61.  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
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de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
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18.62.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos na legislagéo de
regéncia;

18.63. Abster-se de dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

18.64.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros.

18.65. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

18.66.  Providenciar a documentagdo "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto.

18.67. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que
nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

18.68. A inobservancia das obrigagcdes assumidas acarretara descumprimento contratual, implicando em rescisdo contratual e demais

sangdes previstas em Lei, garantindo-se o contraditério e ampla defesa a contratada.

19. DA SUBCONTRATAGAO

19.1. E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais;
19.2. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto do contrato até o limite de 30,00% (trinta por cento) do objeto contratado e somente
para as atividades que nao constituam o escopo principal do objeto;
19.2.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a execugéo do objeto.
19.2.2.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo
contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagéo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
19.3. A subcontratada devera cumprir a habilitagéo juridica, fiscal, trabalhista nos termos previstos no edital, as mesmas estipuladas

para as empresas licitantes.

20. ALTERAGAO SUBJETIVA

20.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
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pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do
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contrato; ndo haja prejuizo a execugado do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da MT Participagdes e Projetos S.A a

continuidade do contrato.

21. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

21.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade dos servigos prestados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE
especialmente designados.

21.2. A fiscalizagdo indicada pela CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e fiscalizagdo da
execugao dos servigos e do contrato.

21.3. A verificagdo da adequagédo da prestagcdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

21.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e seus anexos, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

21.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais.

21.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagcdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia, seus anexos, e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme o Segdo Xl - Da inexecugéo
e da Rescisdo dos Contratos - RILC/MTPAR.

21.7. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

21.8. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

21.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do objeto ou, se for o caso, a avaliagéo
de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

21.10. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacgéo dos servigos realizada.

21.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagado do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser

aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
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imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

21.12. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem
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como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser

aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

21.13. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
21.14. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

21.14.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

21.14.2. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

21.14.3. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

21.14.4. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando for devido;

21.14.5. aos depdsitos do FGTS; e

21.14.6. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do
contrato.

21.14.7. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS
estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

21.14.8. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

21.15. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais.

22. DO PAGAMENTOS - ASPECTOS GERAIS

22.1. O pagamento sera realizado de forma mensal por medigdo conforme eventograma, que devera guardar estreita relagdo com a
execugao dos servigos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos.

22.2. O pagamento sera efetuado segundo o contrato, em até 10 (dez) dias Uteis, contados da data de recebimento da Nota Fiscal pela
contratada, devidamente atestada, quanto aos produtos efetivamente entregues e aprovados pelo fiscal do contrato, desde que
cumpridas todas as condigdes estabelecidas pela FISCALIZACAO.

22.3. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante Nota de Ordem Bancaria a ser
depositada em conta corrente, no valor correspondente, em data fixada de acordo com a legislagdo para pagamento vigente no
ambito do Estado do Mato Grosso, apds a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsavel;

22.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:
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22.4.1.a data da emissao;

22.4.2.0s dados do contrato e da MTPAR,;

22.4.3. 0 periodo de prestacédo dos servicos e a medigao realizada no periodo;
22.4.4.0 valor a pagar; e;

22.4.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

22.5. Existindo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

22.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Nota de Ordem Bancaria para pagamento.

22.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

22.8. Ocorrendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato.

22.9. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

22.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria, quando couber.

22.11.0 pagamento somente sera efetuado mediante a apresentagéo dos seguintes documentos:

22.11.1. Prova de regularidade junta & Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicilio
do credor;

22.11.2. Prova de regularidade junta a Divida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicilio
do credor;

22.11.3. Certiddo Conjunta de Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e Previdenciéria;

22.11.4. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

22.11.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - TST.

22.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o
valor devido devera ser acrescido de atualizag&o financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,50% (meio por cento) ao més, ou 6,00% (seis por cento)
ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

(6/100)

365

23. DO PAGAMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO — ASPECTOS TECNICOS

23.1. Os pagamentos ocorrerdo através de medigdes mensais e de medigao final.

23.2. Os valores dos servigos constantes na Planilha Orgamentaria serdo medidos e pagos através da conclusdo de eventos de
medicao previamente estabelecidos.

23.3. Os pagamentos serdo associados a execugdo e finalizagdo desses eventos, seguindo a sistematica e os critérios de medigdo
dispostos no Eventograma.
23.3.1.Conceito de Eventograma: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de

medi¢&o no caso de empreitadas por prego global.
23.3.2.0s servigos serdo medidos conforme etapa totalmente concluida, verificada pela fiscalizagdo na obra e com o aceite da
execucao conforme determinado nos projetos e memoriais.

23.4. Registra-se que o simples fornecimento de qualquer material em canteiro néo é critério de aceitabilidade e faturamento, devendo a
medicdo e o pagamento do mesmo estarem vinculados a sua aplicagdo no escopo da obra, salvo em casos particulares, de
equipamentos especificos e com custos elevados.
23.4.1.Nesses casos, deve-se atentar ao Eventograma e na forma como foi descrita a medi¢éo e o pagamento do item, se houver.

23.5. O custo da Administragéo Local sera pago proporcionalmente em cada medigéo, sendo seu percentual em relagéo ao total do item
relativo a Administragdo Local da obra atrelado ao percentual dos servicos efetivamente executados na medigdo, ndo
representando, assim, custo mensal fixo. (Acérdao n°® 2.622/2013 — TCU — PLENARIO).

23.6. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto na Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e
eventograma, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
célculo detalhada;

23.7. Os servigos serdo medidos conforme quantidades executadas, com base na memdria de célculo e verificada pela fiscalizagéo da
obra;

23.8. A Contratada também apresentara, a cada medigcdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso;

23.9. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apés a entrega
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da documentagéo acima, da seguinte forma:

23.9.1.A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes que se fizerem necessarios.

23.9.2.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacéo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

23.9.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo néo atestar medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas.

23.9.4.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

23.9.5.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucgéo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposigoes legais em vigor

23.9.6.A aprovagédo da medigdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

23.9.7.No prazo de até 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, a fiscalizagdo do
contrato devera elaborar Relatério em consonancia com suas atribuicdes e encaminha-lo ao gestor do contrato com seu
parecer a respeito do aceite da medigao;

23.9.7.1.Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato aceite da
medicéo.

23.9.7.2. Para o recebimento definitivo da obra, serdo observados:

23.9.7.2.1. No prazo de até 15 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:
23.9.7.2.1.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

23.9.7.2.1.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
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nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
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23.9.7.2.1.3. Comunicar & empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalizag&o.
24. DO REAJUSTE CONTRATUAL

24.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base do orgamento.

24.1.1.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade.

24.2. Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado a partir do més base do orgamento, o reajuste sera aplicado pelo INCC, com
base nos valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

24.3. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento da obrigagéo das
parcelas a realizar n&o estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGAO
da MT-PAR.

24.4. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em
substituigdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

24.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para reajustamento do preco do

valor remanescente.

25. DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO DE QUANTITATIVO

25.1. Desde que a CONTRATADA autorize, o CONTRATANTE podera acrescer o valor global do contrato em até 25,00% (vinte e cinco
por cento), sendo vedada a compensagéo conforme Acordédo do TCU n° 1.536/2016.

25.2. As alteragbes contratuais decorrentes de falhas ou omissbes em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto a um méaximo de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Esse
percentual devera ser considerado para a verificagao do limite estabelecido no art. 81, §1°, da Lei Federal n° 13.303/2016.

25.3. Pactuado o acréscimo e/ou a supressao sera registrado por aditamento ao contrato.

26. ADITIVOS, MATRIZ DE RISCO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

26.1. Fica vedada a celebragédo de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipoteses, conforme inciso
VI do Art. 81 da Lei n® 13.303/2016:
26.1.1.Recomposigao do equilibrio econémico-financeiro, decorrente de caso fortuito ou forga maior;
26.1.2.Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao técnica aos objetivos da contratacéo, a

pedido da Administragéo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
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estabelecidos do §1° do Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016;
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26.1.3. Ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da MTPAR.
26.2. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na execugéo do contrato. Com
base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.
26.3. As alocagdes de risco de acordo com o art. 42, inciso x da Lei 13.303/2016, o contrato identificara os riscos contratuais previstos e
presumiveis na matriz de alocagao de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicagdo daqueles a serem
assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.
26.3.1.0 caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua
ocorréncia ou que estejam previstos na Matriz de Risco sdo de responsabilidade da contratada.

26.3.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas
sem limitagé@o, conforme estabelecido no Anexo - MATRIZ DE RISCO.

26.3.3.A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja responsabilidade é do Contratante,
conforme estabelecido no Anexo - MATRIZ DE RISCO.

26.3.4.Constitui pega integrante do termo de contrato, independentemente de transcrigdo no instrumento respectivo, o Anexo -
MATRIZ DE RISCO.

26.3.5. A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informagdes da Matriz de Risco.

26.4. A Contratada com a ratificacdo do termo de contrato declara;

26.4.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no contrato; e

26.4.2. Ter levado tais riscos em consideragao na formulagdo de sua proposta.

26.5. Nao serdo celebrados aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
CONTRATADA.

26.6. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato, mantida as disposigdes do Contrato e mantida as disposicbes do Anexo -
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

26.7. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico financeiro nas hipéteses excluidas de sua
responsabilidade no Anexo - MATRIZ DE RISCO.

26.8. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo

administrativo para apurar o caso concreto.

27. DA GARANTIA CONTRATUAL

27.1. No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia no valor de 5,00% (cinco por cento) do valor total
do contrato, podendo optar por caugédo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

27.2. Cabe a CONTRATADA optar por uma das modalidades prescritas no artigo 70 da Lei federal n° 13.303/2016, paragrafo primeiro.

27.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
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cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2,00% (dois por cento).
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27.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
27.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 (noventa) dias corridos apds

o término da vigéncia contratual.

27.6. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagéo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
27.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer

a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

27.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

27.8.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

27.8.2.prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

27.8.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA; e

27.8.4.obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.

27.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
27.10.  Sera considerada extinta a garantia:

27.10.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

27.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a CONTRATANTE ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao.

27.11.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sangdes a contratada.

27.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia contratual.

28. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

28.1. Sao consideradas condutas passiveis de san¢des dentre outras;
28.1.1.ndo atender, sem justificativa, a convocagao para assinatura do contrato ou instrumento equivalente;
28.1.2. apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela MT-PAR;
28.1.3.frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagédo ou qualquer outro expediente, o processo de licitagdo e o contrato dele
decorrente;

28.1.4.afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de
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qualquer tipo;
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28.1.5.agir de ma-fé no processo licitatério ou na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

28.1.6.incorrer em inexecugao contratual;

28.1.7. Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio;

28.1.8.Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatério, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo;

28.1.9. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

28.1.10. Fraudar, em prejuizo da MT-PAR, licitagdo instaurada para aquisigdo ou venda de bens ou mercadorias, de obras e
servigos, ou contrato delas decorrentes.

28.1.10.1.elevando arbitrariamente os pregos;

28.1.10.2.vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

28.1.10.3.entregando uma mercadoria por outra;

28.1.10.4.alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

28.1.10.5.tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execugéo do contrato;

28.1.10.6.ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato
administrativo;

28.1.10.7.ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes de contratos
celebrados com a MT-PAR, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

28.1.10.8.ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdémico-financeiro dos contratos celebrados com a MT-PAR;

28.1.10.9.ter dificultado atividade de investigacéo ou fiscalizagdo de 6rgados, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo
em sua atuagéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos érgaos de fiscalizagdo.

28.1.11. A comprovagao das praticas acima exemplificadas acarretardo responsabilizagdo administrativa e judicial do licitante ou
contratada, e, quando se constituir em pessoa juridica, implicardo na responsabilidade individual dos dirigentes das
empresas faltosas e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou participes do ato ilicito, nos termos da
Lei n® 12.846, de 2013, devendo ser instruido Processo de Apuragdo de Responsabilidade, na forma do Decreto Estadual n®
522, de 15 de abril de 2016.

28.2. A rescisao por ato unilateral da contratada, sem que a MT-PAR tenha dado causa, acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo das sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratagdes da MT-PAR e demais legislagdes aplicaveis:
28.2.1.assuncdo imediata do objeto contratado, pela MT-PAR, no estado e local em que se encontrar;
28.2.2.execugdo da garantia contratual, para pagamento da multa e ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela

MT-PAR;

28.2.3.na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos

prejuizos causados a MT-PAR.

28.3. Qualquer pessoa fisica ou juridica que praticar atos em desacordo com o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratagdes da
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MT-PAR, sujeita-se as sang¢des aqui previstas, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal.
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28.4. Nos casos de atraso injustificado, de inexecugao parcial, de descumprimento de obrigagédo contratual, de falha na execugéo do
contrato, de inexecugao total do objeto ou pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Regulamento Interno ou Termo de
Referéncia e seus anexos, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente ou juntamente com as
multas definidas nos itens 27.6.2 a 27.6.3 e nas Tabelas 01 e 02 abaixo, com as seguintes penalidades;
28.4.1.adverténcia;

28.4.2. multa;
28.4.3. suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a MT-PAR, por até 02 (dois) anos;

28.5. A sangdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para acarretar danos a
MT-PAR, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

28.5.1. A reincidéncia da sangdo de adverténcia, podera ensejar a aplicagdo de penalidade de multa ou suspensao.

28.6. O descumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa, aceita pela CONTRATANTE, garantindo-se a
prévia e ampla defesa, podera acarretar as seguintes sangdes administrativas:

28.6.1. Adverténcia;

28.6.1.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas

leves, assim entendidas aquelas que néo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
28.6.1.2. A reincidéncia da sangéo de adverténcia podera ensejar a aplicagéo de penalidade de multa ou suspenséo.
28.6.2. Multa moratoria;

28.6.2.1.pelo atraso injustificado nao apresentagdo da garantia contratual ou no inicio da execugdo dos servigos, no
andamento previsto no cronograma fisico-financeiro e na conclusdo do mesmo, a ser calculada pela seguinte

equagéo:

M = VxNxF
Onde: M= valor da multa;
V= valor correspondente a Ordem de Servico, fase, etapa ou parcela de servigo em atraso;
N= periodo de atraso em dias corridos;

F= fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS Fator Percentual de Multa —
1°- Até 10 dias 0,25% =
2°- De 11 a 20 dias 0,50% —
3° De 21 a 30 dias 01,00% —
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28.6.3. Multa compensatoéria;

28.6.3.1.Sera aplicado até 20,00% (vinte por cento) de multa compensatdria sobre o valor da parcela ndo executada ou do
saldo remanescente do contrato para a inexecugéo parcial do objeto, sendo configurada;

28.6.3.1.1. Quando houver reincidéncia dos motivos determinantes da aplicagdo da penalidade de adverténcia;

28.6.3.1.2. Quando ocorrer a paralisagado do servigo sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE por prazo
superior a 10 (dez) dias Uteis;

28.6.3.1.3. Quando o atraso injustificado na execugdo dos servigos ou a apresentagao da garantia contratual ultrapassar
o prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

28.6.3.2. Sera aplicado até 30,00% (trinta por cento) de multa compensatdria sobre o valor da parcela ndo executada ou do
saldo remanescente do contrato para a inexecugéo total do objeto, sendo configurada;

28.6.3.2.1. Quando a CONTRATADA nao iniciar a execugdo dos servigos apés 15 (dias) corridos do recebimento da
Ordem de Servigos.

28.6.3.2.2. Quando o atraso injustificado na execugdo dos servigos ou a apresentagao da garantia contratual ultrapassar
o prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos.

28.6.4. Suspensao do direito de participar de licitagdao e impedimento de contratar com a MT PAR, por até 02 (dois) anos;

28.6.5. As penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar com a MTPAR seguirdo os ditames do art. 171 a 173 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da MTPAR.

28.6.6.As sangdes previstas nos itens 27.6.1. e 27.6.4. desta clausula poderéo ser aplicadas conjuntamente com as penalidades
de multa.

28.6.7.Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas, cumulativamente, multas, conforme graus e eventos descritos nas
Tabelas 01 e 02 abaixo.

Tabela 01 - Valores das multas por gravidade das infragées.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 100,00
2 R$ 300,00
3 R$ 500,00
4 R$ 700,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 02 - Classificacdo das infragdes por gravidade.

Infragao =

ITEM DESCRICAO Grau "
1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 1 —
empregado e por ocorréncia. —_—
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2 Manter funcionario sem qualificagéo para a execugdo dos servigos; por 1
empregado e por ocorréncia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater 2
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por 2
ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecéo individual 3

5 (EPI), quando necessarios, por empregado e por ocorréncia.

6 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da 3

FISCALIZAGAO; por ocorréncia.

7 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 3
ocorréncia.
8 Utilizar as dependéncias do Parque Novo Mato Grosso para fins diversos 4

do objeto contratado; por ocorréncia.

9 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem 4
motivo justificado; por ocorréncia.

10 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 6
lesdo corporal ou consequéncia letais; por ocorréncia.

1 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 6

Para os itens a seguir, deixar de:

12 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugéo destes no prazo 1
determinado pela FISCALIZACAO, por dia de atraso.

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel 1
com suas atribuigdes; por empregado e por dia.

14 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item e por 1
ocorréncia.
15 Cumprir horario estabelecido pelo Contrato ou determinado pela 1

FISCALIZAGAO; por ocorréncia.

16 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de 1
seus funcionarios; por ocorréncia.
17 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 2
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por
ocorréncia.
18 Cumprir  determinagdo formal ou instrugdo complementar da 2
FISCALIZACAO; por ocorréncia.
19 Iniciar  execugdo de servigos nos prazos estabelecidos pela 2 _—
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este ]
Termo de Referéncia e seus anexos; por servigo e por dia. ——
20 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZAGAO, nos prazos 3 —
estabelecidos no Termo de Referéncia e seus anexos ou determinado
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pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia.

21 Indicar e manter durante a execugdo do Contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra e o engenheiro de seguranga do trabalho - 5
conforme exigido pela NR 04; por dia.

22 Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicao,
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugéo do Contrato nas 5
datas avencgadas; por dia e por ocorréncia.

28.6.8. Ocorrendo uma infrag@o contratual apenada com a sangédo de multa a contratada devera ser formalmente notificada para
apresentar defesa prévia.

28.6.9.Havendo concordancia da contratada quanto aos fatos e a incidéncia da multa, encerra-se o processo com a efetiva
aplicagéo e comunicagao ao Cadastro de Fornecedores para fins de registro.

28.6.10. Nao havendo concordancia entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo para apuragdo de
responsabilidade e a deliberagéo final cabera a autoridade competente.

28.6.11. O nao pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e sua reiteragdo podera
acarretar na aplicacdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
MT-PAR, por até 02 (dois) anos.

28.6.12. O pagamento da multa contratual ndo afasta o dever de indenizar o prejuizo a ela excedente suportado pela MT-PAR.

28.6.12.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da MT-PAR, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Estado e cobrados judicialmente.
28.6.12.1.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
28.6.12.1.2. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a MT-PAR podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
28.6.12.2.A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a MT-PAR, observado o principio da proporcionalidade.
28.6.13. As penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a MTPAR seguirédo os ditames do art. 171 a 173

do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da MTPAR

29. DA RESCISAO

29.1. Ainexecugao total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis.
29.2. Arescisdo do contrato podera ser:
29.2.1.por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
29.2.1.1.A resciséo por ato unilateral devera ser precedida de comunicagao escrita e fundamentada da parte interessada e

ser enviada a outra parte com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.
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29.2.2.amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja conveniéncia para a
MT-PAR; ou
29.2.3.judicial, nos termos da legislacéo.
29.3. Quando a rescisdo ocorrer tendo a MT-PAR dado causa, sera a CONTRATADA ressarcida dos prejuizos que houver sofrido,
regularmente comprovados, incluidos os pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da rescisdo, somados ao custo

da desmobilizagéo, se houver, sem prejuizo da liberagao da garantia.

30. DA PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREGOS E PRECOS REFERENCIAIS
30.1. O valor estimado da Licitagdo € sigiloso conforme determina o Art. 21, § 2° do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
MT PAR, bem como o art. 34 da Lei n.° 13.303/2016.
30.2. A formagdo do valor estimado obedeceu os ditames do Art 9° do RILC/MTPAR instituido pela Resolugdo

n°004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela Resolugdo n°004/2023/CAD.

31. RECURSOS ORGAMENTARIOS

31.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria prépria, prevista no orgamento da
MT-PAR, e em relagdo aos exercicios financeiros subsequentes os recursos serdo previstos nos respectivo PTA/LOA para
execugao do contrato;

31.2. As despesas para o exercicio de 2024, segue na classificagédo abaixo:

uo Programa Projeto/Atividade Natureza e Elemento de Fonte
Despesa
04501 504 1779 4.4.90.51.000 1.759.0137

32. DOS CASOS OMISSOS

32.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas estabelecidas no Regulamento Interno
de Licitagbes e Contratagbes da MT-PAR, na Lei n. 13.303/2016 e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor.

32.2. Eventuais duvidas sobre a execucdo e interpretagdo das Clausulas do pretenso contrato serdo solucionadas por meio da
aplicacéo do Principio Constitucional da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da Boa-fé Objetiva - art. 422 do Cdédigo Civil e da
Fung&o social dos contratos (Artigos 421 e 2.035, paragrafo Unico, ambos do Cédigo Civil), bem como de conformidade com com

os principios gerais de direito, sendo sempre e preponderantemente considerado o interesse publico - coletivo - a ser tutelado.

33. DO FORO

MTPARDIC202403885

33.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes decorrentes da
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execugdo deste Termo de Referéncia e seus anexos, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ELABORADO POR: (Aspectos do Processo Licitatorio - adequacédo do Termo de Referéncia a Lei 13.303/2016 e ao RILC/MTPAR).

Karolayne Souza Medeiros

Analista Administrativo

Mateus Eduardo Soares de Souza
Coordenador de Divisdo
ELABORADO POR: (Aspectos Técnicos de Engenharia)

Nina de Melo Bordoni
Chefe de Nucleo

André Renato Pirana
Diretor de Projetos
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