

CHECK LIST DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 016/2024/MTPAR

LICITANTE: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA.		
CNPJ: 18.363.482/0001-00		
<u>Documentação relativa à habilitação jurídica</u>	SIM	NÃO
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);	X	
Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS/MT;	X	





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**

CPF/CNPJ: **18.363.482/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:49:40 do dia 25/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 82ID250424154940

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 9044

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 18.363.482/0001-00, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 10/05/2024

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o código validador 99933cf7-fc6f-47b5-9063-80ffb1df4579, ou escaneie o QR CODE ao



MTPARCAP202404698



CHECK LIST DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2024/MTPAR

LICITANTE: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA.		
CNPJ: 18.363.482/0001-00		
<u>DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA</u>	SIM	NÃO
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;	X	
Documento constitutivo de acordo com o tipo de sociedade empresarial;	X	
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;	X	
Os documentos constitutivos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.	X	
Documento de identidade válido do representante da licitante, sendo que, em caso de representação por procuração, sendo instrumento público, deverá ser apresentada, além da respectiva procuração, o documento de identidade do outorgado;	X	
Por instrumento particular, deverá ser apresentada a procuração com reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade válidos do outorgante e do outorgado		X
Declaração Conjunta nos moldes do Modelo anexo a este edital.	X	





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.363.482/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/06/2013
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO CONSTRUTORA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV INDUSTRIAL	NÚMERO 218	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 78.652-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONFRESA	UF MT
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAIMPERIO.ADM@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3564-1872
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****



MTPARCAP202404698



SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/06/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/04/2024** às **16:29:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



MTPARCAP202404698



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.363.482/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/06/2013	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA IMPERIO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV INDUSTRIAL	NÚMERO 218	COMPLEMENTO *****	
CEP 78.652-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CONFRESA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAIMPERIO.ADM@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3564-1872		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/06/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/04/2024** às **16:29:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MTPARCAP202404698

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51600088202		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso					
Nome: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  MTP2400066548	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERAÇÃO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
<u>CONFRESA</u> Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:		
			Nome: _____		
			Assinatura: _____		
<u>11 Abril 2024</u> Data			Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):					
<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> SIM		Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
_____		_____			
_____		_____			
_____		_____			
<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data		<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data		Responsável	
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência		3ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data	
				_____ Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência		3ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				____/____/____ Data	
		_____ Vogal		_____ Vogal	
		_____ Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


 KENNER LANGNER DA SILVA
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/056.675-1	MTP2400066548	05/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.827.341-76	MARCOS AURELIO SOARES COELHO	11/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

**NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ Nº 18.363.482/0001-00
NIRE nº 5160008820-2**

MARCOS AURELIO SOARES COELHO, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira Nacional De Habilitação. sob nº. 04878747154 DETRAN/MT, e do CPF. sob o nº 033.827.341-76, filho de Joao Marques Coelho e Fatima Marta Ferreira Soares Coelho, nascido em 26 de Novembro de 1990, Cristalândia – RJ residente e domiciliado na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº Qd 03, Lt 02, Setor Saúde, na cidade de CONFRESA - MATO GROSSO, CEP 78.652-000, BRASIL.

O socio da Sociedade Empresaria Limitada de nome **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Industrial, nº 218, Centro, na cidade de Confresa, Estado de Mato Grosso CEP. 78.652-000, BRASIL, com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob nº. 5160008820-2 em sessão de 24/05/2016, inscrita no CNPJ sob nº. 18.363.482/0001-00, Primeira Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 2440528 em sessão de 24/11/2021, Segunda Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 2652605 em sessão de 03/01/2023, Terceira Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 2826132 em sessão de 03/08/2023, Quarta Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 2891559 em sessão de 27/10/2023, Quinta Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 2921785 em sessão de 14/11/2023; Sexta Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 3197709 em sessão de 11/01/2024, Setima Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 3233424 em sessão de 01/03/2024, Oitava Alteração arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob protocolo nº. 3254558 em sessão de 10/04/2024. delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS
PARA PINTURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE

Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

ANDAIMES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVICOS DE ARQUITETURA.

CNAE FISCAL

- 41.20-4-00** - Construção de edifícios;
- 43.21-5-00** - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3-01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.30-4-04** - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 47.41-5-00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.32-2-02** - Aluguel de andaimes;
- 42.22-7-01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 81.30-3-00** - Atividades paisagísticas;
- 42.11-1-01** - Construção de rodovias e ferrovias;
- 47.44-0-01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.43-1-00** - Comércio varejista de vidros;
- 42.99-5-99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 42.13-8-00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4-00** - Obras de terraplenagem;
- 47.44-0-99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 46.79-6-99** - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 47.44-0-02** - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 47.44-0-04** - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 43.29-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos;
- 49.30-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos Perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e Internacional;
- 71.12-0/00** - Serviços de engenharia;
- 71.19-7/99** - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e Arquitetura não

Página 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

especificadas anteriormente;
71.11-1/00 - Servicos de arquitetura.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: O Socio **MARCOS AURELIO SOARES COELHO** subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente nacional as quotas ora subscritas 2.200.000 (Dois Milhões e Duzentas Mil) quotas, perfazendo o montante de R\$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social, na importância de R\$ 4.200.000,00 (Quatro Milhões e Duzentos Mil Reais), dividido em 4.200.000 (Quatro Milhões e Duzentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, na forma prevista, após a integralização, fica assim distribuído: O capital social, na importância de, totalmente integralizado, na forma prevista, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL R\$	%
MARCOS AURELIO SOARES COELHO	4.200.000	4.200.000,00	100
TOTAL:	4.200.000	4.200.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: Para fins de adequação às normas do Novo Código Civil, deliberam os sócios, à unanimidade, em re-ratificar na totalidade, o Contrato Social primitivo da sociedade e as posteriores alterações ocorridas, consolidando-os num só instrumento contratual, que devidamente corrigido, vigerá de acordo com a nova redação:

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00
NIRE: 5160008820-2
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MARCOS AURELIO SOARES COELHO, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira Nacional De Habilitação. sob n°. 04878747154 DETRAN/MT, e do CPF. sob o n° 033.827.341-76, filho de Joao Marques Coelho e Fatima Marta Ferreira Soares Coelho, nascido em 26 de Novembro de 1990, Cristalândia – RJ residente e domiciliado na Rua Vinte e Nove de Julho, s/n° Qd 03, Lt 02, Setor Saúde, na cidade de CONFRESA - MATO GROSSO, CEP 78.652-000, BRASIL.

Resolve na melhor forma de direito, efetuar a presente CONSOLIDAÇÃO do CONTRATO SOCIAL, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente SOCIEDADE EMPRESA LIMITADA girará sob a firma **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Industrial, n° 218, Centro, Confresa MT, CEP 78.652-000, podendo, a

Página 3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional, mediante alteração dos seus atos constitutivos, e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem o seguinte objeto: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVICOS DE ARQUITETURA.

CNAE FISCAL

- 41.20-4-00** - Construção de edifícios;
- 43.21-5-00** - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3-01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.30-4-04** - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 47.41-5-00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 77.32-2-01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.32-2-02** - Aluguel de andaimes;
- 42.22-7-01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 81.30-3-00** - Atividades paisagísticas;
- 42.11-1-01** - Construção de rodovias e ferrovias;
- 47.44-0-01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.43-1-00** - Comércio varejista de vidros;
- 42.99-5-99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 42.13-8-00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.13-4-00** - Obras de terraplenagem;
- 47.44-0-99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 46.79-6-99** - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 47.44-0-02** - Comércio varejista de madeira e artefatos;

Página 4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos;
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos Perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional;
71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e Arquitetura não especificadas anteriormente;
71.11-1/00 - Serviços de arquitetura.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa se constitui por prazo indeterminado e teve início de suas atividades no dia 25 de Junho de 2013.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, na importância de R\$ 4.200.000,00 (Quatro Milhões e Duzentos Mil Reais), dividido em 4.200.000 (Quatro Milhões e Duzentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, na forma prevista, após a integralização, fica assim distribuído: O capital social, na importância de, totalmente integralizado, na forma prevista, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL R\$	%
MARCOS AURELIO SOARES COELHO	4.200.000	4.200.000,00	100
TOTAL:	4.200.000	4.200.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **MARCOS AURELIO SOARES COELHO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; E) contratar ou cancelar seguros; F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; G) prestar garantias; H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de



resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de **Porto Alegre do Norte**, Estado de Mato Grosso para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. Pela exatidão das declarações acima estipuladas, os sócios assinam o presente instrumento, em via única, que será levado à registro perante a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor, obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos.

Confresa– MT, 04 de Abril de 2024.

MARCOS AURELIO SOARES COELHO

Página 6



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/056.675-1	MTP2400066548	05/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.827.341-76	MARCOS AURELIO SOARES COELHO	11/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, de CNPJ 18.363.482/0001-00 e protocolado sob o número 24/056.675-1 em 05/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3255273, em 11/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rene Borges De Souza.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.827.341-76	MARCOS AURELIO SOARES COELHO	11/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.827.341-76	MARCOS AURELIO SOARES COELHO	11/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Rene Borges De Souza, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2024, às 16:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 24/056.675-1.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, quinta-feira, 11 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3255273 em 11/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ 18363482000100 e protocolo 240566751 - 05/04/2024. Autenticação: D2F6503BDA6B058E7595D9D8948B4165DAC4FBF. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/056.675-1 e o código de segurança VjR2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>




MTPARCAP202404698

SIGA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 MT
NOME MARCOS AURELIO SOARES COELHO		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 1053806 SSP TO		
CPE 033.827.341-76		DATA NASCIMENTO 26/11/1990
FILIAÇÃO JOAO MARQUES COELHO FATIMA MARTA FERREIRA SOARE S COELHO		
PERMISSÃO <input type="checkbox"/>		ACC <input type="checkbox"/>
CAT. HAB. AB		
Nº REGISTRO 04878747154		VALIDADE 05/08/2024
1ª HABILITAÇÃO 09/02/2010		
OBSERVAÇÕES		
 ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL CONFRESA, MT		DATA EMISSÃO 08/08/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO		
84761105586 MT641257899		
MATO GROSSO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

À MT PAR

EDITAL DE LICITAÇÃO n° 009/2024/MTPAR

Data de Abertura: 06/05/2024

Horário: 10h15min (Horário de Brasília) – 09h15min (Horário Local/Cuiabá)

Objeto:

Contratação semi-integrada de obras na área de Engenharia/Arquitetura para construção do Complexo da Orla, dentro do Parque Novo Mato Grosso, localizado no município de Cuiabá-MT, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico de Licitações e seus anexos.

ANEXO I

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 18.363.482/0001-00, com sede na cidade de Confresa, estado de Mato Grosso, à Avenida Industrial, n° 218, Centro, CEP 78652-000, município de Confresa-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Licitação n° 009/2024/MTPAR, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento;
 - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 - Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
 - Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão.
 - Inexistem fatos supervenientes que possam impedir a sua habilitação no procedimento competitivo, e que cumpre ao disposto nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016;
 - Que cumpre o disposto nas Leis nº 9.777/1998 e nº 10.803/2003, ou seja, que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo;
 - Que não está impedida de participar de qualquer fase do processo de licitação ou de ser contratada, por não se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 38 da Lei 13.303/2016.
- Confresa-MT, 01 de Maio de 2024

CONSTRUTORA
IMPERIO
LTDA:18363482000100

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA IMPERIO
LTDA:18363482000100
Dados: 2024.05.01 07:48:10 -03'00'

Avenida Industrial, n° 218, Centro, CEP 78652-000, Confresa-MT

e-mail: construtoraimperio.adm@gmail.com tel.: (66)99714-8030 e/ou (66)98444-8529



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

CONSTRUTORA
IMPERIO

LTDA:18363482000100

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA IMPERIO
LTDA:18363482000100
Dados: 2024.05.01 07:48:28 -03'00'

Marcos Aurelio Soares Coelho
Titular/Administrador
RG nº 105.380-6 SSP TO
CPF nº 033.827.341-76
Construtora Imperio LTDA ME
CNPJ 18.363.482.0001-00

Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP 78652-000, Confresa-MT

e-mail: construtoraimperio.adm@gmail.com tel.: (66)99714-8030 e/ou (66)98444-8529



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CHECK LIST DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2024/MTPAR

LICITANTE: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA.		
CNPJ: 18.363.482/0001-00		
	SIM	NÃO
<u>Documentação relativa à Regularidade Fiscal</u>		
Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária;	X	
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;	X	
Prova de Regularidade junto à Fazenda Estadual e à Dívida Ativa do Estado, expedida pelos órgãos competentes da sede ou domicílio do credor;	X	
No caso de a licitante ter sede ou domicílio em outro estado que não o estado de Mato Grosso, deverá ser apresentada também certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do estado de Mato Grosso;	X	





**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0049139456**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **25/04/2024** Hora da emissão: **15:34:05**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA ME**
CNPJ: **18.363.482/0001-00**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **23/06/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TT7AUBU2LUAB227B**



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.363.482/0001-00
Razão Social: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
Endereço: RUA IPORA 15 / CENTRO / CONFRESA / MT / 78652-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042421295374542688

Informação obtida em 25/04/2024 16:42:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MTPARCAP202404698



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**
CNPJ: **18.363.482/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:32 do dia 09/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2024.

Código de controle da certidão: **BAC8.F26A.F12D.B270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CHECK LIST DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 009/2024/MTPAR

LICITANTE: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA.		
CNPJ: 18.363.482/0001-00		
<u>Documentação relativa à Qualificação Econômico Financeira</u>	SIM	NÃO
Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, caso a Certidão Negativa de Falência não disponha de prazo de validade, considerar-se-á válida aquela emitida até 30 (trinta) dias corridos antes da data da sessão pública.	X	
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;	X	
Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores ou igual a 1.	X	
As empresas, que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 05% do valor total estimado da contratação	x	





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 14754618

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **3 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CRIMINAIS, NADA CONSTA**, até a data de 02/05/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ 18.363.482/0001-00

Observações:

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Certidão emitida por Carlos Gomes Sousa, lotado na Comarca de Porto Alegre do Norte - SDCR, dia 02/05/2024, às 13:02h

Documento selado eletronicamente sob o número BJJG53954.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: <http://gfi.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx>.



MTPARCAP202404698





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
5160008820-2	18.363.482/0001-00	25/06/2013	25/06/2013	
Endereço Completo: AVENIDA INDUSTRIAL 218 - BAIRRO CENTRO CEP 78652-000 - CONFRESA/MT				
Objeto Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVICOS DE ARQUITETURA				
Capital Social:	R\$ 4.200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 4.200.000,00			
QUATRO MILHÕES E DUZENTOS MIL REAIS				
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
033.827.341-76	MARCOS AURELIO SOARES COELHO	xxxxxxx	R\$ 4.200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: TRANSFORMADA		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 11/04/2024		Número: 3255273		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001514935 e visualize a certidão)



24/069.975-1



MTPARCAP202404698



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME	xxxxxxx	2631568	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
IMPERIO CONSTRUTORA LTDA ME	5120137351-5	51600088202	xx	TRANSFORMAÇÃO
IMPERIO CONSTRUTORA LTDA ME	5120137351-5	20168764580	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
IMPERIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	5120137351-5	20159530415	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço	
5190056540-5	18.363.482/0002-90	AVENIDA BRASIL, SN, QUADRA05 78652-000, CONFRESA/MT	LOTE 01, BAIRRO SETOR GENOVEVA,

NADA MAIS#

Cuiabá, 29 de Abril de 2024 11:42


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001514935 e visualize a certidão)



24/069.975-1

Página 2 de 2



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.363.482/0001-00
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI - ME
NIRE	51201373515
CNPJ	18.363.482/0001-00
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CONFRESA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/06/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11099

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI - ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11099
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.35.A3.BE.B8.43.C6.CC.75.96.B4.29.1D.81.C8.6D.94.06.2A.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI - ME
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		RS 3.126.726,25	RS 8.632.856,70
ATIVO CIRCULANTE		RS 2.341.714,13	RS 6.297.844,58
DISPONÍVEL		RS 319.451,42	RS 333.286,03
CAIXA		RS 3.080,24	RS 16.914,85
CAIXA GERAL		RS 3.080,24	RS 16.914,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA		RS 316.371,18	RS 316.371,18
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA		RS 282.723,90	RS 282.723,90
BB RENDE FÁCIL - CAPITAL DE GIRO		RS 33.647,28	RS 33.647,28
CLIENTES		RS 10.510,00	RS 252.805,84
DUPPLICATAS A RECEBER		RS 10.510,00	RS 252.805,84
AGRICOLA ALVORADA S.A.		RS 0,00	RS 37,50
AGROLOGICA AGRMERCANTIL LTDA		RS 0,00	RS 33,75
AGROQUÍMICA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		RS 0,00	RS 90,00
BG SOLDAS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS - EIRELI		RS 0,00	RS 6,15
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LUMICENTER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		RS 2.280,00	RS 2.280,00
MAXIM CONSTRUCOES LTDA		RS 3.390,00	RS 3.390,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		RS 0,00	RS 10.694,63
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE		RS 0,00	RS 15.462,33
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE		RS 0,00	RS 41.304,68
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE		RS 0,00	RS 21.706,26
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		RS 0,00	RS 54.601,14
POSTO TORAO LTDA		RS 0,00	RS 146,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XIINGU		RS 0,00	RS 8.775,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE		RS 0,00	RS 45.701,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XIINGU		RS 0,00	RS 43.469,03
RURAL BRASIL S.A.		RS 2.450,00	RS 2.450,00
SR MONTAGENS TERMICAS EIRELI		RS 460,00	RS 460,00
WALTER SCHLATTER E OUTROS		RS 180,00	RS 180,00
WBS S/A - CONPRESA		RS 1.750,00	RS 1.584,00
OUTROS CREDITOS		RS 1.705.235,88	RS 7.405.235,88
OUTROS DISPONIBILIDADES DE CAIXA		RS 1.705.235,88	RS 7.405.235,88
OUTROS DISPONIBILIDADES DE CAIXA		RS 1.705.235,88	RS 7.405.235,88
ESTOQUE		RS 306.516,83	RS 306.516,83
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		RS 306.516,83	RS 306.516,83
MATERIAS PARA USO OU CONSUMO		RS 306.516,83	RS 306.516,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		RS 785.012,12	RS 335.012,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		RS 750.000,00	RS 300.000,00
OUTROS CREDITOS E EMPRÉSTIMOS		RS 750.000,00	RS 300.000,00
MARCOS AURELIO SOARES COELHO		RS 750.000,00	RS 300.000,00
INVESTIMENTOS		RS 35.012,12	RS 35.012,12
CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS		RS 35.012,12	RS 35.012,12
CONSORCIO VEICULO - BANCO DO BRASIL		RS 35.012,12	RS 35.012,12
PASSIVO		RS 3.126.726,25	RS 8.632.856,70
PASSIVO CIRCULANTE		RS 1.180.609,46	RS 915.939,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		RS 150.000,00	RS 0,00
EMPRÉSTIMOS		RS 150.000,00	RS 0,00
BB GIRO PRONAMPE - 26000001		RS 150.000,00	RS 0,00
FORNECEDORES		RS 28.525,29	RS 409.367,56
FORNECEDORES		RS 3.444,29	RS 4.461,29
ENERGISA S/A		RS 825,79	RS 825,79
EXATTA CONTABILIDADE CONFRESA LTDA		RS 499,50	RS 1.516,50
LUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO		RS 450,00	RS 450,00
Oi S/A		RS 169,00	RS 169,00
ROQUE PEREIRA DA COSTA		RS 1.500,00	RS 1.500,00
METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RS 0,00	RS 50.117,05
FERROTEC COM E REP DE FERRAGENS LTDA		RS 14.995,00	RS 82.025,15
CADORE BIODIA CIA LTDA		RS 0,00	RS 84.795,00
C M CARDOSO MATERIAS P/ CONSTRUCAO ME		RS 0,00	RS 10.080,00
VISIONE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA		RS 10.086,00	RS 10.086,00
CLAUDIO AUTO PECAS LTDA		RS 0,00	RS 4.480,58
REI COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS EIRELI		RS 0,00	RS 17.197,60
ESM COMERCIO DE TINTAS LTDA		RS 0,00	RS 38.381,87
A L R ELETRICA LTDA		RS 0,00	RS 51.343,48
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		RS 0,00	RS 9.972,28
GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA		RS 0,00	RS 150,00
ALVES E BORGES LTDA		RS 0,00	RS 7.550,00
JOAO ADEMAR RHODEN & CIA LTDA		RS 0,00	RS 2.400,00
JOAO DEHON VIANA LOPES - ME		RS 0,00	RS 28.220,57
Petro Pinheiro Combustivel Ltda		RS 0,00	RS 8.146,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		RS 41.513,16	RS 496.975,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		RS 41.513,16	RS 496.975,84
IRRF A RECOLHER		RS 595,42	RS 595,42
SIMPLES A RECOLHER		RS 40.917,74	RS 496.380,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		RS 10.571,01	RS 9.595,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		RS 8.034,09	RS 6.639,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		RS 8.034,09	RS 6.639,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		RS 2.536,92	RS 2.956,79
INSS A RECOLHER		RS 2.536,92	RS 1.980,71
FOTIS A RECOLHER		RS 0,00	RS 976,08
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		RS 950.000,00	RS 0,00
DIVIDENDOS		RS 950.000,00	RS 0,00
MARCOS AURELIO SOARES COELHO		RS 950.000,00	RS 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		RS 215.667,37	RS 212.503,39
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		RS 215.667,37	RS 212.503,39
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		RS 215.667,37	RS 212.503,39
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB		RS 146.120,57	RS 146.120,57
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		RS 0,00	RS 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP		RS 66.382,82	RS 66.382,82
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		RS 0,00	RS 0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO		RS 1.163,98	RS 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		RS 1.730.449,42	RS 7.504.414,05
CAPITAL SOCIAL		RS 900.000,00	RS 1.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		RS 800.000,00	RS 1.300.000,00
MARCOS AURELIO SOARES COELHO		RS 800.000,00	RS 1.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		RS 930.449,42	RS 6.204.414,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		RS 930.449,42	RS 6.204.414,05
LUCROS ACUMULADOS		RS 1.115.395,85	RS 6.389.360,48
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		RS (184.946,43)	RS (184.946,43)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.CC.75.96.84.29.1D.81.C8.6D.94.06.2A.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698





CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

A **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **18.363.482/0001-00**, representada pelo sócio **MARCOS AURELIO SOARES COELHO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 1053806, órgão expedidor SSP/TO e do CPF nº 033.827.341-76, **APRESENTA** os seguintes índices de Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG):

LIQUIDEZ GERAL= (AC+RLP) / (PC+PNC)

$$\frac{8.297.844,58 + 300.000,00}{915.939,26 + 212.503,39}$$

LG = 7,62

LIQUIDEZ CORRENTE= AC / PC

$$\frac{8.297.844,58}{915.939,26}$$

LC= 9,06

SOLVÊNCIA GERAL= AT / (PC+PNC)

$$\frac{8.632.856,70}{915.939,26 + 212.503,39}$$

SG = 7,65

Onde: AC= Ativo Circulante RLP= Realizável a Longo Prazo PC= Passivo Circulante PNC= Passivo não Circulante AT= Ativo Total

Confresa-MT, 26 de Abril de 2024.


Assinado de forma digital por MARCIO
BENICIO PINTO:01457672138
Data: 2024.04.26 11:02:14 -0300
MARCIO BENICIO PINTO
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MARCIO BENICIO PINTO
Contador
Registro no C.R.C.: MT012317000
C.P.F.: 014.576.721-38

Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP 78652-000, Confresa-MT

e-mail: construtoraimperio.adm@gmail.com tel.: (66) 99714-8030 e/ou (66) 98444-8529



MTPARCAP202404698

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI - ME
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.363.482/0001-00
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 5.164.946,57	R\$ 10.564.739,82
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.164.946,57	R\$ 10.564.739,82
(-) Deducoes		R\$ (245.666,98)	R\$ (455.462,68)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (245.666,98)	R\$ (455.462,68)
Receita Líquida		R\$ 4.919.279,59	R\$ 10.109.277,14
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (3.998.676,62)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (3.998.676,62)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 920.602,97	R\$ 10.109.277,14
(-) Despesas Administrativas		R\$ (62.655,63)	R\$ (893.302,65)
(-) GRRF		R\$ (4.610,88)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (7.808,94)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (144,85)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.070,55)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (5.994,00)	R\$ (8.814,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (884.460,00)
(-) JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS		R\$ (43.026,41)	R\$ (28,65)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (174.872,09)	R\$ (93.345,30)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS		R\$ (174.872,09)	R\$ (93.345,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (86.372,96)	R\$ (83.886,51)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.904,03)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.795,30)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.856,75)
(-) FGTS		R\$ (20.554,19)	R\$ (6.602,04)
(-) RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES		R\$ (19.245,61)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (40.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (6.967,56)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (6.967,56)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (3.848.664,56)
(-) MATERIAIS USADOS EM CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.848.664,56)
Resultado operacional líquido		R\$ 676.107,69	R\$ 5.273.964,63
Resultado Antes do IR		R\$ 676.107,69	R\$ 5.273.964,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 676.107,69	R\$ 5.273.964,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.35.A3.BE.B8.43.C6.CC.75.96.B4.29.1D.81.C8.6D.94.06.2A.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201373515	CNPJ 18.363.482/0001-00
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI - ME	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 26.35.A3.BE.B8.43.C6.CC.75.96.B4.29.1D.81.C8.6D.94.06.2A.F4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01457672138	MARCIO BENICIO PINTO:01457672138	894149094337068566 959582	01/12/2023 a 30/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18363482000100	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA:18363482000100	193261112595845501 333220	02/08/2023 a 01/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

26.35.A3.BE.B8.43.C6.CC.75.96.B4.29.
1D.81.C8.6D.94.06.2A.F4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/04/2024 às 20:45:28

07.47.07.ED.BA.11.7E.F9
B4.34.56.E6.A9.20.1D.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



CHECK LIST DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 009/2024/MTPAR

LICITANTE: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA.

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Proposta realinhada



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA	BDI EDIF.:	22,23%
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO		
MUNICÍPIO:	CUIABÁ - MT	PRAZO:	12
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO	REVISÃO:	R00

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.061.993,02	4,93%
2.0	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	R\$ 752.032,83	3,49%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 77.927,39	0,36%
2.3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - COMPLEXO ORLA	R\$ 303.968,40	1,41%
3.0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ORLA		
3.1	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 169.216,85	0,78%
3.2	MURETA ORLA - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES	R\$ 81.447,47	0,38%
3.3	TELÃO ORLA - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES	R\$ 198.819,21	0,92%
3.4	TELÃO ORLA - ESTRUTURA METALICA	R\$ 606.762,03	2,81%
3.5	FUNDAÇÃO POSTES (04 UNIDADES)	R\$ 6.978,50	0,03%
3.6	BANCOS (06 UNIDADES)	R\$ 32.695,35	0,15%
3.7	PAINÉIS DE VEDAÇÃO	R\$ 223.523,68	1,04%
3.8	VEDAÇÃO/REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 8.622,48	0,04%
3.9	ESQUADRIAS	R\$ 2.102,26	0,01%
3.10	PINTURA	R\$ 6.637,18	0,03%
3.11	PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 27.727,65	0,13%
3.12	BANCADAS/DIVISÓRIAS/PEITORIL/SOLEIRAS	R\$ 73.240,00	0,34%
3.13	COBERTURA	R\$ 20.554,78	0,10%
3.14	METAIS	R\$ 1.590,30	0,01%
3.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 76.296,03	0,35%
3.16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO	R\$ 14.962,32	0,07%
3.17	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 61.961,33	0,29%
3.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$ 238.751,04	1,11%
3.19	SPDA	R\$ 4.955,49	0,02%



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

3.20	PISO DE CONCRETO ESTRUTURAL - PRAÇA	R\$ 1.659.118,64	7,69%
3.21	CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO	R\$ -	0,00%
4.0	CONSTRUÇÃO DE CASA CUIABANA		
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO	R\$ 159.970,96	0,74%
4.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - SUPERESTRUTURA	R\$ 191.409,52	0,89%
4.3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 332.377,55	1,54%
4.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 421.626,04	1,96%
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ENCUNHAMENTO	R\$ 101.233,24	0,47%
4.6	VERGA E CONTRAVERGAS	R\$ 10.714,35	0,05%
4.7	VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 166.228,91	0,77%
4.8	PINTURA	R\$ 79.831,27	0,37%
4.9	ESQUADRIAS/VIDROS/ESPELHO	R\$ 84.032,94	0,39%
4.10	COBERTURA	R\$ 160.106,17	0,74%
4.11	FORRO	R\$ 59.398,96	0,28%
4.12	CONTRAPISOS / PISOS / CALÇAMENTO	R\$ 434.607,99	2,02%
4.13	ACESSIBILIDADE/GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$ 107.294,07	0,50%
4.14	BANCADAS/CUBAS/SOLEIRAS/PEITORIL/DIVISÓRIAS	R\$ 22.401,34	0,10%
4.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 233.173,74	1,08%
4.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 234.013,69	1,09%
4.17	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 17.831,63	0,08%
4.18	SPDA	R\$ 8.629,74	0,04%
4.19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 1.449,95	0,01%
4.20	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	R\$ 4.031,94	0,02%
4.21	PISO DE CONCRETO ESTRUTURAL - PRAÇA CASA CUIABANA	R\$ 1.211.053,19	5,62%
4.22	RADIER ÁREA EXTERNA	R\$ 9.347,29	0,04%
4.23	MURETAS/BANCOS/FUNDAÇÃO DOS POSTE	R\$ 122.915,39	0,57%
4.24	VIOLA/ CALÇAMENTO EM TORNO	R\$ 17.382,47	0,08%
4.25	ESCADA/ARQUIBANCADA	R\$ 335.751,15	1,56%
4.26	MOBILIÁRIO URBANO ÁREA EXTERNA	R\$ 4.218,02	0,02%
4.27	URBANISMO	R\$ 24.542,12	0,11%



5.0	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO LAGO DAS NAÇÕES		
5.1	PISO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.326.863,93	10,79%
5.2	FLOREIRA/BANCO - ESTRUTURA CONCRETO	R\$ 71.242,17	0,33%
5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURA	R\$ 155.485,41	0,72%
5.4	MURO CONTEÇÃO LAGO	R\$ 2.866.387,75	13,29%
5.5	FLOREIRAS/BANCOS - ACABAMENTOS	R\$ 98.336,85	0,46%
5.6	GUARDA CORPO	R\$ 423.460,84	1,96%
5.7	DRENAGEM	R\$ 4.548,47	0,02%
6.0	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO PARQUE DA FAMÍLIA		
6.1	MURETA 01 - ESTRUTURA	R\$ 100.128,77	0,46%
6.2	MURETA 01 - ESTACAS ESCAVADAS DA MURETA 01 (118X ESTACAS D=25CM)- FUNDAÇÃO	R\$ 18.971,62	0,09%
6.3	BANCOS (6 UNIDADES) - ESTRUTURA	R\$ 16.167,93	0,07%
6.4	ESTACAS ESCAVADAS DOS BANCOS - FUNDAÇÃO	R\$ 5.318,72	0,02%
6.5	CALÇAMENTO PARQUE DA FAMÍLIA	R\$ 2.441.951,64	11,32%
6.6	REVESTIMENTOS	R\$ 14.772,21	0,07%
6.7	PINTURAS	R\$ 33.810,01	0,16%
6.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.098,31	0,07%
6.9	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIL / PINGADEIRAS	R\$ 125.764,98	0,58%
6.10	DRENAGEM	R\$ 211.395,11	0,98%
6.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 24.890,83	0,12%
6.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURA	R\$ 90.472,51	0,42%
6.13	GUARDA CORPO	R\$ 323.246,42	1,50%
7.0	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO SUNSET VIEW		
7.1	CALÇAMENTOS E PISOS	R\$ 1.523.188,39	7,06%
7.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 85.948,07	0,40%
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURA	R\$ 77.527,80	0,36%
7.4	GUARDA CORPO	R\$ 239.543,32	1,11%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI		R\$ 21.562.979,92	100,00%



ANDRE PEREIRA PONCES:03570021726
Assinado de forma digital por ANDRE PEREIRA PONCES:03570021726
Dados: 2024.05.06 13:43:29 -03'00'

ANDRE PEREIRA PONCES
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 194077/ PR

Documento assinado digitalmente
 MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Data: 05/05/2024 14:19:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A56919-4

Documento assinado digitalmente
 WESLEY SPOTT FELIPE
Data: 05/05/2024 12:53:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY SPOTT FELIPE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 50936



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA 



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.452/0001-00
AV. INDUSTRIAL Nº 213 - Centro - Coimbra / MT
contato@imperioida.com.br

Table with columns: ORÇAO, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, DATA, MUNICÍPIO, OBJETO, DATA BASE, ITEM, CÓDIGO, FONTE, ESPECIFICAÇÃO, UNID., QUANT., P. UNIF. SEM ICM (R\$), VALOR TOTAL SEM ICM (R\$), VALOR TOTAL COM ICM (R\$), P. TOTAL SEM ICM (R\$), P. TOTAL COM ICM (R\$).



Table with columns for item code, description, unit, and prices (unit price, base price, and total price). Rows include construction details like 'ARRAMASSA DE PRAIO DE VIGAS', 'CONCRETEGEM DE VIGAS E LUCAS', 'COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA', and 'ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS'. Each row shows the material type (M2, M3, M4), unit, and three price columns.



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55. Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270



Table with 10 columns: ID, Material Code, Description, Unit, Quantity, Price, and Total Value. The table lists various construction materials and services, such as concrete, steel, and formwork, with their respective specifications and costs.



Table with columns: Item, Description, Quantity, Unit, Price, etc. Includes sub-totals and a total value of 21,562,979.82.

ANDRÉ PEREIRA
PONCES-035700
21726

Documento assinado digitalmente
MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Data: 06/05/2024 14:20:55-0300



Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANDRÉ PEREIRA PONCES
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA: 0140177/P4

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 469893-4

Documento assinado digitalmente
WESLEY SPOTT FÉLICE
Data: 06/05/2024 12:55:09-0300



Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

WESLEY SPOTT FÉLICE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT 50936



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP 2024 404698
SIGA

- 1.062.960,00
-
0,00
- 1.133.826,00
-
0,00
0,00
0,00
- 2.879.261,00
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 4.551.674,00
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 1.946.131,00
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 3.623.661,00
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 1.926.201,00
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00



MTPARCAP202404698



		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A	
		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com	
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA		
ENDERECO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO		
MUNICIPIO:	CUIABA - MT		
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO		
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ESTRUTURAL			
CP-EST-01		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DO TELÃO, COMPOSTA DE PERFS METÁLICOS, SOLDADOS PARA SUPERESTRUTURA INCLUSO PLACA BASE	R\$ 25,18
REFERENCIA	SINAPI	100773	07/2023
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF. 03/2016
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF. 03/2016
COMPOSIÇÃO	SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF. 01/2020
COMPOSIÇÃO	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92805	VERGALHAO DE AÇO 16MM - E=410MM - 64 UNIDADES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1333	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF. 06/2022
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43083	PLACA BASE 300X300X12,7MM A36 - 4 UNIDADES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43083	PLACA BASE 250X250X12,7MM A36 - 60 UNIDADES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43083	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43083	Perfil C100X50X17X3,00, Caixa Dupla Soldada
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40535	Perfil C100X50X17X2,75, Caixa Dupla Soldada
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40535	Perfil C100X75X15X2,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40535	Perfil C100X50X17X2,00, Caixa Dupla Soldada
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40535	Perfil C100X50X17X2,65
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40535	Perfil C150X60X20X2,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40* MM, E = 2,65 MM
COMPOSIÇÃO	SINAPI	21011	TUBO AÇO - ESCADA
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1318	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1322	METALON 50X30X2,00 MM
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1322	CHAPA DE AÇO FINA À QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1322	CHAPA EXPANDIDA MALHA 9X20MM, E=1,25MM CORDÃO 1,5MM - AÇO SAE
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1322	CHAPA DE AÇO FINA À QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)
CP-EST-02		PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMÃOS	R\$ 12,35
REFERENCIA	SINAPI	84671	890/16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32
CP-EST-03		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 25 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 30 MPA, EXCLUSIVE ARMADURA	R\$ 91,19
REFERENCIA	SINAPI	98229	abr/20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)
CP-EST-04		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM, PROFUNDIDADE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 30 MPA, EXCLUSIVE ARMADURA	R\$ 123,11
REFERENCIA	SINAPI	98230	abr/20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)
CP-EST-05		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 864,50
REFERENCIA	SINAPI	103672	set/23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015
INSUMO	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)
CP-EST-06		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R\$ 882,58
REFERENCIA	SINAPI	103674	set/23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015
INSUMO	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)
CP-EST-07		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA BASE EM CHAPA DE AÇO GROSSA E=1/2" (12,70 MM)	R\$ 47,99





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
REFERENCIA	SBC	040921	08/17				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9790	R\$ 15,07	R\$ 14,75
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9790	R\$ 20,13	R\$ 19,70
COMPOSIÇÃO	SBC	040014	PREFABRICAÇÃO E USINAGEM DE CHAPA DE AÇO 304 N 22	KG	1,0000	R\$ 2,48	R\$ 2,48
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	1,0000	R\$ 11,06	R\$ 11,06
CP-EST-08			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA BASE EM CHAPA DE AÇO GROSSA E=3/8" (9,53 MM)	KG			R\$ 48,17
REFERENCIA	SBC	040921	08/17				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9790	R\$ 15,07	R\$ 14,75
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9790	R\$ 20,13	R\$ 19,70
COMPOSIÇÃO	SBC	040014	PREFABRICAÇÃO E USINAGEM DE CHAPA DE AÇO 304 N 22	KG	1,0000	R\$ 2,48	R\$ 2,48
INSUMO	SINAPI	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,0000	R\$ 11,24	R\$ 11,24
CP-EST-09			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2 X 3"	UN			R\$ 13,74
REFERENCIA	SBC	063119	07/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690	R\$ 25,30	R\$ 1,74
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850	R\$ 20,87	R\$ 1,77
INSUMO	SINAPI	11963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,0000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
CP-EST-10			ESCAVAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA D30CM - COMP. 300CM	M3			R\$ 132,04
REFERENCIA	SINAPI	98230	04/2020				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2380	R\$ 24,33	R\$ 30,12
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4760	R\$ 19,29	R\$ 28,47
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0860	R\$ 526,72	R\$ 45,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF. 06/2022	KG	2,8890	R\$ 9,75	R\$ 28,16
CP-EST-11			LAJE TRELICADA BIDIRECIONAL COM TRELICHA TR20745 - LAJOTA DE EPS ESPECIAL H20 - 40X50CM - CAPA DE 5CM FCK 30MPA - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q113	M2			R\$ 254,01
REFERENCIA	SINAPI	101963	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	R\$ 23,96	R\$ 12,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3540	R\$ 19,29	R\$ 6,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,9700	R\$ 18,49	R\$ 17,93
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0000	R\$ 17,52	R\$ 17,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0540	R\$ 857,87	R\$ 46,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8700	R\$ 15,89	R\$ 29,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0400	R\$ 24,29	R\$ 0,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI		LAJE TRELICADA COM LAJOTA DE EPS ESPECIAL H=20 - 40X50CM, TRELICHA TR20745	M2	1,0000	R\$ 122,74	R\$ 122,74
INSUMO	COMPOSIÇÃO	1	LAJE TRELICADA COM LAJOTA DE EPS ESPECIAL H=20 - 40X50CM, TRELICHA TR20745				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO	R\$ TOTAL	CONTATO
19/12/2023	12.506.396/0001-22	65 9806-6860	ALEXIO PRE MOLDADOS	R\$ 101,36		R\$ 101,36	BIANCA
17/01/2024	05.744.595/0001-03		BETEL LAJES	R\$ 124,21		R\$ 124,21	KEMILY
17/01/2024	37.442.498/0001-52	65 3637-1329	LAJE TRELICADA IND. E COMERCIO	R\$ 122,74		R\$ 122,74	CIRUS
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 122,74	
CP-EST-12			LAJE TRELICADA BIDIRECIONAL COM TRELICHA TR16745 - LAJOTA DE EPS ESPECIAL H20 - 40X50CM - CAPA DE 4CM FCK 30MPA - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q113	M2			R\$ 254,01
REFERENCIA	SINAPI	101963	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	R\$ 23,96	R\$ 12,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3540	R\$ 19,29	R\$ 6,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,9700	R\$ 18,49	R\$ 17,93
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0000	R\$ 17,52	R\$ 17,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0540	R\$ 857,87	R\$ 46,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8700	R\$ 15,89	R\$ 29,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0400	R\$ 24,29	R\$ 0,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI		LAJE TRELICADA COM LAJOTA DE EPS ESPECIAL H=20 - 40X50CM, TRELICHA TR16745	M2	1,0000	R\$ 122,74	R\$ 122,74
INSUMO	COMPOSIÇÃO	1	LAJE TRELICADA COM LAJOTA DE EPS ESPECIAL H=20 - 40X50CM, TRELICHA TR16745				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO	R\$ TOTAL	CONTATO
19/12/2023	12.506.396/0001-22	65 9806-6860	ALEXIO PRE MOLDADOS	R\$ 101,36		R\$ 101,36	BIANCA
17/01/2024	05.744.595/0001-03		BETEL LAJES	R\$ 124,21		R\$ 124,21	KEMILY
17/01/2024	37.442.498/0001-52	65 3637-1329	LAJE TRELICADA IND. E COMERCIO	R\$ 122,74		R\$ 122,74	CIRUS
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 122,74	
CP-EST-15			ESCAVAÇÃO MECANICA ESTACA ESCAVADA, SEM FLUIDO, DN 30CM	M			R\$ 178,70
REFERENCIA	SINAPI	100900	11/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5525	R\$ 19,29	R\$ 10,65
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,1500	R\$ 414,32	R\$ 62,14





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,1500	R\$ 171,14	R\$ 25,67
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	R\$ 115,42	R\$ 0,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF. 09/2021_PS	KG	2,1743	R\$ 12,18	R\$ 26,48
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	0,1178	R\$ 3,39	R\$ 0,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	0,3534	R\$ 9,04	R\$ 3,19
INSUMO	SINAPI	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0707	R\$ 697,77	R\$ 49,32
CP-EST-16			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, FBK > 8 MPA ASSENTADO COM ARGAMASSA FA > 6 MPA	M²			R\$ 115,54
REFERENCIA	SINAPI	89472	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6700	R\$ 24,33	R\$ 16,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6700	R\$ 19,29	R\$ 12,92
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0168	R\$ 589,44	R\$ 9,90
INSUMO	SINAPI	34580	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	UN	9,9900	R\$ 6,53	R\$ 65,23
INSUMO	SINAPI	34771	MEIO BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	1,4300	R\$ 3,01	R\$ 4,30
INSUMO	SINAPI	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	1,9000	R\$ 3,63	R\$ 6,89
CP-EST-17			SERVICO DE MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA	UN			R\$ 4,20
REFERENCIA	ORSE	11105	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 28,00	R\$ 4,20
CP-EST-18			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DE RUFO, INCLUSO PINTURA	M2	27,6300		R\$ 233,10
REFERENCIA	SBC	100014	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630	R\$ 24,98	R\$ 11,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4370	R\$ 21,28	R\$ 51,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630	R\$ 20,13	R\$ 9,32
INSUMO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4860	R\$ 19,29	R\$ 67,24
INSUMO	SINAPI	43083	PERFIL "U" ENRIQUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	7,4929	R\$ 8,66	R\$ 64,88
INSUMO	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 PE	M2	1,0000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
INSUMO	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,0471	R\$ 3,70	R\$ 0,17
INSUMO	SINAPI	1318	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	0,3069	R\$ 11,41	R\$ 3,50
INSUMO	SINAPI	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	1,8820	R\$ 0,23	R\$ 0,43
INSUMO	SINAPI	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 3/8"	UN	1,8820	R\$ 0,24	R\$ 0,45
INSUMO	SINAPI	39207	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	1,8820	R\$ 0,90	R\$ 1,69
CP-EST-19			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DE RUFO, INCLUSO PINTURA	M2	11,6700		R\$ 178,31
REFERENCIA	SBC	100014	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630	R\$ 24,98	R\$ 11,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4370	R\$ 21,28	R\$ 51,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630	R\$ 20,13	R\$ 9,32
INSUMO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4860	R\$ 19,29	R\$ 67,24
INSUMO	SINAPI	43082	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	KG	1,7510	R\$ 10,00	R\$ 17,50
INSUMO	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 PE	M2	0,4224	R\$ 22,01	R\$ 9,29
INSUMO	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,0434	R\$ 3,70	R\$ 0,16
INSUMO	SINAPI	1318	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	0,0521	R\$ 11,41	R\$ 0,59
INSUMO	SINAPI	4336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	0,1448	R\$ 5,67	R\$ 0,82
INSUMO	SINAPI	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 3/8"	UN	0,1448	R\$ 0,24	R\$ 0,03
INSUMO	SINAPI	39207	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	0,0724	R\$ 0,90	R\$ 0,06
INSUMO	ORSE	13931	CHAPA EXPANDIDA EM AÇO MALHA 50X100MM ESP= 3MM	KG	0,4296	R\$ 23,03	R\$ 9,89
CP-EST-20			MURO DE CONTENÇÃO DE LAGO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSO, CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO EM 1 FACE - 1,20 METROS	M			R\$ 932,00
REFERENCIA	SINAPI	89480	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300	R\$ 24,33	R\$ 27,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300	R\$ 19,29	R\$ 21,79
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0187	R\$ 589,44	R\$ 11,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	0,2800	R\$ 5,73	R\$ 1,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	0,6000	R\$ 34,27	R\$ 20,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	0,6000	R\$ 140,33	R\$ 84,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	3,9500	R\$ 14,80	R\$ 58,46
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,1800	R\$ 559,04	R\$ 100,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	104741	REATERO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3	0,8800	R\$ 21,16	R\$ 18,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	10,0000	R\$ 8,20	R\$ 82,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	2,5000	R\$ 3,63	R\$ 9,07





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,9400	R\$ 14,80	R\$ 73,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	0,0400	R\$ 64,82	R\$ 2,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,2000	R\$ 8,20	R\$ 9,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,2000	R\$ 46,47	R\$ 55,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	1,0000	R\$ 169,27	R\$ 169,27
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,5800	R\$ 16,54	R\$ 26,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,6300	R\$ 18,76	R\$ 11,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,4000	R\$ 71,50	R\$ 28,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0400	R\$ 559,04	R\$ 22,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,3000	R\$ 27,91	R\$ 64,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0475	R\$ 693,23	R\$ 32,92
CP-EST-21			MURO DE CONTENÇÃO DE LAGO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSO, CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO EM 1 FACE - 1,50 METROS	M			R\$ 1.030,59
REFERENCIA	SINAPI	89480	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300	R\$ 24,33	R\$ 27,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300	R\$ 19,29	R\$ 21,79
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0187	R\$ 589,44	R\$ 11,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,2800	R\$ 5,73	R\$ 1,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,6000	R\$ 34,27	R\$ 20,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6000	R\$ 140,33	R\$ 84,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,9500	R\$ 14,80	R\$ 58,46
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1800	R\$ 559,04	R\$ 100,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,1200	R\$ 21,16	R\$ 23,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM. FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	12,5000	R\$ 8,20	R\$ 102,50
COMPOSIÇÃO	SINAPI	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	2,5000	R\$ 3,63	R\$ 9,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,4000	R\$ 14,80	R\$ 79,92
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	0,0500	R\$ 64,82	R\$ 3,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,5000	R\$ 8,20	R\$ 12,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,5000	R\$ 46,47	R\$ 69,70
COMPOSIÇÃO	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	1,0000	R\$ 169,27	R\$ 169,27
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,5800	R\$ 16,54	R\$ 26,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,6300	R\$ 18,76	R\$ 11,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6000	R\$ 71,50	R\$ 42,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0600	R\$ 559,04	R\$ 33,54
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,9000	R\$ 27,91	R\$ 80,93
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0575	R\$ 693,23	R\$ 39,86
CP-EST-22			MURO DE CONTENÇÃO DE LAGO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSO, CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO EM 1 FACE - 1,80 METROS	M			R\$ 1.399,44
REFERENCIA	SINAPI	89480	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300	R\$ 24,33	R\$ 27,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1300	R\$ 19,29	R\$ 21,79
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0187	R\$ 589,44	R\$ 11,02



MTPARCAP202404698





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,3500	R\$ 5,73	R\$ 2,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,8000	R\$ 34,27	R\$ 27,41
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6000	R\$ 140,33	R\$ 84,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,4800	R\$ 14,80	R\$ 95,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,9600	R\$ 17,66	R\$ 34,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,2400	R\$ 559,04	R\$ 134,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,7000	R\$ 21,16	R\$ 35,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI	34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	17,5000	R\$ 8,20	R\$ 143,50
COMPOSIÇÃO	SINAPI	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	2,5000	R\$ 3,63	R\$ 9,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,9700	R\$ 14,80	R\$ 206,75
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	0,0600	R\$ 64,82	R\$ 3,88
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAÓS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,8000	R\$ 8,20	R\$ 14,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	1,8000	R\$ 46,47	R\$ 83,64
COMPOSIÇÃO	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PF	M2	1,0000	R\$ 169,27	R\$ 169,27
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,5800	R\$ 16,54	R\$ 26,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,6300	R\$ 18,76	R\$ 11,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,4000	R\$ 71,50	R\$ 28,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0400	R\$ 559,04	R\$ 22,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_09/2023	M2	3,5000	R\$ 27,91	R\$ 97,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,1550	R\$ 693,23	R\$ 107,45
PROVISÓRIAS							
CP-PROVI-01			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS		R\$	890,00
REFERENCIA	AGESUL	101000222	01/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000	R\$ 890,00	R\$ 890,00
CP-PROVI-02			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M,	MÊS		R\$	1.010,52
REFERENCIA	AGESUL	101000222	01/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000	R\$ 1.010,52	R\$ 1.010,52
CP-PROVI-03			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,	MÊS		R\$	1.112,50
REFERENCIA	AGESUL	101000222	01/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000	R\$ 1.112,50	R\$ 1.112,50
CP-PROVI-04			SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE. INC 11/2019	M		R\$	4,35
REFERENCIA	CAERN	2010053	01/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	R\$ 19,29	R\$ 1,60
INSUMO	CAERN	2010055	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO -1,00 X 1,00M. INC 11/2021	UN	0,0250	R\$ 68,49	R\$ 1,71
INSUMO	SINAPI	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	0,1000	R\$ 2,80	R\$ 0,28
INSUMO	CAERN	500229U	BALIZADOR MÓVEL CONFORME NTC-108	UN	0,0064	R\$ 118,89	R\$ 0,76
CP-PROVI-05			TENDA PARA CANTEIRO	UN		R\$	8.023,20
REFERENCIA	ORSE	13021	05/2023				
COMPOSIÇÃO	ORSE	13751	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2" (dim. 5m x5m) und	UN	1,0000	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
CP-PROVI-06			BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN		R\$	1.431,60
REFERENCIA	SBC	190402	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000	R\$ 19,89	R\$ 43,75
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000	R\$ 24,24	R\$ 53,32
INSUMO	SINAPI	3143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,6000	R\$ 9,23	R\$ 5,53
INSUMO	SBC	5107	BEBEDOURO DE PRESSÃO IBLB BAG40 - INOX	UN	1,0000	R\$ 1.329,00	R\$ 1.329,00





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-PROVI-07			BANHEIROS QUÍMICOS	MES			R\$ 680,00
REFERENCIA	SUDECAP	01.10.01	04/2023				
COMPOSIÇÃO	SUDECAP	89.50.09	BANHEIRO QUÍMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO	MES	1,0000	R\$ 680,00	R\$ 680,00
CP-PROVI-08			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MES			R\$ 695,31
REFERENCIA	AGESUL	101000222	01/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000	R\$ 695,31	R\$ 695,31
CP-PROVI-09			SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTOIRO DE OBRAS, SISTEMA FOSSA/FILTRO E CISTERNA - 8 A 14 CONTRIBUINTES	UN			R\$ 15.798,48
REFERENCIA	SBC	53888	set/19				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,7440	R\$ 19,89	R\$ 492,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,7440	R\$ 24,24	R\$ 599,79
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39366	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)	UN	1,0000	R\$ 2.791,06	R\$ 2.791,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39362	FOSSE SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)	UN	1,0000	R\$ 2.926,59	R\$ 2.926,59
COMPOSIÇÃO	CPOS	48.02.300	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5000 LITROS COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	R\$ 7.912,48	R\$ 7.912,48
COMPOSIÇÃO	SINAPI	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF. 12/2020	UN	1,0000	R\$ 537,42	R\$ 537,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,0000	R\$ 41,51	R\$ 124,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	12,0000	R\$ 27,09	R\$ 325,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,0000	R\$ 26,31	R\$ 52,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	104357	CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,0000	R\$ 18,38	R\$ 36,76
CP-PROVI-10			ESGOTAMENTO DE FOSSE SEPTICA COM LIMPEZA SEMANAL COM CAMINHÃO LIMPA FOSSE - 5 MIL LITROS	UN			R\$ 475,07
REFERENCIA	SBC	53888	set/19				
COMPOSIÇÃO	CAERN	H155	ESGOTAMENTO DE FOSSE SEPTICA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSE AUTO VÁCUO	UN	1,0000	R\$ 450,00	R\$ 450,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	R\$ 19,29	R\$ 25,07
CP-PROVI-11			INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	UN			R\$ 2.283,12
REFERENCIA	SBC	012199	Jun/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,5000	R\$ 19,89	R\$ 765,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,2000	R\$ 24,24	R\$ 586,60
INSUMO	SINAPI	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000	R\$ 8,38	R\$ 50,28
INSUMO	SINAPI	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	2,0000	R\$ 25,61	R\$ 51,22
INSUMO	SINAPI	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	2,0000	R\$ 49,10	R\$ 98,20
INSUMO	SINAPI	9899	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000	R\$ 8,81	R\$ 35,24
INSUMO	SINAPI	9868	TUBO PVC SOLDAVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	M	16,6000	R\$ 4,32	R\$ 71,71
INSUMO	SINAPI	11868	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000	R\$ 604,11	R\$ 604,11
CP-PROVI-12			INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN			R\$ 2.591,85
REFERENCIA	SBC	012201	Jun/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,4880	R\$ 19,89	R\$ 566,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,9800	R\$ 24,24	R\$ 581,27
INSUMO	SINAPI	20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000	R\$ 53,25	R\$ 159,75
INSUMO	SINAPI	119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,6500	R\$ 10,00	R\$ 6,50
INSUMO	SINAPI	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000	R\$ 22,92	R\$ 91,68
INSUMO	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,0000	R\$ 14,65	R\$ 175,80
INSUMO	SINAPI	20178	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000	R\$ 51,57	R\$ 206,28
INSUMO	SINAPI	20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000	R\$ 19,08	R\$ 76,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,4 M. AF. 12/2020	UN	2,0000	R\$ 341,32	R\$ 682,64
INSUMO	SINAPI	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,0000	R\$ 44,99	R\$ 44,99
CP-PROVI-13			LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H			R\$ 162,07
REFERENCIA	EMBASA	59.07.10	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	22,5000	R\$ 6,24	R\$ 140,40
COMPOSIÇÃO	SINAPI	3346	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	1,0000	R\$ 21,67	R\$ 21,67



MT PARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA							
ENDERECO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO							
MUNICIPIO:	CUIABA - MT							
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO							
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%							
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
CP-PROVI-14			LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM. INCLUSO INSTALAÇÃO	M2XMMÉS			R\$	33,00
REFERENCIA	SINAPI	97063	10/2023					
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2951	R\$	21,28	R\$ 6,27
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0590	R\$	19,29	R\$ 1,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXXM). AF. 07/2019	MXXM	0,1673	R\$	11,80	R\$ 1,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMMÉS	1,0000	R\$	22,50	R\$ 22,50
CP-PROVI-15			BAIAS DE CACAMBA DE RESÍDUOS	M²			R\$	95,00
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	30105	10/2023					
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	R\$	19,29	R\$ 12,53
COMPOSIÇÃO	AGETOP CIVIL	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	M²	1,0000	R\$	81,20	R\$ 81,20
PISO								
CP-PISO-01			EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK=30MPa, ESPESSURA DE 10CM, INCLUSO EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERENCIAS (PRAÇA ORLA)	M2	6107,3400		R\$	263,48
REFERENCIA	SINAPI	103915	abr/22					
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320	R\$	23,96	R\$ 0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	R\$	24,33	R\$ 2,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1206	R\$	19,29	R\$ 2,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,0080	R\$	1,31	R\$ 0,01
COMPOSIÇÃO	CPOS	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHI	0,0080	R\$	0,61	R\$ -
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	3,4210	R\$	16,00	R\$ 54,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF. 08/2017	M3	0,0500	R\$	170,00	R\$ 8,50
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	1,0000	R\$	2,41	R\$ 2,41
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF. 04/2022	KG	0,0486	R\$	58,93	R\$ 2,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). AF. 04/2022	KG	0,7047	R\$	24,34	R\$ 17,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0513	R\$	3,92	R\$ 0,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0018	R\$	20,06	R\$ 0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	1,0000	R\$	12,22	R\$ 12,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0642	R\$	13,06	R\$ 0,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	0,1000	R\$	748,24	R\$ 74,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 09/2023	M	0,0654	R\$	64,82	R\$ 4,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	0,0675	R\$	42,36	R\$ 2,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M	0,1996	R\$	0,34	R\$ 0,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,1136	R\$	15,79	R\$ 1,79
COMPOSIÇÃO	MERCADO		TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	KG	0,6974	R\$	100,00	R\$ 69,74
INSUMO	0	1	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM					
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO	R\$ TOTAL	CONTATO	
31/07/2023	45.945.370/0001-30		4.59454E+13	R\$ 133,00		R\$ 133,00		
28/08/2023	28.814.340/0001-75		CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRA EIRELI	R\$ 100,00		R\$ 100,00		
22/12/2023	04.975.429/0001-55		J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 79,97		R\$ 79,97		
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 100,00		
CP-PISO-02			EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK=30MPa, ESPESSURA DE 10CM, INCLUSO EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERENCIAS (PRAÇA CASA CUIABANA)	M2	2943,1800		R\$	288,11
REFERENCIA	SINAPI	103915	abr/22					
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320	R\$	23,96	R\$ 0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	R\$	24,33	R\$ 2,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1206	R\$	19,29	R\$ 2,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,0080	R\$	1,31	R\$ 0,01
COMPOSIÇÃO	CPOS	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHI	0,0080	R\$	0,61	R\$ -
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	3,4210	R\$	16,00	R\$ 54,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF. 08/2017	M3	0,0500	R\$	195,70	R\$ 9,78
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	1,0000	R\$	2,41	R\$ 2,41
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF. 04/2022	KG	0,0424	R\$	58,93	R\$ 2,49



MT PARCAP202404698





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
COMPOSIÇÃO	SINAPI						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	KG	0,6139	R\$ 24,34	R\$ 14,94
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0513	R\$ 3,92	R\$ 0,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0018	R\$ 20,06	R\$ 0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	1,0000	R\$ 12,22	R\$ 12,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0642	R\$ 13,06	R\$ 0,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	0,1000	R\$ 813,31	R\$ 81,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 09/2023	M	0,2582	R\$ 64,82	R\$ 16,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	0,0547	R\$ 42,36	R\$ 2,31
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M	0,1977	R\$ 0,34	R\$ 0,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	0,4488	R\$ 17,77	R\$ 7,97
COMPOSIÇÃO	MERCADO	2	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	KG	0,7614	R\$ 100,00	R\$ 76,14
INSUMO	INSUMO	2	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO	R\$ TOTAL	CONTATO
31/07/2023	45.945.370/0001-30		4.59454E+13	R\$ 133,00		R\$ 133,00	
28/08/2023	28.814.340/0001-75		CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	R\$ 100,00		R\$ 100,00	
22/12/2023	04.975.429/0001-55		J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 79,97		R\$ 79,97	
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 100,00	
CP-PISO-03			EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, ESPESSURA DE 10CM, INCLUSO EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERENCIAS (CALÇAMENTO LAGO)	M2	7420,3200		R\$ 263,44
REFERENCIA	SINAPI	103915	abr/22				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320	R\$ 23,96	R\$ 0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	R\$ 24,33	R\$ 2,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1206	R\$ 19,29	R\$ 2,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,0080	R\$ 1,31	R\$ 0,01
COMPOSIÇÃO	CPOS	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHI	0,0080	R\$ 0,61	R\$ -
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	3,4210	R\$ 16,00	R\$ 54,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF. 08/2017	M3	0,0500	R\$ 195,70	R\$ 9,78
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	1,0000	R\$ 2,41	R\$ 2,41
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF. 04/2022	KG	0,0253	R\$ 58,93	R\$ 1,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	KG	0,3668	R\$ 24,34	R\$ 8,92
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0513	R\$ 3,92	R\$ 0,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0018	R\$ 20,06	R\$ 0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	1,0000	R\$ 12,22	R\$ 12,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0642	R\$ 13,06	R\$ 0,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	0,1000	R\$ 813,31	R\$ 81,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 09/2023	M	0,1073	R\$ 64,82	R\$ 6,95
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	0,1220	R\$ 42,36	R\$ 5,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M	0,0143	R\$ 0,34	R\$ -
COMPOSIÇÃO	MERCADO		TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	KG	0,7345	R\$ 100,00	R\$ 73,45
INSUMO	INSUMO	1	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO	R\$ TOTAL	CONTATO
31/07/2023	45.945.370/0001-30		4.59454E+13	R\$ 133,00		R\$ 133,00	
28/08/2023	28.814.340/0001-75		CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	R\$ 100,00		R\$ 100,00	
22/12/2023	04.975.429/0001-55		J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 79,97		R\$ 79,97	
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 100,00	
CP-PISO-04			EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, ESPESSURA DE 10CM, INCLUSO EXECUÇÃO DE JUNTAS DE ENCONTRO E JUNTA DE CONTRUÇÃO, BARRAS DE TRANSFERENCIAS (PARQUE DA FAMILIA)	M2	3303,3200		R\$ 259,13
REFERENCIA	SINAPI	103915	abr/22				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320	R\$ 23,96	R\$ 0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	R\$ 24,33	R\$ 2,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1206	R\$ 19,29	R\$ 2,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,0080	R\$ 1,31	R\$ 0,01



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
COMPOSIÇÃO	CPOS	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHI	0,0080	R\$ 0,61	R\$ -
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	3,4210	R\$ 16,00	R\$ 54,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF. 08/2017	M3	0,0500	R\$ 195,70	R\$ 9,78
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	1,0000	R\$ 2,41	R\$ 2,41
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF. 04/2022	KG	0,0236	R\$ 58,93	R\$ 1,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	KG	0,3420	R\$ 24,34	R\$ 8,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0513	R\$ 3,92	R\$ 0,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0018	R\$ 20,06	R\$ 0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	1,0000	R\$ 12,22	R\$ 12,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0642	R\$ 13,06	R\$ 0,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	0,1000	R\$ 813,31	R\$ 81,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 09/2023	M	0,1053	R\$ 64,82	R\$ 6,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	0,1274	R\$ 42,36	R\$ 5,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,1831	R\$ 10,63	R\$ 1,94
COMPOSIÇÃO	MERCADO		TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BAZNOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	KG	0,6780	R\$ 100,00	R\$ 67,80
INSUMO	INSUMO	1	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BAZNOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO	R\$ TOTAL	CONTATO
31/07/2023	45.945.370/0001-30		4.59454E+13	R\$ 133,00		R\$ 133,00	
28/08/2023	28.814.340/0001-75		CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	R\$ 100,00		R\$ 100,00	
22/12/2023	04.975.429/0001-55		J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 79,97		R\$ 79,97	
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 100,00	
CP-PISO-05			CONCRETO LEVE	M³			R\$ 1.392,28
REFERENCIA	ORSE	12810	mal/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,12	R\$ 135,50	R\$ 15,98
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	390,00	R\$ 0,84	R\$ 327,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	1,10	R\$ 45,02	R\$ 49,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	3411	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE	KG	12,00	R\$ 76,28	R\$ 915,36
COMPOSIÇÃO	CPOS	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	6,00	R\$ 13,97	R\$ 83,82
CP-PISO-06			EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, ESPESSURA DE 10CM, INCLUSO EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIAS (SUNSET 18/17)	M2	2186,5700		R\$ 277,00
REFERENCIA	SINAPI	103915	abr/22				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320	R\$ 23,96	R\$ 0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	R\$ 24,33	R\$ 2,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1206	R\$ 19,29	R\$ 2,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,0080	R\$ 1,31	R\$ 0,01
COMPOSIÇÃO	CPOS	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHI	0,0080	R\$ 0,61	R\$ -
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	3,4210	R\$ 16,00	R\$ 54,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF. 08/2017	M3	0,0500	R\$ 195,70	R\$ 9,78
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	1,0000	R\$ 2,41	R\$ 2,41
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF. 04/2022	KG	0,0239	R\$ 58,93	R\$ 1,40
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2022	KG	0,3460	R\$ 24,34	R\$ 8,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0513	R\$ 3,92	R\$ 0,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0018	R\$ 20,06	R\$ 0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	1,0000	R\$ 12,22	R\$ 12,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0642	R\$ 13,06	R\$ 0,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	0,1000	R\$ 813,31	R\$ 81,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 09/2023	M	0,2483	R\$ 64,82	R\$ 16,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	0,1921	R\$ 42,36	R\$ 8,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M	0,1921	R\$ 0,34	R\$ 0,06
COMPOSIÇÃO	MERCADO		TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BAZNOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	KG	0,7544	R\$ 100,00	R\$ 75,43
INSUMO	REFERENCIA	1	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 60,0 MM, DIAMETRO DOS BAZNOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO	R\$ TOTAL	CONTATO



MTPARCAP202404698





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDERECO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICIPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
31/07/2023	45.945.370/0001-30		4.59454E+13		R\$ 133,00		R\$ 133,00
28/08/2023	28.814.340/0001-75		CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI		R\$ 100,00		R\$ 100,00
22/12/2023	04.975.429/0001-55		J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 79,97		R\$ 79,97
				VALOR TOTAL MEDIANA		R\$ 100,00	
CP-PISO-07							
				EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ESTAMPA EM CALÇADA DE CONCRETO, INCLUSO PINTURA COM RESINA ACRILIA PREMIUM	M2		R\$ 47,13
REFERENCIA	SINAPI		nov/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	R\$ 20,13	R\$ 5,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	R\$ 21,98	R\$ 25,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS	L	0,43	R\$ 39,56	R\$ 16,89
MURO							
CP-MURO-01							
				REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO	M2		R\$ 0,23
REFERENCIA	EMBASA	05.06.58	05/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0009	R\$ 19,29	R\$ 0,01
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0009	R\$ 246,01	R\$ 0,22
CP-MURO-02							
				EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 8 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE	M2		R\$ 149,44
REFERENCIA	SINAPI	91090	09/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7483	R\$ 20,60	R\$ 15,41
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1224	R\$ 19,29	R\$ 21,65
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3741	R\$ 18,62	R\$ 6,96
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0427	R\$ 2,22	R\$ 0,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3314	R\$ 0,46	R\$ 0,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	0,1250	R\$ 21,43	R\$ 2,67
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0768	R\$ 12,01	R\$ 0,92
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2974	R\$ 0,87	R\$ 0,25
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0768	R\$ 18,05	R\$ 1,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2974	R\$ 5,94	R\$ 1,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90999	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0768	R\$ 106,11	R\$ 8,14
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91001	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2974	R\$ 10,19	R\$ 3,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0999	R\$ 135,50	R\$ 13,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	42,4015	R\$ 0,84	R\$ 35,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0652	R\$ 160,78	R\$ 10,48
COMPOSIÇÃO	SINAPI	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,2190	R\$ 22,49	R\$ 27,41
CP-MURO-03							
				CURA DO CONCRETO COM ASPERSÃO DE ÁGUA	M2		R\$ 5,78
REFERENCIA	CAERN	2220064	mai/21				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 19,29	R\$ 5,78
CP-MURO-04							
				EXECUÇÃO DE JUNTA VERTICAL, LIMPEZA DO LOCAL	M		R\$ 3,32
REFERENCIA	SBC	160404	07/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650	R\$ 20,13	R\$ 3,32
CP-MURO-05							
				CONTROLE DE DEFORMAÇÃO, COM MEDIÇÃO SEMANAL	H		R\$ 313,10
REFERENCIA	EMBASA	01.92.96	05/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000	R\$ 20,86	R\$ 208,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000	R\$ 10,45	R\$ 104,50
CP-MURO-06							
				ENSAIO DE TRACÇÃO / ARRANCAMENTO	UN		R\$ 1.072,60
REFERENCIA	SIURB	200611	01/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	R\$ 25,63	R\$ 512,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	R\$ 28,00	R\$ 560,00
CP-MURO-07							
				DRENO PROFUNDO EM TUBO PVC PERFORADO, FURO 4" E TUBO 65MM DE DIÂMETRO, INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL, BRITA E PERFORAÇÃO	M		R\$ 60,41
REFERENCIA	ORSE	2787	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000	R\$ 19,29	R\$ 30,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R\$ 24,33	R\$ 1,94
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90626	PERFORATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0450	R\$ 2,79	R\$ 0,12
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90625	PERFORATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1751	R\$ 8,97	R\$ 1,57
COMPOSIÇÃO	SINAPI	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0,0150	R\$ 32,80	R\$ 0,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4019	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTENCIA A TRACAO = 16 KN/M	M2	1,3000	R\$ 13,14	R\$ 17,08



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com					
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0600	R\$ 139,26	R\$ 8,35
CP-MURO-08			EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016	M2			R\$ 233,45
REFERENCIA	SINAPI	91076	11/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0926	R\$ 20,60	R\$ 22,50
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5463	R\$ 24,33	R\$ 13,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6390	R\$ 19,29	R\$ 31,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5463	R\$ 18,62	R\$ 10,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0610	R\$ 2,22	R\$ 0,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4853	R\$ 0,46	R\$ 0,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	0,1250	R\$ 21,43	R\$ 2,67
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0980	R\$ 12,01	R\$ 1,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4483	R\$ 0,87	R\$ 0,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0980	R\$ 18,05	R\$ 1,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4483	R\$ 5,94	R\$ 2,66
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90999	COMPRESSOR DE AR REBOCADO, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0980	R\$ 106,11	R\$ 10,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91001	COMPRESSOR DE AR REBOCADO, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,4483	R\$ 10,19	R\$ 4,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,1000	R\$ 554,91	R\$ 55,49
INSUMO	SINAPI	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,3690	R\$ 32,27	R\$ 76,44
ARQUITETURA							
CP-ARQ-01			VERGA EM ARCO MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M			R\$ 84,72
REFERENCIA	SEINFRA	C2665	27				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	R\$ 19,29	R\$ 3,47
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	R\$ 24,33	R\$ 0,72
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 24,14	R\$ 1,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8700	R\$ 23,96	R\$ 20,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9400	R\$ 20,34	R\$ 19,11
INSUMO	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0131	R\$ 139,26	R\$ 1,82
INSUMO	SINAPI	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2400	R\$ 26,10	R\$ 6,26
INSUMO	SINAPI	43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,9000	R\$ 9,62	R\$ 8,65
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,9100	R\$ 0,84	R\$ 4,12
INSUMO	SINAPI	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCAUPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,0000	R\$ 4,52	R\$ 4,52
INSUMO	SINAPI	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0700	R\$ 19,35	R\$ 1,35
INSUMO	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0094	R\$ 135,50	R\$ 1,27
INSUMO	SINAPI	43681	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,2300	R\$ 35,95	R\$ 8,26
INSUMO	SINAPI	89277	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,3000	R\$ 8,84	R\$ 2,65
CP-ARQ-02			ACABAMENTO PARA FORRO EM TABICA FECHADA, LISA, FORMATO 2 EM AÇO GALVANIZADO	M			R\$ 43,74
REFERENCIA	SINAPI	96121	05/22				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6270	R\$ 21,28	R\$ 34,62
INSUMO	SINAPI	39428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO 2, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	M	1,1690	R\$ 5,64	R\$ 6,59
INSUMO	SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	9,7100	R\$ 0,26	R\$ 2,52
INSUMO	SINAPI	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,0310	R\$ 0,50	R\$ 0,01
CP-ARQ-03			PISO PORCELANATO 90X90CM (AMBIENTES INTERNOS)	M²			R\$ 246,17
REFERENCIA	ORSE	12442	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	R\$ 24,33	R\$ 13,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	R\$ 19,29	R\$ 8,68
INSUMO	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,3800	R\$ 142,22	R\$ 54,04
INSUMO	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,5000	R\$ 3,53	R\$ 15,88
INSUMO	ORSE	13255	Cerâmica 90 x 90cm, porcelanato, eliane, linha munari cimento polido ou similar m2	M²	1,0500	R\$ 146,85	R\$ 154,19
CP-ARQ-04			PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO PINTURA ESTROSTÁTICA, TIPO VENEZIANA	M²			R\$ 545,76
REFERENCIA	SIURB	170142	01/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 24,33	R\$ 36,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$ 19,29	R\$ 25,65
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000	R\$ 25,56	R\$ 46,00



MT PARCAP202404698





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
INSUMO	SINAPI	87336	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,0168	R\$ 558,98	R\$ 9,39
INSUMO	SINAPI	1323	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)	KG	32,1400	R\$ 12,05	R\$ 387,28
INSUMO	SINAPI	7306	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFÍCIE METÁLICA ALUMÍNIO	L	0,5000	R\$ 40,69	R\$ 20,34
INSUMO	SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,3000	R\$ 35,95	R\$ 10,78
INSUMO	SINAPI	44534	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIÂMETRO = 180 MM, GRAU 120	UN	1,0000	R\$ 9,83	R\$ 9,83
CP-ARQ-05			BARRA DE APOIO PARA PUXADOR HORIZONTAL EM PORTA PCD, COMPRIMENTO 40 CM DIÂMETRO 30MM.	UN			R\$ 103,46
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	230174	06/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 24,24	R\$ 8,48
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 19,89	R\$ 6,96
INSUMO	AGETOP CIVIL	H705B	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	M	1,0000	R\$ 88,02	R\$ 88,02
CP-ARQ-06			BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM DIÂMETRO 30MM.	UN			R\$ 109,82
REFERENCIA	SBC	202320	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 24,33	R\$ 12,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 19,29	R\$ 9,64
INSUMO	SBC	40393	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 40cm + PARAFUSOS	UN	1,0000	R\$ 88,02	R\$ 88,02
CP-ARQ-07			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO MARMORE TRAVERTINO NACIONAL	M²			R\$ 296,24
REFERENCIA	SBC	120317	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4250	R\$ 24,21	R\$ 10,28
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6380	R\$ 20,13	R\$ 12,84
INSUMO	SINAPI	1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	1,3500	R\$ 5,62	R\$ 7,58
INSUMO	SINAPI	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	4,0000	R\$ 0,76	R\$ 3,04
INSUMO	SBC	10366	MARMORE BEJE BAHIA 2cm	M²	1,0500	R\$ 250,00	R\$ 262,50
CP-ARQ-08			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ROCA CERAMICA MONDRIAN WHITE ICE QU SIMILAR 7,7X15,4cm	M²			R\$ 344,62
REFERENCIA	EMBASA	15.04.31	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	R\$ 24,33	R\$ 29,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000	R\$ 19,29	R\$ 27,00
INSUMO	SINAPI	1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,1500	R\$ 5,62	R\$ 0,84
INSUMO	SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,0000	R\$ 1,15	R\$ 4,60
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	REVESTIMENTO CERAMICO 7,7 X 15,4 CM	M²	1,0500	R\$ 269,52	R\$ 282,99
CP-ARQ-08			REVESTIMENTO CERAMICO 7,7 X 15,4 CM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
11/12/2023	11.004.533/0001-68	(65)3027-6844	VILLAREGIO PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 119,52	150,0000	R\$ 269,52	
03/01/2024	27.355.436/0001-50	(65)3358-3167	RESERVA ACABAMENTOS	R\$ 101,36	185,0000	R\$ 286,36	
08/01/2024	20.939.127/0001-88	(65)3028-3000	BEIRA RIO	R\$ 87,90	99,9000	R\$ 187,80	
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 269,52	
CP-ARQ-09			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE MODELO MILLOS 10x10cm - REJUNTE COR CORDA	M²			R\$ 150,98
REFERENCIA	ORSE	11174	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 24,33	R\$ 9,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400	R\$ 19,29	R\$ 6,55
INSUMO	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,6600	R\$ 142,22	R\$ 93,86
INSUMO	ORSE	12018	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal marrom ou similar m	M²	1,0500	R\$ 38,90	R\$ 40,84
CP-ARQ-10			TELA METÁLICA XADREZ	M²			R\$ 661,46
REFERENCIA	ORSE	8512	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,14	R\$ 48,28
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 19,29	R\$ 38,58
INSUMO	SINAPI	10957	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,8800	R\$ 32,03	R\$ 92,74
INSUMO	SINAPI	559	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	M	4,0000	R\$ 24,33	R\$ 97,32
INSUMO	SINAPI	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,6600	R\$ 9,52	R\$ 6,28
INSUMO	SINAPI	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	1,1500	R\$ 23,34	R\$ 26,84
INSUMO	SINAPI	43692	PERFIL "U" EM CHAPA AÇO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	KG	18,9600	R\$ 9,12	R\$ 172,91
INSUMO	ORSE	8853	Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2 m2	M²	1,0000	R\$ 179,01	R\$ 179,01
CP-ARQ-11			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE CORPO FEITO SOB MEDIDA COM ACABAMENTO EM FORMAS ORGÂNICAS, COM ILUMINAÇÃO EM LED (LARGURA 1000 X ALTURA 2000 CM, E= 4MM)	M²			R\$ 1.077,84
REFERENCIA	SINAPI	85005	12/2020				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 19,29	R\$ 7,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 21,57	R\$ 43,14
INSUMO	SINAPI	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABALUDA	UN	4,0000	R\$ 7,83	R\$ 31,32
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	ESPELHO ORGÂNICO COM LED (LARGURA 1000 X ALTURA 2000 CM)	M²	1,0000	R\$ 995,67	R\$ 995,67
CP-ARQ-11			ESPELHO ORGÂNICO COM LED (LARGURA 1000 X ALTURA 2000 CM)				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
28/11/2023	50.356.194/0001-30	65-992134040	ARMAZEM VIDROS	R\$ 995,67	0,0000	R\$ 995,67	
15/12/2023	00.327.022/0001-60	65-3623-2083	MOLD VIDROS	R\$ 852,38	0,0000	R\$ 852,38	
19/12/2023	17.816.442/0001-03	653622-0313	ART GLASS	R\$ 1.001,26	0,0000	R\$ 1.001,26	MARIELI RODRIGUES
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 995,67	
CP-ARQ-12			PISO PORCELANATO 108x108CM (AMBIENTES INTERNOS)	M²			R\$ 209,56
REFERENCIA	ORSE	12442	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	R\$ 24,33	R\$ 13,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	R\$ 19,29	R\$ 8,68
INSUMO	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,3800	R\$ 142,22	R\$ 54,04





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
INSUMO	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4.5000	R\$ 3,53	R\$ 15,88
INSUMO	SINAPI	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1.0500	R\$ 111,99	R\$ 117,58
CP-ARQ-13							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA PLÁSTICA				M2			R\$ 1.004,00
REFERENCIA	SINAPI	101727	11/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1710	R\$ 24,33	R\$ 4,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0850	R\$ 19,29	R\$ 1,63
INSUMO	SINAPI	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0.0950	R\$ 27,22	R\$ 2,58
INSUMO	MERCADO		REVESTIMENTO MADEIRA PLÁSTICA	M2	1.1100	R\$ 896,97	R\$ 995,63
CP-ARQ-13							
REVESTIMENTO MADEIRA PLÁSTICA							
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
30/11/2023	17.330.582/0001-08	(51)3141-5005	EKOBO MADEIRA PLÁSTICA	R\$ 896,97	896,9682	R\$ 896,97	
11/01/2024	08.136.961/0001-00	(65)3322-2612	RF COMERCIO DE MADEIRA LTDA	R\$ 948,15	948,1481	R\$ 948,15	
30/11/2023	11.549.124/0001-47	(47)3363-4143	LANCI MADEIRA PLÁSTICA	R\$ 708,33	708,3333	R\$ 708,33	
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 896,97	
CP-ARQ-14							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM BALAUSTRÉ PRÉ MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE CORRIMÃO EM CONCRETO				M			#VALOR!
REFERENCIA	SBC	90150	11/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.8560	R\$ 24,33	R\$ 45,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0540	R\$ 24,14	R\$ 1,30
INSUMO	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0540	R\$ 20,47	R\$ 1,10
INSUMO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.3710	R\$ 19,29	R\$ 45,73
INSUMO	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	M3	0.1000	R\$ 1.067,53	R\$ 106,75
INSUMO	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1.1300	R\$ 12,70	R\$ 14,35
INSUMO	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0.9800	R\$ 12,14	R\$ 11,89
INSUMO	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1.1100	R\$ 12,23	R\$ 13,57
INSUMO	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLÁSTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0.9000	R\$ 70,61	R\$ 63,54
INSUMO	SINAPI	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	4.1824	R\$ 10,96	R\$ 45,83
INSUMO	SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0.0205	R\$ 58,76	R\$ 1,20
INSUMO	SINAPI	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METÁLICAS A BASE DE ÓLEO VEGETAL	L	0.0068	R\$ 17,86	R\$ 0,12
INSUMO	SINAPI						#VALOR!
CP-ARQ-15							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO OVAL FEITO SOB MEDIDA COM ACABAMENTO EM BORDAS ABAULADAS (LARGURA 700 X ALTURA 100 CM, E=4MM)				M²			R\$ 1.436,95
REFERENCIA	SINAPI	85005	12/2020				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.4000	R\$ 19,29	R\$ 7,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.0000	R\$ 21,57	R\$ 43,14
INSUMO	SINAPI	442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	4.0000	R\$ 7,83	R\$ 31,32
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	ESPELHO ORGÂNICO (LARGURA 700 X ALTURA 100 CM, E=4MM)	M²	1.0000	R\$ 1.354,79	R\$ 1.354,78
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
28/11/2023	50.356.194/0001-30	65-992134040	ARMAZEM VIDROS	R\$ 1.354,79	0.0000	R\$ 1.354,79	
15/12/2023	00.327.022/001-60	65-3623-2083	MOLD VIDROS	R\$ 731,43	0.0000	R\$ 731,43	
18/12/2023	17.816.442/0001-03	653622-0313	CASA DOS VIDROS	R\$ 1.500,56	0.0000	R\$ 1.500,56	MARIELI RODRIGUES
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 1.354,79	
CP-ARQ-16							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO FEITO SOB MEDIDA COM ACABAMENTO EM BORDAS ABAULADAS (LARGURA 2650 X ALTURA 900 CM, E=4MM)				M²			R\$ 523,19
REFERENCIA	SINAPI	85005	12/2020				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.4000	R\$ 19,29	R\$ 7,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.0000	R\$ 21,57	R\$ 43,14
INSUMO	SINAPI	442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	4.0000	R\$ 7,83	R\$ 31,32
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	ESPELHO ORGÂNICO (LARGURA 2650 X ALTURA 900 CM, E=4MM)	M²	1.0000	R\$ 441,03	R\$ 441,02
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
28/11/2023	50.356.194/0001-30	65-992134040	ARMAZEM VIDROS	R\$ 419,12	0.0000	R\$ 419,12	
15/12/2023	00.327.022/001-60	65-3623-2083	MOLD VIDROS	R\$ 579,50	0.0000	R\$ 579,50	
18/12/2023	17.816.442/0001-03	653622-0313	CASA DOS VIDROS	R\$ 441,03	0.0000	R\$ 441,03	MARIELI RODRIGUES
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 441,03	
CP-ARQ-17							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO FEITO SOB MEDIDA COM ACABAMENTO EM BORDAS ABAULADAS (BANHEIROS PCD E BANHEIRO CAMARIM E=4MM)				M²			R\$ 555,03
REFERENCIA	SINAPI	85005	12/2020				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.4000	R\$ 19,29	R\$ 7,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.0000	R\$ 21,57	R\$ 43,14
INSUMO	SINAPI	442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	4.0000	R\$ 7,83	R\$ 31,32
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	ESPELHO ORGÂNICO (BANHEIROS PCD E BANHEIRO CAMARIM E=4MM)	M²	1.0000	R\$ 472,86	R\$ 472,86
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
19/12/2023	17.816.442/0001-03	653622-0313	ART GLASS	R\$ 433,33	0.0000	R\$ 433,33	
15/12/2023	00.327.022/001-60	65-3623-2083	MOLD VIDROS	R\$ 577,50	0.0000	R\$ 577,50	
18/12/2023	17.816.442/0001-03	653622-0313	CASA DOS VIDROS	R\$ 472,86	0.0000	R\$ 472,86	MARIELI RODRIGUES
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 472,86	
CP-ARQ-18							
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOX PARA BANHEIROS COM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10 MM				M²			R\$ 472,43
REFERENCIA	SICRO	ED-51160	01/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.5057	R\$ 19,29	R\$ 9,75
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.5057	R\$ 21,57	R\$ 10,90
INSUMO	SICRO	MATED-9206	GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE (FORMATO TIPO: U) [ALTURA: 13MM] [LARGURA: 10MM] [ESPESSURA: 5,5MM]	M	4,0000	R\$ 4,89	R\$ 19,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1.0000	R\$ 432,22	R\$ 432,22
CP-ARQ-19							
SHAFT DE FECHAMENTO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RU				M²			R\$ 106,31
REFERENCIA	SINAPI	104724	11/2023				



MTPARCAP202404698



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A									
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com									
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA								
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO								
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT								
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO								
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5210	R\$	21,28	R\$	11,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700	R\$	19,29	R\$	3,27
INSUMO	SINAPI	37586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *22* MM (AÇO INDIRETA)	CENTO	0,0347	R\$	45,05	R\$	1,56
INSUMO	SINAPI	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0530	R\$	32,30	R\$	34,01
INSUMO	SINAPI	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,0686	R\$	7,91	R\$	8,45
INSUMO	SINAPI	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	4,5540	R\$	8,97	R\$	40,84
INSUMO	SINAPI	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,2513	R\$	0,38	R\$	0,47
INSUMO	SINAPI	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,8470	R\$	3,39	R\$	2,87
INSUMO	SINAPI	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5489	R\$	4,24	R\$	2,32
INSUMO	SINAPI	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	10,0934	R\$	0,11	R\$	1,11
INSUMO	SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2755	R\$	0,26	R\$	0,33
CP-ARQ-20			CUMEEIRA EM PERFIL METÁLICO TRAPEZOIDAL	M²				R\$	95,50
REFERENCIA	SEINFRA	C1004	VERSÃO 027						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$	23,73	R\$	23,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$	19,29	R\$	19,29
INSUMO	SEINFRA	11186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	UN	5,0000	R\$	2,96	R\$	14,80
INSUMO	SEINFRA	10930	CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50M)	M	1,2000	R\$	31,40	R\$	37,68
CP-ARQ-21			REVESTIMENTO EM PAREDE EM PEDRA CANGA	M²				R\$	154,29
REFERENCIA	SBC	120153	07/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6700	R\$	24,33	R\$	40,63
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7530	R\$	19,29	R\$	33,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	3,6000	R\$	0,76	R\$	2,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0220	R\$	137,27	R\$	3,01
COMPOSIÇÃO	SBC	450	PEDRA DE MÃO	M²	0,7000	R\$	105,88	R\$	74,11
CP-ARQ-22			GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA COM CABOS DE AÇOS, CORRIMÃO COM ACABAMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	M				R\$	676,01
REFERENCIA	SINAPI	99839	11/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7480	R\$	20,47	R\$	97,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7800	R\$	24,14	R\$	139,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960	R\$	11,24	R\$	10,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0710	R\$	30,76	R\$	2,18
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3330	R\$	2,58	R\$	8,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9000	R\$	50,47	R\$	45,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	41954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	3,5900	R\$	78,93	R\$	283,35
INSUMO	MERCADO		REVESTIMENTO MADEIRA PLÁSTICA	M2	0,1000	R\$	896,97	R\$	89,69
COMPOSIÇÃO			REVESTIMENTO MADEIRA PLÁSTICA						
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO		
30/11/2023	17.930.582/0001-08	(51)3141-5005	EKOBO MADEIRA PLÁSTICA	R\$ 896,97	896,9682	R\$ 896,97			
11/01/2024	08.156.961/0001-00	(65)3322-2612	RF COMERCIO DE MADEIRA LTDA	R\$ 948,15	948,1481	R\$ 948,15			
30/11/2023	11.549.124/0001-47	(47)3363-4143	LANCI MADEIRA PLÁSTICA	R\$ 708,33	708,3333	R\$ 708,33			
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 896,97			
CP-ARQ-23			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALAUSTRAS EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO IN LOCO	M				R\$	676,01
REFERENCIA	ORSE	2378	04/2022						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7480	R\$	20,47	R\$	97,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7800	R\$	24,14	R\$	139,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960	R\$	11,24	R\$	10,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0710	R\$	30,76	R\$	2,18
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3330	R\$	2,58	R\$	8,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9000	R\$	50,47	R\$	45,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	41954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	3,5900	R\$	78,93	R\$	283,35
INSUMO	MERCADO		REVESTIMENTO MADEIRA PLÁSTICA	M2	0,1000	R\$	896,97	R\$	89,69
COMPOSIÇÃO			REVESTIMENTO MADEIRA PLÁSTICA						
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO		
30/11/2023	17.930.582/0001-08	(51)3141-5005	EKOBO MADEIRA PLÁSTICA	R\$ 896,97	896,9682	R\$ 896,97			
11/01/2024	08.156.961/0001-00	(65)3322-2612	RF COMERCIO DE MADEIRA LTDA	R\$ 948,15	948,1481	R\$ 948,15			
30/11/2023	11.549.124/0001-47	(47)3363-4143	LANCI MADEIRA PLÁSTICA	R\$ 708,33	708,3333	R\$ 708,33			
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 896,97			
CP-ARQ-24			FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO DE MOLDE PARA REVESTIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO	UN				R\$	416,04
REFERENCIA	SINAPI	99861	11/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7800	R\$	20,47	R\$	56,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4790	R\$	24,14	R\$	204,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	565	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	M	9,1700	R\$	16,46	R\$	150,93
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1150	R\$	30,76	R\$	3,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	R\$	24,21	R\$	36,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	R\$	19,29	R\$	18,96





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
INSUMO	SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	R\$ 55,60	R\$ 29,06
INSUMO	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	R\$ 0,73	R\$ 4,38
INSUMO	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0050	R\$ 630,94	R\$ 634,09
INSUMO	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0021	R\$ 142,22	R\$ 0,30
INSUMO	SINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
CP-GRA-02			BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO, ESP=2,5CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2			R\$ 763,50
REFERENCIA	SINAPI	86889	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4844	R\$ 24,21	R\$ 36,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	R\$ 19,29	R\$ 18,96
INSUMO	SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	R\$ 55,60	R\$ 29,06
INSUMO	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	R\$ 0,73	R\$ 4,38
INSUMO	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000	R\$ 88,06	R\$ 88,06
INSUMO	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0021	R\$ 142,22	R\$ 0,30
INSUMO	SINAPI	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
CP-GRA-03			SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 18CM, ESPESSURA 2,0 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE	M			R\$ 111,11
REFERENCIA	SINAPI	98695	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470	R\$ 24,21	R\$ 13,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730	R\$ 19,29	R\$ 5,26
INSUMO	SINAPI	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000	R\$ 88,06	R\$ 88,06
INSUMO	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900	R\$ 3,53	R\$ 4,55
CP-GRA-04			PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 18CM, ESPESSURA 2,0 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE	M			R\$ 111,11
REFERENCIA	SINAPI	86889	10/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470	R\$ 24,21	R\$ 13,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730	R\$ 19,29	R\$ 5,26
INSUMO	SINAPI	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000	R\$ 88,06	R\$ 88,06
INSUMO	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900	R\$ 3,53	R\$ 4,55
INCENDIO E PÂNICO							
CP-INC-01			PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM PINTURA REFLETIDA (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	M2			R\$ 596,78
REFERENCIA	CPOS	70.03.006	mai/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	R\$ 19,29	R\$ 12,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3333	R\$ 19,29	R\$ 6,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,0000	R\$ 577,50	R\$ 577,50
CP-INC-02			SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN			R\$ 36,88
REFERENCIA	SBC	58618	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 19,29	R\$ 1,92
COMPOSIÇÃO	SBC	151516	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO CROMADA	UN	1,0000	R\$ 34,96	R\$ 34,96
CABEAMENTO ESTRUTURADO							
CP-CAB-01			GUIA CABOS PADRAO 19"	UN			R\$ 23,27
REFERENCIA	SBC	59448	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 20,87	R\$ 4,17
COMPOSIÇÃO	SBC	41898	RACK- GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19"	UN	1,0000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
CP-CAB-02			REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN			R\$ 135,17
REFERENCIA	SBC	59458	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 20,87	R\$ 4,17
COMPOSIÇÃO	SBC	58898	RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 12 TOMADAS 10A	UN	1,0000	R\$ 131,00	R\$ 131,00
CP-CAB-03			SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS POE+ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 3.520,50
REFERENCIA	ORSE	12791	mai/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
COMPOSIÇÃO	ORSE	13510	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 + 4SFP un	UN	1,0000	R\$ 3.495,20	R\$ 3.495,20
CP-CAB-04			FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT6	UN			R\$ 5,77
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	71026	jun/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 25,30	R\$ 1,26
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 20,87	R\$ 1,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1,0000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
CP-CAB-05			CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	UN			R\$ 46,17
REFERENCIA	SBC	59435	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
CP-CAB-06			PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 1,5M	UN			R\$ 10,39
REFERENCIA	ORSE	11230	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88266	ELEOTROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 31,13	R\$ 6,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 20,87	R\$ 4,17
INSUMO	SINAPI	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,0000	R\$ 24,70	R\$ 24,70
CP-CAB-07			TOMADA DE REDE RI45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			R\$ 74,51
REFERENCIA	SINAPI	98307	jun/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	R\$ 20,87	R\$ 4,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	R\$ 25,30	R\$ 5,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38104	TOMADA RI45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	2,0000	R\$ 30,65	R\$ 61,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	R\$ 2,26	R\$ 2,26



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A									
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com									
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA								
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO								
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT								
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO								
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38099	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000	R\$ 1,44	R\$ 1,44		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
CP-ELE-01			ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 30,04		
REFERENCIA	SINAPI	95751	mal/22						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470	R\$ 20,87	R\$ 5,15		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470	R\$ 25,30	R\$ 6,24		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,0000	R\$ 3,60	R\$ 7,20		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	2637	LUVIA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	0,3333	R\$ 1,90	R\$ 0,63		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0500	R\$ 10,31	R\$ 10,82		
CP-ELE-02			SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 11,82		
REFERENCIA	SBC	63756	Jul/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510	R\$ 20,87	R\$ 3,15		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1510	R\$ 25,30	R\$ 3,82		
INSUMO	SINAPI	39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 0,58	R\$ 0,58		
INSUMO	SINAPI	39175	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 1,12	R\$ 1,12		
INSUMO	SBC	37519	SAÍDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	UN	1,0000	R\$ 3,15	R\$ 3,15		
CP-ELE-03			TÊ VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 140,71		
REFERENCIA	EMOP	15.018.0937-0	mar/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 20,87	R\$ 10,43		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 25,30	R\$ 12,65		
COMPOSIÇÃO	EMOP	12289	TE VERTICAL DESCIDA PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA 400X100MM - PRE ZINCADO	UN	1,0000	R\$ 117,63	R\$ 117,63		
CP-ELE-04			COTOVELO RETO 90°, PARA ELETROCALHA PERFORADA, 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 98,79		
REFERENCIA	EMOP	15.018.0827-A	mar/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 20,87	R\$ 10,43		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 25,30	R\$ 12,65		
COMPOSIÇÃO	EMOP	12195	COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA 400X100MM - PRE ZINCADA	UN	1,0000	R\$ 75,71	R\$ 75,71		
CP-ELE-05			CURVA VERTICAL INTERNA 90° 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 98,79		
REFERENCIA	EMOP	15.018.0727-A	mar/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 20,87	R\$ 10,43		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 25,30	R\$ 12,65		
COMPOSIÇÃO	EMOP	12105	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA 400X100MM - PRE ZINCADA	UN	1,0000	R\$ 75,71	R\$ 75,71		
CP-ELE-06			CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN			R\$ 90,28		
REFERENCIA	SINAPI	100556	Jun/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3460	R\$ 20,87	R\$ 7,22		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3460	R\$ 25,30	R\$ 8,75		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,0000	R\$ 74,31	R\$ 74,31		
CP-ELE-07			POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN			R\$ 1.933,97		
REFERENCIA	SINAPI	100622	Jun/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1240	R\$ 20,87	R\$ 23,45		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6530	R\$ 25,30	R\$ 92,42		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1110	R\$ 289,04	R\$ 32,08		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,1530	R\$ 76,31	R\$ 11,67		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94971	CONCRETO FCY = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,1530	R\$ 554,91	R\$ 84,90		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	14166	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,0000	R\$ 1.425,37	R\$ 1.425,37		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30 X 0,10 M. AF_12/2020	UN	1,0000	R\$ 134,50	R\$ 134,50		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000	R\$ 77,81	R\$ 77,81		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	425	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	1,0000	R\$ 6,29	R\$ 6,29		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0000	R\$ 33,92	R\$ 33,92		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1577	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	1,0000	R\$ 3,56	R\$ 3,56		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	2,0000	R\$ 4,00	R\$ 8,00		
CP-ELE-08			CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 90,28		
REFERENCIA	SINAPI	100556	Jun/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3460	R\$ 20,87	R\$ 7,22		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3460	R\$ 25,30	R\$ 8,75		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,0000	R\$ 74,31	R\$ 74,31		





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-ELE-09			CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 12,51
REFERENCIA	SINAPI	91902	Jun/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1620	R\$ 20,87	R\$ 3,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1620	R\$ 25,30	R\$ 4,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	2633	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	1,0000	R\$ 5,04	R\$ 5,04
CP-ELE-10			ELETROCALHA PERFURADA 200X50X3000MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TAMPA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 141,09
REFERENCIA	SETOP	ED-19524	Jan/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6377	R\$ 20,87	R\$ 13,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6377	R\$ 25,30	R\$ 16,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96562	SUPOORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	0,3330	R\$ 51,09	R\$ 17,01
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	2,6660	R\$ 1,56	R\$ 4,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	2,6660	R\$ 0,48	R\$ 1,27
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BRÓCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,6660	R\$ 0,26	R\$ 0,69
COMPOSIÇÃO	MATED-17926	MATED-17925	ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM	M	1,2000	R\$ 53,81	R\$ 64,57
COMPOSIÇÃO	MATED-17932	MATED-17932	TAMPA PARA ELETROCALHA METALICA 200	M	1,2000	R\$ 19,98	R\$ 23,97
CP-ELE-11			TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 7,77
REFERENCIA	ORSE	9524	05/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 20,87	R\$ 2,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 25,30	R\$ 2,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4,0000	R\$ 0,48	R\$ 1,92
COMPOSIÇÃO	ORSE	9705	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	1,0000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
CP-ELE-12			TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 70,01
REFERENCIA	SBC	63619	07/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5250	R\$ 20,87	R\$ 10,95
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5250	R\$ 25,30	R\$ 13,28
COMPOSIÇÃO	SBC	38376	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 200X50MM CHAPA 18	UN	1,0000	R\$ 45,78	R\$ 45,78
CP-ELE-13			CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X50 CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 120,31
REFERENCIA	SBC	63118	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9070	R\$ 20,87	R\$ 39,79
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500	R\$ 25,30	R\$ 41,74
COMPOSIÇÃO	SBC	3556	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 200x100mm CHAPA 20	UN	1,0000	R\$ 38,78	R\$ 38,78
CP-ELE-14			SUPOORTE PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50MM, NO TETO, VERGALHAO 1/4", CANTONEIRA ZZ, SUSPENSÃO VERTICAL	UN			R\$ 51,04
REFERENCIA	IOPEs	150884	05/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800	R\$ 20,87	R\$ 7,93
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800	R\$ 25,30	R\$ 9,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	4,0000	R\$ 1,56	R\$ 6,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,0000	R\$ 1,30	R\$ 2,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,6000	R\$ 3,70	R\$ 2,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	R\$ 0,33	R\$ 1,32
COMPOSIÇÃO	IOPEs	49123	CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA (LABOR)	UN	1,0000	R\$ 4,75	R\$ 4,75
COMPOSIÇÃO	IOPEs	49249	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM (LABOR)	UN	1,0000	R\$ 16,27	R\$ 16,27
CP-ELE-15			QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA GALVANIZADA, COM BARRAMENTO E ACESSÓRIOS, MEDINDO 140X80X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 6.697,79
REFERENCIA	ORSE	12009	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 20,87	R\$ 166,96
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 25,30	R\$ 202,40
INSUMO	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	4,0000	R\$ 1,56	R\$ 6,24
INSUMO	SINAPI	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,0000	R\$ 1,30	R\$ 2,60
INSUMO	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,6000	R\$ 3,70	R\$ 2,22
INSUMO	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	R\$ 0,33	R\$ 1,32
INSUMO	ORSE	12230	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO: 140X80X25CM	UN	1,0000	R\$ 5.963,62	R\$ 5.963,62
INSUMO	AGETOP CIVIL	3343	ISOLADOR EPOXI 40X30 BUJAO	UN	13,0000	R\$ 10,18	R\$ 132,34
INSUMO	ORSE	9600	ISOLADOR EPOXI BT 40X40	UN	3,0000	R\$ 17,50	R\$ 52,50
INSUMO	AGETOP CIVIL	3341	ISOLADOR EPOXI 25X30 BUJAO	UN	28,0000	R\$ 5,50	R\$ 154,00
INSUMO	SEINFRA	I7410	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	M	1,5000	R\$ 9,06	R\$ 13,59
CP-ELE-16			DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERUPÇÃO DE 35KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 4.006,79
REFERENCIA	SINAPI	101897	10/2022				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	R\$ 20,87	R\$ 27,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3232	R\$ 25,30	R\$ 33,47
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12	UN	3,0000	R\$ 13,33	R\$ 39,99
COMPOSIÇÃO	SINAPI	34738	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERUPCAO DE 35KA	UN	1,0000	R\$ 3.905,72	R\$ 3.905,72



		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com	
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA				
ENDERECO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO				
MUNICIPIO:	CUIABA - MT				
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO				
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
CP-ELE-17			DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 155,38
REFERENCIA	ORSE	7996	mar/23		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000 R\$ 25,30 R\$ 15,18
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000 R\$ 20,87 R\$ 12,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000 R\$ 127,68 R\$ 127,68
CP-ELE-18			DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA TIPO (AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 73,58
REFERENCIA	AGESUL	1201005132	jan/23		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500 R\$ 25,30 R\$ 6,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500 R\$ 20,87 R\$ 5,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,0000 R\$ 62,05 R\$ 62,05
CP-ELE-19			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - COM INTERRUPTOR E TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	R\$ 52,36
REFERENCIA	SINAPI	95802	out/23		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 20,87 R\$ 11,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 25,30 R\$ 13,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000 R\$ 6,54 R\$ 6,54
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000 R\$ 7,44 R\$ 7,44
COMPOSIÇÃO	SINAPI	2565	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000 R\$ 10,53 R\$ 10,53
COMPOSIÇÃO	SBC	2464	TAMPA CONDULETE MODULO 2 PARA TOMADA UNIVERSAL	UN	1,0000 R\$ 3,00 R\$ 3,00
CP-ELE-20			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - COM DUAS TOMADAS 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	R\$ 57,42
REFERENCIA	SINAPI	95802	out/23		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 20,87 R\$ 11,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 25,30 R\$ 13,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000 R\$ 9,52 R\$ 19,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	2565	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000 R\$ 10,53 R\$ 10,53
COMPOSIÇÃO	SBC	2464	TAMPA CONDULETE MODULO 2 PARA TOMADA UNIVERSAL	UN	1,0000 R\$ 3,00 R\$ 3,00
CP-ELE-21			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - COM DUAS TOMADAS 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	R\$ 59,89
REFERENCIA	SINAPI	95802	out/23		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 20,87 R\$ 11,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 25,30 R\$ 13,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000 R\$ 9,52 R\$ 19,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	2559	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000 R\$ 13,00 R\$ 13,00
COMPOSIÇÃO	SBC	2464	TAMPA CONDULETE MODULO 2 PARA TOMADA UNIVERSAL	UN	1,0000 R\$ 3,00 R\$ 3,00
CP-ELE-22			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - COM TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	R\$ 46,47
REFERENCIA	SINAPI	95802	out/23		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 20,87 R\$ 11,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385 R\$ 25,30 R\$ 13,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000 R\$ 7,44 R\$ 7,44
COMPOSIÇÃO	SINAPI	2565	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000 R\$ 10,53 R\$ 10,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1,0000 R\$ 3,65 R\$ 3,65
CP-ELE-23			POSTE AÇO GALVANIZADO CÔNICO RETO, 14M, ENGASTADO, C/ SUPORTE DO TIPO CRUZETA EM AÇO GALVANIZADO P/ 3 REFLETORES EM LED 400W, IP66, A PARTIR DE 50.000 LUMES, DE 5000K A 6500K, CHUMBADORES 1"X600MM, PORCAS E ARRUELAS, CAIXA DE INSPEÇÃO, TERMINAL P/ CABOS, HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3M.	UND	R\$ 26.184,96
REFERENCIA	SINAPI	100620	jul/23		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6410 R\$ 20,87 R\$ 13,37
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0840 R\$ 25,30 R\$ 52,72
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1800 R\$ 289,04 R\$ 52,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSIVE PORCA E ARRUELA	UN	4,0000 R\$ 88,39 R\$ 353,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,5000 R\$ 526,72 R\$ 263,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,0000 R\$ 134,50 R\$ 134,50
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000 R\$ 77,81 R\$ 77,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	425	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	1,0000 R\$ 6,29 R\$ 6,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	14,0000 R\$ 33,92 R\$ 474,88
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1577	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	1,0000 R\$ 3,56 R\$ 3,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	2,0000 R\$ 4,00 R\$ 8,00
COMPOSIÇÃO	EMOP	11485	POSTE DE AÇO RETO CÔNICO CONTÍNUO COM ALTURA DE 15M, DIÂMETRO DE TOPO 114MM, COM SAPATA.	UN	1,0000 R\$ 16.250,00 R\$ 16.250,00
COMPOSIÇÃO	SIURB	59001	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	1,0000 R\$ 204,57 R\$ 204,57
COMPOSIÇÃO	ORSE	13793	REFLETOR SLIM LED 500W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	3,0000 R\$ 2.763,44 R\$ 8.290,32





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										
CP-ELE-24			ELETROCALHA PERFURADA 400X100X3000MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TAMPA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M					R\$	286,24
REFERENCIA	SETOP	ELE-CAL-080	set/20							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$	20,87	R\$		41,74
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$	25,30	R\$		50,60
INSUMO	SETOP	MATED-11400	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 X 100 MM	M	1,2500	R\$	62,47	R\$		78,08
INSUMO	SETOP	MATED-11406	TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 MM	M	1,2500	R\$	92,66	R\$		115,82
CP-ELE-25			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					R\$	71,56
REFERENCIA	SINAPI	95802	out/23							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.	H	0,5254	R\$	1,13	R\$		0,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5254	R\$	25,30	R\$		13,29
INSUMO	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	R\$	0,24	R\$		0,48
INSUMO	SINAPI	2596	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	R\$	57,20	R\$		57,20
CP-ELE-26			CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - COM DUAS TOMADAS 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND					R\$	55,73
REFERENCIA	SINAPI	95802	out/23							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385	R\$	20,87	R\$		11,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385	R\$	25,30	R\$		13,62
INSUMO	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	R\$	7,44	R\$		14,88
INSUMO	SINAPI	2559	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	R\$	13,00	R\$		13,00
INSUMO	SBC	2565	TAMPA CONDULETE MÓDULO 2 PARA TOMADA UNIVERSAL	UN	1,0000	R\$	3,00	R\$		3,00
CP-ELE-27			LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					R\$	14,44
REFERENCIA	SINAPI	95760	set/21							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	R\$	20,87	R\$		5,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	R\$	25,30	R\$		6,70
INSUMO	SINAPI	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,0000	R\$	2,21	R\$		2,21
CP-ELE-28			LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					R\$	10,99
REFERENCIA	SINAPI	91884	set/21							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1970	R\$	20,87	R\$		4,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1970	R\$	25,30	R\$		4,98
INSUMO	SINAPI	2637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	1,0000	R\$	1,90	R\$		1,90
CP-ELE-29			CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UND					R\$	81,15
REFERENCIA	SINAPI	11415	fev/21							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1970	R\$	20,87	R\$		4,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1970	R\$	25,30	R\$		4,98
INSUMO	SINAPI	11250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	R\$	72,06	R\$		72,06
CP-ELE-30			CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA PARA PISO EM PVC DIMENSOES 3/4" A 4"	UND					R\$	668,16
REFERENCIA	SINAPI	11415	fev/21							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$	20,87	R\$		6,26
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$	25,30	R\$		7,59
INSUMO	SINAPI	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	1,0000	R\$	654,31	R\$		654,31
CP-ELE-31			CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA PARA PISO EM PVC DIMENSOES 3/4" A 4"	UND					R\$	40,36
REFERENCIA	SINAPI	11415	fev/21							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$	20,87	R\$		6,26
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$	25,30	R\$		7,59
INSUMO	SINAPI	20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,0000	R\$	26,51	R\$		26,51
CP-ELE-31			POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M, SEM LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND					R\$	1.957,37
REFERENCIA	SINAPI	100622	brø/23							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$	25,30	R\$		75,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$	20,87	R\$		62,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2000	R\$	289,04	R\$		57,80
INSUMO	SINAPI	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$	88,39	R\$		353,56
INSUMO	SINAPI	5052	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,0000	R\$	1.407,50	R\$		1.407,50
CP-ELE-32			CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X50MM	UND					R\$	82,83
REFERENCIA	ORSE	4535	mai/23							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$	19,29	R\$		7,71
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$	25,30	R\$		10,12
INSUMO	ORSE	4197	Curva de inversão perfurada 200x50mm - Mopa ou similar un	UN	1,0000	R\$	65,00	R\$		65,00
CP-ELE-33			CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA 200X100MM	UND					R\$	1.049,21
REFERENCIA	IOPES	150875	mai/23							



MT PARCAP202404698





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,1900	R\$ 20,30	R\$ 389,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,7400	R\$ 25,30	R\$ 575,32
INSUMO	IOPES	49463	CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 200X100MM - CH16 (LABOR)	UN	1,0000	R\$ 84,34	R\$ 84,34
CP-ELE-34			PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M			R\$ 30,09
REFERENCIA	SBC	78028	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 25,30	R\$ 6,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 20,87	R\$ 5,21
INSUMO	SBC	1279	PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22	M	1,0000	R\$ 18,56	R\$ 18,56
CP-ELE-35			CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 40,36
REFERENCIA	SBC	11415	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 25,30	R\$ 7,59
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 20,87	R\$ 6,26
INSUMO	SINAPI	20254	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,0000	R\$ 26,51	R\$ 26,51
CP-ELE-36			DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 76,18
REFERENCIA	AGESUL	1201005132	jan/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 25,30	R\$ 6,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 20,87	R\$ 5,21
INSUMO	SINAPI	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,0000	R\$ 64,65	R\$ 64,65
CP-ELE-37			CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 22,36
REFERENCIA	SINAPI	93018	set/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3360	R\$ 25,30	R\$ 8,50
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3360	R\$ 20,87	R\$ 7,01
INSUMO	SINAPI	2617	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,0000	R\$ 6,85	R\$ 6,85
CP-ELE-38			LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, BIVOLT, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 107,15
REFERENCIA	SINAPI	97607	set/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	R\$ 25,30	R\$ 4,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	R\$ 20,87	R\$ 8,69
INSUMO	SINAPI	38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LÂMPADA)	UN	1,0000	R\$ 89,03	R\$ 89,03
INSUMO	SINAPI	38194	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000	R\$ 5,05	R\$ 5,05
CP-ELE-39			ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 25,90
REFERENCIA	ORSE	11749	ago/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 19,29	R\$ 1,92
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	R\$ 25,30	R\$ 8,98
INSUMO	SINAPI	2501	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	1,0000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
CP-ELE-40			ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 25,90
REFERENCIA	SINAPI	95727	ago/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 19,29	R\$ 1,92
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	R\$ 25,30	R\$ 8,98
INSUMO	SINAPI	2501	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	1,0000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
CP-ELE-41			RACK - BRACKET MINI RACK PADRÃO 19" 12U X 470MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 638,74
REFERENCIA	ORSE	508682	ago/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 31,13	R\$ 62,26
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 19,29	R\$ 38,58
INSUMO	ORSE	106762	Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm	UND	1,0000	R\$ 537,90	R\$ 537,90
CP-ELE-42			GUIA CABOS PADRÃO 19"	UN			R\$ 24,25
REFERENCIA	SBC	59448	jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	R\$ 20,87	R\$ 3,47
INSUMO	SBC	41898	RACK- GUIA DE CABOS 1U PADRÃO 19"	UND	1,0000	R\$ 20,78	R\$ 20,78
CP-ELE-43			TOMADA PARA LÓGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, INCLUSO SUPORTE E ADAPTADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 55,58
REFERENCIA	AGESUL	1201002047	mai/23				
INSUMO	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,0000	R\$ 12,84	R\$ 12,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2060	R\$ 25,30	R\$ 5,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2060	R\$ 20,87	R\$ 4,29
INSUMO	AGESUL	6480	MÓDULO ADAPTADOR RJ 45	UN	1,0000	R\$ 11,34	R\$ 11,34
INSUMO	AGESUL	6482	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, CATEGORIA 6 (APENAS MÓDULO)	UN	1,0000	R\$ 21,90	R\$ 21,90
CP-ELE-44			CRIMPAGEM, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS UTP	UN			R\$ 46,17
REFERENCIA	SBC	59435	out/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
CP-ELE-45			PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 1,5M	UN			R\$ 55,04
REFERENCIA	ORSE	11242	mai/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88266	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 31,13	R\$ 6,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 20,87	R\$ 4,17
INSUMO	SINAPI	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50 M	UN	1,0000	R\$ 24,70	R\$ 24,70



MT PARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-ELE-46			ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 19,95
REFERENCIA	ORSE	11242	Jan/21				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390	R\$ 20,87	R\$ 2,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390	R\$ 25,30	R\$ 3,51
INSUMO	SINAPI	21136	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	M	1,0170	R\$ 13,32	R\$ 13,54
CP-ELE-47			LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 14,44
REFERENCIA	SINAPI	95760	09/2021				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	R\$ 20,87	R\$ 5,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	R\$ 25,30	R\$ 6,70
INSUMO	SINAPI	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,0000	R\$ 2,21	R\$ 2,21
CP-ELE-48			SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA NA ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE SUPORTE ABRAÇADEIRA EM AÇO FIXADA NO VERGALHÃO	UN			R\$ 7,43
REFERENCIA	IOESP	150884	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	R\$ 0,38	R\$ 0,10
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2651	R\$ 0,38	R\$ 0,10
INSUMO	SINAPI	392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
INSUMO	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2651	R\$ 0,60	R\$ 0,15
INSUMO	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,2651	R\$ 4,00	R\$ 1,06
INSUMO	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	1,0000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
INSUMO	SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	1,0000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
INSUMO	IOESP	49123	CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA (LABOR)	UN	1,0000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
CP-ELE-49			ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CH.24, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 48,58
REFERENCIA	SUDECAP	11.11.03	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	R\$ 0,38	R\$ 0,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	R\$ 0,38	R\$ 0,04
INSUMO	SUDECAP	74.03.03	ELETROCALHA GALV PERFURADA CH.24 SEM TAMPA 100X100 MM	M	1,0000	R\$ 31,63	R\$ 31,63
INSUMO	SINAPI	74.04.03	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100X100MM	M	1,0000	R\$ 11,50	R\$ 11,50
INSUMO	SINAPI	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	0,6700	R\$ 4,00	R\$ 2,68
INSUMO	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,6700	R\$ 4,00	R\$ 2,68
INSUMO	SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	0,6700	R\$ 0,02	R\$ 0,01
CP-ELE-50			TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 17,65
REFERENCIA	ORSE	12486	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 0,38	R\$ 0,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 0,38	R\$ 0,07
INSUMO	ORSE	13315	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un	UN	1,0000	R\$ 17,51	R\$ 17,51
CP-ELE-51			SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" COMPLETA	UN			R\$ 5,85
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	72326	12/2018				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 0,38	R\$ 0,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 0,38	R\$ 0,04
INSUMO	AGETOP CIVIL	3808	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1	UN	1,0000	R\$ 2,45	R\$ 2,45
INSUMO	SINAPI	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
INSUMO	SINAPI	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
INSUMO	AGETOP CIVIL	3823	PARAFUSO SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	UN	2,0000	R\$ 0,56	R\$ 1,12
INSUMO	AGETOP CIVIL	3813	ARRUELA LISA D=1/4"	UN	2,0000	R\$ 0,16	R\$ 0,32
INSUMO	AGETOP CIVIL	3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	UN	2,0000	R\$ 0,56	R\$ 1,12
CP-ELE-52			JUNÇÃO P/ ELETROCALHA, TALA PLANA PERFURADA 100MM	UN			R\$ 5,28
REFERENCIA	SICRO	ED-19515	01/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 0,38	R\$ 0,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 0,38	R\$ 0,04
INSUMO	SICRO	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO DIAMETRO: 6,35MM (1/4") PESO/100PC: 0,320 KG)	UN	4,0000	R\$ 0,29	R\$ 1,16
INSUMO	SICRO	MATED-18325	ARRUELA LISA REDONDA (DIAMETRO 6,35MM (1/4") PESO/100PC: 0,204 KG)	UN	4,0000	R\$ 0,21	R\$ 0,84
INSUMO	SICRO	MATED-19529	TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO [CHAPA: N°13] MEDIDA: 100MM APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA)	UN	2,0000	R\$ 0,38	R\$ 0,76
INSUMO	SICRO	MATED-19506	PARAFUSO [ROSCA: INTEIRA APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO] CABEÇA: LENTILHA MATERIAL: INOX ACABAMENTO: CROMADO BITOLA: 1/4" 6,35MM X1/2" 12,7MM PESO/100PC: 0,543KG)	UN	4,0000	R\$ 0,61	R\$ 2,44
CP-ELE-53			SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA, NA PAREDE, ATRAVES DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 16,25
REFERENCIA	SUDECAP	11.11.18	06/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 0,38	R\$ 0,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 0,38	R\$ 0,04
INSUMO	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,1200	R\$ 0,38	R\$ 0,04
INSUMO	SUDECAP	74.05.48	MÃO FRANCESA SIMPLES 400MM P/ ELETROCALHA	UN	1,0000	R\$ 16,13	R\$ 16,13
CP-ELE-54			POSTE AÇO GALVANIZADO CÔNICO RETO, 13M, ENGASTADO, C/ SUPORTE EM "V" P/ 2 LUMINÁRIAS, PORCAS E ARRUELAS, CAIXA DE INSPEÇÃO, TERMINAL P/ CABOS, HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X3M	UND			R\$ 9.103,97
REFERENCIA	SINAPI	100620	Jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385	R\$ 20,87	R\$ 11,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5385	R\$ 25,30	R\$ 13,62



MTPARCAP202404698



 <p style="text-align: center;">GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A</p> <p style="text-align: center;">CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraimperio.adm@gmail.com</p>									
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA								
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO								
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT								
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO								
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000	R\$ 289,04	R\$	289,04	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	1,0000	R\$ 134,50	R\$	134,50	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000	R\$ 77,81	R\$	77,81	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	425	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	1,0000	R\$ 6,29	R\$	6,29	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0000	R\$ 33,92	R\$	33,92	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	1577	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	1,0000	R\$ 3,56	R\$	3,56	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	2,0000	R\$ 4,00	R\$	8,00	
COMPOSIÇÃO	ORSE	9930	Poste aço galv.cônico ornamental, modelo padrão ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada, c/suporte duplo curvado em forma de sextante 2,50m, exceto luminarias e lâmpadas, Conipost ou similar	UN	1,0000	R\$ 8.526,00	R\$	8.526,00	
CP-ELE-55			ELETROCALHA LISA 100X100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TAMPA E TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO	M			R\$	161,16	
REFERENCIA	CPOS/CDHU	38.21.310	maí/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 20,87	R\$	15,65	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 25,30	R\$	18,97	
INSUMO	CPOS/CDHU	P.04.000.062055	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm	M	1,3000	R\$ 97,34	R\$	126,54	
CP-ELE-56			TÊ VERTICAL DE SUBIDA ELETROCALHA 100X100MM	UND			R\$	87,93	
REFERENCIA	SBC	63743	dez/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5250	R\$ 20,87	R\$	10,95	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5250	R\$ 25,30	R\$	13,28	
INSUMO	SBC	47575	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20	UND	1,0000	R\$ 63,70	R\$	63,70	
CP-ELE-57			TÊ HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 100X100MM	UND			R\$	47,07	
REFERENCIA	SBC	63743	Jul/19						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	R\$ 20,87	R\$	11,29	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	R\$ 25,30	R\$	13,68	
INSUMO	SBC	63743	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20	UND	1,0000	R\$ 22,10	R\$	22,10	
CP-ELE-58			CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM	UND			R\$	56,85	
REFERENCIA	ORSE	8701	maí/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,2000	R\$ 13,97	R\$	2,79	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,30	R\$	5,06	
INSUMO	ORSE	4015	Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un	UND	1,0000	R\$ 49,00	R\$	49,00	
CP-ELE-59			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND			R\$	3.046,05	
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	72206	maí/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	R\$ 20,87	R\$	125,22	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	R\$ 25,30	R\$	151,80	
INSUMO	AGETOP CIVIL	4027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A	UND	1,0000	R\$ 2.769,03	R\$	2.769,03	
CP-ELE-60			DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$	91,25	
REFERENCIA	ORSE	9041	out/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 20,87	R\$	6,26	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 25,30	R\$	7,59	
INSUMO	ORSE	9225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un	UND	1,0000	R\$ 77,40	R\$	77,40	
CP-ELE-61			FONTE 200W 24V PARA FITA LED	UND			R\$	176,22	
REFERENCIA	SBC	60562	dez/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 20,87	R\$	4,17	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,30	R\$	5,06	
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	FONTE 200W 24V PARA FITA LED	UND	1,0000	R\$ 167,00	R\$	166,99	
INSUMO			FONTE 200W 24V PARA FITA LED						
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO		
11/01/2024	37.470.911/0001-92	(65)3618-2500	ELETRO FIOS	R\$ 175,00	0,0000	R\$ 175,00			
03/01/2024	03.806.018/0001-73	(65)3624-1777	LUZ E CIA	R\$ 149,08	0,0000	R\$ 149,08			
05/01/2024	37.480.431/0001-02	(65)3323101	DIMEL ILUMINAÇÃO	R\$ 167,00	0,0000	R\$ 167,00			
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 167,00			
CP-ELE-62			Luminária tipo poste balizador, 50cm, instalação para jardim, com acabamento em alumínio na cor preto fosco	UND			R\$	292,72	
REFERENCIA	ORSE	13159	dez/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,7000	R\$ 13,97	R\$	9,77	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,30	R\$	5,06	
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	LAMPADA DE LED 12W	UND	1,0000	R\$ 7,99	R\$	7,99	
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	LUMINARIA TIPO POSTE BALIZADOR, 50 CM PRETO	UND	1,0000	R\$ 269,90	R\$	269,90	
INSUMO			LUMINARIA TIPO POSTE BALIZADOR, 50 CM PRETO						
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO		
07/12/2023	08.274.836/0001-96	(27)3338-3194	ILUMINAÇÃO SÃO PAULO LTDA ME	R\$ 289,00	0,0000	R\$ 289,00			
12/01/2024	10.490.181/0001-35	(41)55.98770911	MADEIRA MADEIRA	R\$ 204,08	30,1300	R\$ 234,21	INTERNET		
09/01/2024	28.268.778/0001-03	(65)3624-1777	IT ILUMINAÇÃO	R\$ 269,90	0,0000	R\$ 269,90	MARIA EDUARDA		
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 269,90			
			LAMPADA DE LED 12W						
			VALOR TOTAL MEDIANA						
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO		
11/12/2023	03.806.018/0001-73	(65)3624-1777	LUZ E CIA	R\$ 7,99	0,0000	R\$ 7,99			
11/01/2024	17.816.442/0001-03	(65)3621-1720	REBI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 9,28	0,0000	R\$ 9,28	INTERNET		
15/01/2024	46.263.852/0001-72	(65) 99286-2048	CELERITAS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	R\$ 7,50	0,0000	R\$ 7,50			
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 7,99			



		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com			
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABÁ - MT						
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-ELE-63	Balizador de Embutir Solo LED Integrado Branco Frio 3W 5T2095			UND		R\$ 136,07	
REFERENCIA	SBC	60735	Jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,87	
INSUMO	SBC	8709	LUMINARIA BALIZADOR EMBUTIR EM DEGRAUS TECH LED DE STARTEC A	UN	1,0000	R\$ 89,90	
CP-ELE-64	Balizador de Embutir Piso Solo LED Integrado Branco Frio 7W			UND		R\$ 238,17	
REFERENCIA	SBC	60735	Jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,87	
INSUMO	MERCADO	COTACÃO	BALIZADOR DE EMBUTIR CHÃO 7W 6000K	UN	1,0000	R\$ 192,00	
COMPOSIÇÃO	ARANDELA TARTARUGA PRETO 12W 6000K			UND		R\$ 43,14	
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
07/12/2023	30.414.381/0001-16	(65)2127-6585	SO LED	R\$ 192,00	0,0000	R\$ 192,00	
15/12/2023	48.043.149/0001-84	(17)3353-1150	STR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LIMITADA	R\$ 119,80	38,8500	R\$ 158,65	INTERNET
23/12/2023	45.603.290/0003-08	(11) 3906-2723	YAMAMURA	R\$ 199,00	6,9200	R\$ 205,92	INTERNET
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 192,00	
CP-ELE-65	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			M		R\$ 6,00	
REFERENCIA	SINAPI	97667	nov/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	1,1000	R\$ 2,64	
CP-ELE-66	Arandela Tartaruga Preto Ip65 12w Externa Interna Avant Cor Branco frio (6500K)			UND		R\$ 110,88	
REFERENCIA	SBC	60496	Jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7010	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2750	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	MERCADO	COTACÃO	ARANDELA TARTARUGA PRETO 12W 6000K	UND	1,0000	R\$ 43,14	
COMPOSIÇÃO	ARANDELA TARTARUGA PRETO 12W 6000K			UND		R\$ 43,14	
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
07/12/2023	24.335.485/0001-32	(65)3624-1777	INSPIRE HOME	R\$ 33,75	5,7400	R\$ 39,49	
15/12/2023	48.043.149/0001-84	(17)3353-1150	STR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LIMITADA	R\$ 39,00	4,1400	R\$ 43,14	INTERNET
23/12/2023	45.603.290/0003-08	(11) 3906-2723	YAMAMURA	R\$ 69,00	3,4300	R\$ 72,43	INTERNET
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 43,14	
CP-ELE-67	Spot Duplo Recuado Par20 +2x Lâmpada Par20 5,5w. Acabamento na cor preta, com foco orbital e encaixe sistema click			UND		R\$ 115,20	
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	72363	out/16				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	MERCADO	COTACÃO	SPOT EMBUTIDO RECUADO 2PAR20 5,5W 4000K	UND	1,0000	R\$ 78,27	
COMPOSIÇÃO	SPOT EMBUTIDO RECUADO 2PAR20 5,5W 4000K			UND		R\$ 78,27	
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
15/12/2023	48.043.149/0001-84	(17)3353-1150	STR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LIMITADA	R\$ 48,90	28,4600	R\$ 77,36	INTERNET
12/01/2024	24.335.485/0001-32	(65)3624-1777	INSPIRE HOME	R\$ 40,09	38,1800	R\$ 78,27	INTERNET
09/01/2024	28.268.778/0001-03	(65)3624-1777	IT ILUMINAÇÃO	R\$ 85,90	0,0000	R\$ 85,90	
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 78,27	
CP-ELE-68	Luminária tipo painel LED - 30W - 36W Bivolt, Quadrado 40X40cm, acabamento externo em alumínio na cor Branco Neutro, 300 - 4000K			UND		R\$ 319,83	
REFERENCIA	SBC	60081	Jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,4000	R\$ 13,50	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Luminária tipo painel LED - 30W - 36W Bivolt, Quadrado 40X40cm, acabamento externo em alumínio na cor Branco Neutro, 300 - 4000K	H	1,0000	R\$ 277,50	
COMPOSIÇÃO	Luminária tipo painel LED - 30W - 36W Bivolt, Quadrado 40X40cm, acabamento externo em alumínio na cor Branco Neutro, 300 - 4000K			H		R\$ 277,50	
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
15/12/2023	48.043.149/0001-84	(17)3353-1150	STR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LIMITADA	R\$ 223,60	27,8900	R\$ 251,49	INTERNET
23/12/2023	45.603.290/0003-08	(11) 3906-2723	YAMAMURA	R\$ 259,00	15,4500	R\$ 274,45	INTERNET
11/12/2023	03.806.018/0001-73	(65)3624-1777	LUZ E CIA	R\$ 277,50	0,0000	R\$ 277,50	
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 274,45	
CP-ELE-69	Luminária tipo perfil de embutir recuado, retangular 2,10X,17m, acabamento externo em alumínio cor branco, 4000K			UND		R\$ 640,57	
REFERENCIA	SBC	60386	Jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	20111	LUMINARIA PERFIL EMBUTIR RECUADO, 4000K, 200CM 24V, 23W	UN	1,0000	R\$ 603,64	
COMPOSIÇÃO	LUMINARIA PERFIL EMBUTIR RECUADO, 4000K, 200CM 24V, 23W			UN		R\$ 603,64	
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
23/12/2023	45.603.290/0003-08	(11) 3906-2723	YAMAMURA	R\$ 589,00	14,6400	R\$ 603,64	INTERNET
12/01/2024	24.335.485/0001-32	(65)3624-1777	INSPIRE HOME	R\$ 586,02	49,8300	R\$ 635,85	
07/12/2023	03.806.018/0001-73	(27)3388-3194	ILUMINAÇÃO SAO PAULO LTDA ME	R\$ 570,90	0,0000	R\$ 570,90	LUANA LUCAS
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 603,64	
CP-ELE-70	FITA LED 14W - 18W/M -24, BRANCO NEUTRO (4000K)			UND		R\$ 171,93	
REFERENCIA	SBC	60386	Jul/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 20,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 25,30	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	20111	FITA LED 14W - 18W/M -24, BRANCO NEUTRO (4000K)	UN	1,0000	R\$ 135,00	
COMPOSIÇÃO	FITA LED 14W - 18W/M -24, BRANCO NEUTRO (4000K)			UN		R\$ 135,00	
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
11/12/2023	03.806.018/0001-73	(65)3624-1777	LUZ E CIA	R\$ 176,78	0,0000	R\$ 176,78	
15/12/2023	48.043.149/0001-84	(17)3353-1150	STR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LIMITADA	R\$ 113,92	10,6500	R\$ 124,57	INTERNET
12/01/2024	46.263.852/0001-72	(65) 99286-2048	CELERITAS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	R\$ 135,00	0,0000	R\$ 135,00	
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 135,00	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
REFE:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-ELE-71				Poste iluminação colonial, duplo, (arandelas, pendentes e postes) para área externa elaboradas em aço e alumínio e revestidas com pintura eletrostática, na cor preta.	UND		R\$ 2.675,03
REFERENCIA	SBC	60386		Jul/23			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 20,87 R\$ 16,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 25,30 R\$ 20,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	20111		Poste iluminação colonial, duplo, (arandelas, pendentes e postes) para área externa elaboradas em aço e alumínio e revestidas com pintura eletrostática, na cor preta.	UN	1,0000	R\$ 2.638,10 R\$ 2.638,10
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
12/01/2024	24.335.485/0001-32	(65)3624-1777	INSPIRE HOME	R\$ 2.981,20	113,0600	R\$ 3.094,26	INTERNET
12/01/2024	48.043.149/0001-84	(17)3353-1150	STR COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS LIMITADA	R\$ 2.438,10	200,0000	R\$ 2.638,10	INTERNET
12/01/2024	31.716.971/0001-66	0800 225 1000	LUMIEREGYN ILUMINAÇÃO DECORATIVA	R\$ 2.314,99	260,4000	R\$ 2.575,39	MARIA EDUARDA
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 2.638,10	
CP-ELE-72				SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X100MM, VERGALHÃO 1/4", CANTONEIRA ZZ, SUPORTE VERTICAL	UND		R\$ 27,83
REFERENCIA	ORSE	8695		12023			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 20,87 R\$ 4,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,30 R\$ 5,06
INSUMO	ORSE	3638		Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) un	UN	1,0000	R\$ 7,99 R\$ 7,99
INSUMO	SINAPI	40547		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0200	R\$ 29,54 R\$ 0,59
INSUMO	ORSE	3631		Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	UND	1,0000	R\$ 4,60 R\$ 4,60
INSUMO	ORSE	6906		Vergalhão galvanizado tipo rosca total de 1/4" x 3m	M	1,0500	R\$ 5,17 R\$ 5,42
CP-ELE-73				SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS 3/4", COM ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA, VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4"X2M	UND		R\$ 21,93
REFERENCIA	ORSE	8695		12023			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 20,87 R\$ 4,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,30 R\$ 5,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	400		ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 2,09 R\$ 2,09
INSUMO	SINAPI	40547		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0200	R\$ 29,54 R\$ 0,59
INSUMO	ORSE	3631		Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	UND	1,0000	R\$ 4,60 R\$ 4,60
INSUMO	ORSE	6906		Vergalhão galvanizado tipo rosca total de 1/4" x 3m	M	1,0500	R\$ 5,17 R\$ 5,42
INSTALAÇÕES SPDA							
CP-SPDA-01				CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 40X40CM COM BARRAMENTO (BEP) DE AÇO PARA EMBUTIR COM 11 TERMINAIS	UND		R\$ 534,16
REFERENCIA	CPOS	42.05.370		03/21			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,87 R\$ 20,87
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,30 R\$ 25,30
COMPOSIÇÃO	CPOS/CDHU	P.19.000.04304		Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou equivalente	UN	1,0000	R\$ 487,99 R\$ 487,99
CP-SPDA-02				BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M COMPLETA	M		R\$ 17,97
REFERENCIA	ORSE	12740		05/2023			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 25,30 R\$ 7,59
INSUMO	ORSE	11095		Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" m	M	1,0000	R\$ 10,38 R\$ 10,38
CP-SPDA-03				CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 210X210X90 MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 11 TERMINAIS	M		R\$ 554,45
REFERENCIA	ORSE	11273		01/2023			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 25,30 R\$ 6,32
INSUMO	ORSE	12141		Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) un	M	1,0000	R\$ 548,13 R\$ 548,13
CP-SPDA-04				TERMINAL AEREO EM ALUMINIO BARRA CHATA 300MM - 7/8" X 1/8"	M		R\$ 16,19
REFERENCIA	CPOS	42.01.086		05/2023			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 20,87 R\$ 5,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 25,30 R\$ 6,32
INSUMO	AGESUL	1580		Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente	M	1,0000	R\$ 4,66 R\$ 4,66
CP-SPDA-05				RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	M		R\$ 26,19
REFERENCIA	SETOP	SPDA-BAR-030		03/2022			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 25,30 R\$ 6,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 20,87 R\$ 5,21
INSUMO	SETOP	MATED-11999		RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM	UN	1,0000	R\$ 14,66 R\$ 14,66
CP-SPDA-06				CONECTOR ESTRUTURAL INSERT 3/8" COM REGULAGEM	UN		R\$ 32,84
REFERENCIA	SETOP	SPDA-CON-010		01/21			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 20,87 R\$ 5,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 25,30 R\$ 6,32
INSUMO	ORSE	12431		ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4"	UN	1,0000	R\$ 0,31 R\$ 0,31
INSUMO	ORSE	12428		PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1,1/4"	UN	1,0000	R\$ 0,60 R\$ 0,60
INSUMO	SETOP	MATED-12001		CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM	UN	1,0000	R\$ 20,40 R\$ 20,40
CP-SPDA-07				CONECTOR MINI GAR	UN		R\$ 16,00
REFERENCIA	SETOP	SPDA-COM-005		03/21			
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 20,87 R\$ 2,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 25,30 R\$ 2,53
INSUMO	SETOP	MATED-12118		CONECTOR MINI GAR	UN	1,0000	R\$ 11,39 R\$ 11,39



 <p style="text-align: center;">GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A</p> <p style="text-align: center;">CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com</p>									
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA								
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO								
MUNICÍPIO:	CUIABÁ - MT								
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO								
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
CP-SPDA-08			TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2	UN					R\$ 10,78
REFERENCIA	SINAPI	ED-51087	01/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 20,87	R\$		2,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 25,30	R\$		2,53
INSUMO	SINAPI	1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1,0000	R\$ 6,17	R\$		6,17
CP-SPDA-09			TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2	UN					R\$ 6,89
REFERENCIA	SINAPI	ED-51087							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 20,87	R\$		2,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 25,30	R\$		2,53
INSUMO	SINAPI	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000	R\$ 2,28	R\$		2,28
CP-SPDA-10			CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN					R\$ 34,13
REFERENCIA	SINAPI	96971	05/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 20,87	R\$		2,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 25,30	R\$		2,53
INSUMO	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,5000	R\$ 25,13	R\$		12,56
INSUMO	SINAPI	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500	R\$ 16,16	R\$		16,96
CP-SPDA-11			TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 70 MM2	UN					R\$ 14,62
REFERENCIA	CPOS/CDHU	39.10.200	05/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 20,87	R\$		3,13
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 25,30	R\$		3,79
INSUMO	SINAPI	1579	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	UN	1,0000	R\$ 7,70	R\$		7,70
CP-SPDA-12			ESCAVAÇÃO TIPO BROCA DE CONCRETO D=20CM X 3,00 SEM ARMAÇÃO	M					R\$ 47,28
REFERENCIA	SINAPI	101173	09/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4860	R\$ 24,33	R\$		11,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6650	R\$ 19,29	R\$		12,82
INSUMO	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0430	R\$ 526,72	R\$		22,64
ARQUITETÔNICO									
CP-REV-02			PINTURA COM RESINA PARA ACABAMENTO EM CONCRETO	M²					R\$ 12,13
REFERENCIA	SINAPI	88489	07/23						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	R\$ 25,56	R\$		4,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	R\$ 19,29	R\$		1,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,2285	R\$ 30,37	R\$		6,93
CP-BAC-01			PEITORIL COM PINGADEIRA EM PEDRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESCOVADO, LARGURA 25 CM, ESPESURA 2,0CM	M					R\$ 183,59
REFERENCIA	SINAPI	101965	07/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0060	R\$ 497,55	R\$		2,98
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190	R\$ 24,21	R\$		10,14
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090	R\$ 19,29	R\$		4,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0210	R\$ 22,25	R\$		0,46
INSUMO	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3980	R\$ 20,73	R\$		8,25
INSUMO	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,2500	R\$ 630,94	R\$		157,73
CP-BAC-02			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESCOVADO, LARGURA 50 CM, ESPESURA 2,0 CM	M2					R\$ 447,23
REFERENCIA	SINAPI	101092	07/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4750	R\$ 24,21	R\$		35,70
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7380	R\$ 19,29	R\$		14,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	1,1600	R\$ 315,47	R\$		365,94
INSUMO	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400	R\$ 6,75	R\$		0,94
INSUMO	SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200	R\$ 3,53	R\$		30,42
CP-COB-01			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M					R\$ 83,80
REFERENCIA	EMOP	16.007.0023-0	03/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 19,14	R\$		5,74
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 23,73	R\$		7,11
INSUMO	SINAPI	43106	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	4,8600	R\$ 14,60	R\$		70,95
CP-ACE-01			CORRIMÃO DUPLO COM ALTURA DE 0,92 m E 0,70 M DE Ø5cm (MODELO NBR9050) AÇO GALVANIZADO	M					R\$ 565,59
REFERENCIA	FDE	06.03.100	04/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,33	R\$		24,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1043	R\$ 25,56	R\$		2,66
COMPOSIÇÃO	SINAPI	100701	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0522	R\$ 25,56	R\$		1,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 19,29	R\$		19,29
COMPOSIÇÃO	FDE	3.15.30	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO	M	1,0000	R\$ 516,84	R\$		516,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0050	R\$ 18,20	R\$		0,09
COMPOSIÇÃO	FDE	3.80.66	FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO	L	0,0218	R\$ 48,48	R\$		1,05





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABÁ - MT						
REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-ARQ-098			FORNECIMENTO DE GRADIL BELGA EM AÇO GALVANIZADO COR PRETO, FIXADO EM POSTES 4X6 CM MALHA 5X20 4,3 MM	M2	1,0000		R\$ 177,91
REFERENCIA	SBC	110040	06/22				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,14	R\$ 24,14
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 20,47	R\$ 20,47
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE GRADIL BELGA EM AÇO GALVANIZADO COR PRETO 2500(L)X2030(H)MM, FIXADO EM POSTES 4X6 CM FIO 4.0	M2	1,0000	R\$ 133,30	R\$ 133,30
COTAÇÃO	CP-ARQ-098		FORNECIMENTO DE GRADIL BELGA EM AÇO GALVANIZADO COR PRETO, FIXADO EM POSTES 4X6 CM MALHA 5X20 4,3 MM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	IMPOSTO/FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
05/12/2023	21.899.982/0001-75	(11) 4654-4024	GRADISA	R\$ 200,81	0,0000	R\$ 200,81	TALITA OLIVEIRA
04/12/2023	17.816.442/0001-03	(65)3622-0133	TOTAL TELAS	R\$ 113,62	0,0000	R\$ 113,62	GUILHERME SILVA
08/01/2024	09.356.117/0001-00	(65)30257130	BELGO CERCAS CUIABÁ	R\$ 133,30	0,0000	R\$ 133,30	
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 133,30	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
CP-HID-01			TORNEIRA DE JARDIM METALICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 58,20
REFERENCIA	SINAPI	86913	07/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	R\$ 24,24	R\$ 3,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	R\$ 19,29	R\$ 0,92
INSUMO	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 4,06	R\$ 0,08
INSUMO	SINAPI	7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	1,0000	R\$ 53,51	R\$ 53,51
CP-HID-02			PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA INSTALADO EM JARDIM, COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 592,35
REFERENCIA	SINAPI	86913	07/23				
INSUMO	SINAPI	21003	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M	M	0,5000	R\$ 39,80	R\$ 19,90
INSUMO	SINAPI	12759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,5000	R\$ 1.046,49	R\$ 523,24
INSUMO	SINAPI	1163	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 5,67	R\$ 5,67
INSUMO	SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,0000	R\$ 43,54	R\$ 43,54
CP-HID-03			TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 400 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M			R\$ 319,36
REFERENCIA	SINAPI	103385	07/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0210	R\$ 289,04	R\$ 6,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0602	R\$ 76,42	R\$ 4,60
INSUMO	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	R\$ 13,60	R\$ 0,32
INSUMO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0479	R\$ 19,29	R\$ 0,92
INSUMO	SINAPI	41781	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	1,0000	R\$ 307,46	R\$ 307,46
CP-HID-04			TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M			R\$ 132,99
REFERENCIA	SINAPI	103385	07/23				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0210	R\$ 289,04	R\$ 6,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0602	R\$ 76,42	R\$ 4,60
INSUMO	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	R\$ 13,60	R\$ 0,32
INSUMO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0479	R\$ 19,29	R\$ 0,92
INSUMO	SINAPI	41779	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	1,0000	R\$ 121,09	R\$ 121,09
CP-HID-05			GRELHA INOX PARA PISO 30 CM LARGURA, COMPRIMENTO 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 998,83
REFERENCIA	ORSE	10830	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	R\$ 19,29	R\$ 10,60
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	GRELHA INOX PARA PISO 30 CM LARGURA, COMPRIMENTO 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000	R\$ 988,23	R\$ 988,23
			GRELHA INOX PARA PISO 30 CM LARGURA, COMPRIMENTO 1,00 M				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
05/09/2023	32.116.929/0001-77	(65) 98272-1977	INOX SHALON	R\$ 1.035,00		R\$ 1.035,00	
06/12/2023	31.599.309/0001-73	(65) 99989-5048	MAMUTE	R\$ 935,00		R\$ 935,00	JOSE A. RIBEIRO
05/01/2023	25.165.034/0001-67	(11) 2446 5058	HCB RECCEPTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	941,46		R\$ 941,46	
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 988,23	
CP-HID-05			TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN			R\$ 110,66
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	80660	06/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	R\$ 24,24	R\$ 13,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	R\$ 19,89	R\$ 8,95
INSUMO	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	9,7100	R\$ 4,06	R\$ 39,42
INSUMO	AGETOP CIVIL	H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	UN	0,3800	R\$ 128,85	R\$ 48,96
CP-HID-07			TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDADVA 50 X 25 MM	UN			R\$ 23,19
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	81424	06/2023				



 <p style="text-align: center;">GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A</p> <p style="text-align: center;">CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtora@imperio.adm@gmail.com</p>									
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA								
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO								
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT								
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO								
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 24,24	R\$ 7,27		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 19,89	R\$ 5,96		
INSUMO	AGETOP CIVIL	H2310	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDADAVEL 50 X 25 MM	UN	1,0000	R\$ 9,96	R\$ 9,96		
CP-HID-08			CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA 60X60	UN			R\$ 241,30		
REFERENCIA	SINAPI	74166/001	06/2020						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 19,89	R\$ 19,89		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,24	R\$ 24,24		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 24,33	R\$ 36,49		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 19,29	R\$ 28,93		
INSUMO	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0020	R\$ 135,50	R\$ 0,27		
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	KG	2,0000	R\$ 0,84	R\$ 1,68		
INSUMO	SINAPI	3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	UN	1,0000	R\$ 129,80	R\$ 129,80		
CP-HID-09			SIFÃO DE PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO COPO 1. 1/4"-2"	UN			R\$ 30,72		
REFERENCIA	CPOS/CDHU	44.20.260	05/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 19,89	R\$ 7,95		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 24,24	R\$ 9,69		
INSUMO	CPOS/CDHU	B.07.000.06955203	Fita teflon de 18 mm	M	0,5000	R\$ 0,20	R\$ 0,10		
INSUMO	CPOS/CDHU	O.12.000.06450503	Sifão de plástico rígido, tipo copo de 1 1/4" x 2", com tubo de ligação ajustável	UN	1,0000	R\$ 12,98	R\$ 12,98		
CP-HID-10			CAIXA DE PASSAGEM MODULADA	UN			R\$ 186,49		
REFERENCIA	CARN	44.20.260	05/2018						
COMPOSIÇÃO	CARN	SE74166	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	R\$ 163,72	R\$ 163,72		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 24,24	R\$ 9,69		
INSUMO	CPOS/CDHU	B.07.000.06955203	Fita teflon de 18 mm	M	0,5000	R\$ 0,20	R\$ 0,10		
INSUMO	CPOS/CDHU	O.12.000.06450503	Sifão de plástico rígido, tipo copo de 1 1/4" x 2", com tubo de ligação ajustável	UN	1,0000	R\$ 12,98	R\$ 12,98		
CP-HID-11			BOMBA PRESSURIZADORA 1 CV	UN			R\$ 6.928,55		
REFERENCIA	SBC	77390	07/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1020	R\$ 19,89	R\$ 101,47		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4010	R\$ 24,24	R\$ 82,44		
INSUMO	MERCADO	COTAÇÃO	BOMBA PRESSURIZADORA 1 CV	UN	1,0000	R\$ 6.744,64	R\$ 6.744,64		
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO		
07/12/2023	18.820.545/0001-00	(11) 4303-9054	DIMENSIONAR	7710	260,0000	R\$ 7.970,00			
30/11/2023	03.409.689/0001-09		MAXIMAC	6.670,00	0,0000	R\$ 6.670,00			
07/12/2023	01.582.892/0001-49	(11)30557600	MERITO COMERCIAL	6744,64		R\$ 6.744,64			
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 6.744,64			
CP-HID-12			DRENO SUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40X0,40M), COM TUBO PEAD CORRUGADO RIGIDO PERFORADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL	M			R\$ 81,67		
REFERENCIA	SBC	77390	07/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0982	R\$ 24,33	R\$ 2,38		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2946	R\$ 19,29	R\$ 5,68		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	0,1600	R\$ 6,75	R\$ 1,08		
INSUMO	SINAPI	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDADAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,1667	R\$ 6,44	R\$ 1,07		
INSUMO	SINAPI	4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KIV/M	M2	2,3000	R\$ 10,94	R\$ 25,16		
INSUMO	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1674	R\$ 140,00	R\$ 23,43		
INSUMO	SINAPI	38053	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFORADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	1,0500	R\$ 21,79	R\$ 22,87		
CP-HID-13			CANALETA RETANGULAR PARA COLETA DE PISO 300 X 300 MM	M			R\$ 267,51		
REFERENCIA	SETOP	DRE-CAN-045	04/2019						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,1000	R\$ 488,86	R\$ 48,88		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	0,9600	R\$ 129,55	R\$ 124,36		
INSUMO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 19,29	R\$ 3,85		
INSUMO	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 24,33	R\$ 4,86		
INSUMO	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	0,5000	R\$ 5,60	R\$ 2,80		
INSUMO	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	0,1280	R\$ 22,52	R\$ 2,88		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	0,2880	R\$ 277,39	R\$ 79,88		
CP-HID-14			TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO PARA DRENAGEM 150MM	M			R\$ 28,89		
REFERENCIA	SETOP	DRE-TUB-115	01/2018						
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 19,29	R\$ 15,43		
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 24,24	R\$ 4,84		
INSUMO	SETOP	85144.3.24.70	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFORADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,0000	R\$ 8,72	R\$ 8,72		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A							
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com							
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-HID-15	TUBO PEAD CORRUGADO 100MM	M				R\$	209,76
REFERENCIA	SBC 53921 10/2022						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500	R\$	19,89	R\$ 26,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2550	R\$	24,24	R\$ 30,42
INSUMO	SBC 6372	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA INTERNA LISA, JEI 100mm PARA SANEAMENTO	M	1,1000	R\$	138,63	R\$ 152,49
CP-HID-16	TUBO PEAD CORRUGADO 150MM	M				R\$	90,91
REFERENCIA	SBC 53921 10/2022						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500	R\$	19,89	R\$ 26,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2550	R\$	24,24	R\$ 30,42
INSUMO	SBC 6372	TUBO CORRUGADO PEAD PARA DRENAGEM 150 MM	M	1,1000	R\$	30,59	R\$ 33,64
CP-HID-17	TUBO PEAD CORRUGADO 200MM	M				R\$	108,95
REFERENCIA	SBC 53921 10/2022						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500	R\$	19,89	R\$ 26,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2550	R\$	24,24	R\$ 30,42
INSUMO	SBC 6370	TUBO CORRUGADO PEAD PARA DRENAGEM 200 MM	M	1,1000	R\$	46,99	R\$ 51,68
CP-HID-18	JUNÇÃO SIMPLES 150 X 150 MM	UN				R\$	232,05
REFERENCIA	ORSE 7595 05/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5700	R\$	19,89	R\$ 11,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5700	R\$	24,24	R\$ 13,81
INSUMO	SINAPI 305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	2,0000	R\$	10,45	R\$ 20,90
INSUMO	SINAPI 20146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$	179,66	R\$ 179,66
INSUMO	ORSE 1703	Pasta lubrificante p/ pvc je kg	KG	0,1000	R\$	63,50	R\$ 6,35
CP-HID-19	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/VIROLA 150MM	M				R\$	151,86
REFERENCIA	CPOS/CDHU 46.03.060 05/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	R\$	19,89	R\$ 21,87
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	R\$	24,24	R\$ 26,66
INSUMO	SINAPI 305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	R\$	10,45	R\$ 10,45
INSUMO	SINAPI 20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0230	R\$	31,75	R\$ 0,73
INSUMO	SINAPI 20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0460	R\$	87,17	R\$ 4,00
INSUMO	CPOS/CDHU 0.02.000.06256205	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150mm	M	1,3000	R\$	67,81	R\$ 88,15
CP-HID-20	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO P- DRENAGEM	M				R\$	29,47
REFERENCIA	SINAPI DRE-TUB-115 01/2018						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$	19,89	R\$ 15,91
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$	24,24	R\$ 4,84
INSUMO	SINAPI 15144.3.24.70	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFORADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	1,0000	R\$	8,72	R\$ 8,72
CP-HID-21	TORNEIRA DE JARDIM DE PAREDE COM SISTEMA DE ACIONAMENTO 1/4 E ACABAMENTO CROMADO	UN				R\$	69,80
REFERENCIA	SEINFRA C4000 VERSAO 027						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$	19,89	R\$ 9,94
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	24,24	R\$ 6,06
INSUMO	SINAPI 3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1000	R\$	4,06	R\$ 0,40
INSUMO	SEINFRA 17496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	UN	1,0000	R\$	53,40	R\$ 53,40
CP-HID-22	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V)- LORENZETTI OU SIMILAR	UN				R\$	304,51
REFERENCIA	ORSE 1301004074 01/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	R\$	24,24	R\$ 10,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1470	R\$	19,14	R\$ 2,81
INSUMO	SINAPI 3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0056	R\$	14,97	R\$ 0,08
INSUMO	SINAPI 1367	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	1,0000	R\$	290,80	R\$ 290,80
CP-HID-23	SABONETEIRA INOX DE PRESSÃO	UN				R\$	183,20
REFERENCIA	SICRO ED-48184 01/2023						
COMPOSIÇÃO	SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	R\$	24,23	R\$ 10,86
INSUMO	SICRO MATED-12309	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	UN	1,0000	R\$	172,34	R\$ 172,34
CP-HID-24	LIXEIRA EM AÇO INOX CROMADO 12 LITROS COM PEDAL	UN				R\$	182,90
REFERENCIA	ORSE 4375 05/2023						
COMPOSIÇÃO	MERCADO 0	COTACÃO					
		Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou similar capacidade 5 l un	UN	1,0000	R\$	182,90	R\$ 182,90
		Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou similar capacidade 5 l un	UN	1,0000	R\$	182,90	R\$ 182,90
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
10/01/2024	17.816.442/0001-03	(65)3028-3000	BEIRA RIO	R\$ 182,90		R\$ 182,90	
10/01/2024	44.247.368/0001-24	(11)4323-8292	JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 151,20		R\$ 151,20	JOSE A. RIBEIRO
05/01/2023	15.375.991/0001-64	(65)3617-5000	TODIMO	R\$ 249,99		R\$ 249,99	
			VALOR TOTAL MEDIANA			R\$ 182,90	



MT PARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REFI:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
CP-HID-25				LIXEIRA EM AÇO INOX CROMADO 80 LITROS COM PEDAL	UN		R\$ 1.145,41
REFERENCIA	ORSE	4375	05/2023				
COMPOSIÇÃO	MERCADO	COTACÃO		LIXEIRA EM AÇO INOX CROMADO 80 LITROS COM PEDAL	UN	1,0000	R\$ 1.145,41
	0			LIXEIRA EM AÇO INOX CROMADO 80 LITROS COM PEDAL			
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	VALOR TOTAL	CONTATO
10/01/2024	17.816.442/0001-03	(65)3028-3000	ATUAL STORE (QUINTANILHA E SOUZA LTDA)	R\$ 1.666,00	389,6300	R\$ 2.055,63	
15/01/2024	21.218.168/0001-48	(41)3402-0194	INNOVA CIRURGIA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	R\$ 1.145,41	0,0000	R\$ 1.145,41	JOSE A. RIBEIRO
17/01/2024	03.007.331/0001-4	0800 637 7246	MERCADO LIVRE	R\$ 1.138,74		R\$ 1.138,74	INTERNET
				VALOR TOTAL MEDIANA		R\$ 1.145,41	
CP-HID-25				PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX PARA ROLO - MARCA DOCOL OU SIMILAR	UN		R\$ 51,25
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	80532	11/2017				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 19,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 24,24
COMPOSIÇÃO	AGETOP CIVIL	H546		PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX C/BUCHAS/PARAFUSOS	UN	1,0000	R\$ 35,81
CP-HID-26				GANCHO PARA ROUPAS EM METAL CROMADO (CAMARIM)	UN		R\$ 22,25
REFERENCIA	AGETOP CIVIL	80532	11/2017				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 19,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 24,24
INSUMO	SINAPI	37399		CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	0,3500	R\$ 19,48
CP-HID-27				TUBO PEAD 200 MM	UN		R\$ 68,74
REFERENCIA	SINAPI	94872	11/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700	R\$ 13,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6700	R\$ 19,29
INSUMO	SINAPI	38054		TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	1,3200	R\$ 37,45
CP-HID-28				CURVA - 90 GRAUS - 200MM	UN		R\$ 369,61
REFERENCIA	SINAPI	83535	01/2020				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	R\$ 13,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	R\$ 19,29
INSUMO	SINAPI	305		ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	2,0000	R\$ 10,45
INSUMO	SINAPI	20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOS COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	1,0000	R\$ 31,75
INSUMO	SINAPI	42695		CURVA PVC, 90, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,0000	R\$ 293,94
CP-HID-29				CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM TAMPÁ EM CONCRETO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X1,20 M. PARA REDE DE DRENAGEM.	UN		R\$ 3.983,10
REFERENCIA	SINAPI	99253	11/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5678		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087	R\$ 137,47
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5679		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178	R\$ 53,78
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87316		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0288	R\$ 518,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0944	R\$ 24,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0028	R\$ 19,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88628		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3761	R\$ 617,93
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94970		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0698	R\$ 526,72
INSUMO	SINAPI	97735		PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0500	R\$ 2.399,10
INSUMO	SINAPI	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,0000	R\$ 5,60
INSUMO	SINAPI	2692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0058	R\$ 7,21
INSUMO	SINAPI	4491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1258	R\$ 11,20
INSUMO	SINAPI	4517		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1496	R\$ 3,92
INSUMO	SINAPI	5069		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0133	R\$ 20,06
INSUMO	SINAPI	6193		TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4962	R\$ 15,89
INSUMO	SINAPI	7528		TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	384,0000	R\$ 8,75
CP-HID-30				GRELHA METÁLICA 20X20 CM	UN		R\$ 74,56
REFERENCIA	SICRO	ED-50812	01/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87314		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0010	R\$ 568,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 24,33
INSUMO	SICRO	MATED-12901		GRELHA METÁLICA 20 X 20 CM - PADRÃO SEDS	UN	1,0000	R\$ 66,71



MT PARCAP202404698



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A		CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiimperio.adm@gmail.com					
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT						
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
ESQUADRIAS							
CP-ESQ-01			PORTA DE ABRIR EM PAINEL ISOTÉRMICOS 100MM, REVESTIDOS DE CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA (CÓD. COR RAL 7035), COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCONDIDO, FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIS, KINGSPAN OU EQUIVALENTE	M2			R\$ 819,02
REFERENCIA	SINAPI	111404	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.8560	R\$ 24,14	R\$ 44,80
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.8560	R\$ 20,47	R\$ 37,99
COMPOSIÇÃO	SINAPI	39424	PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM AÇO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	M	6,0000	R\$ 3,46	R\$ 20,76
INSUMO	SINAPI	11447	DOBRADEIRA EM LATÃO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2,0000	R\$ 25,50	R\$ 51,00
INSUMO	SINAPI	43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMÍNIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM	UN	1,0000	R\$ 84,40	R\$ 84,40
INSUMO	SINAPI	38155	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA	UN	1,0000	R\$ 106,95	R\$ 106,95
INSUMO	SINAPI	4344	PARAFUSO FRANCÊS MÉTRICO ZINCADO, DIÂMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORÇA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	UN	12,0000	R\$ 22,17	R\$ 266,04
INSUMO	COTAÇÃO	1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 100 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 100 MM	M2	1,0000	R\$ 207,08	R\$ 207,08
INSUMO	CP-ESQ-01	1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 100 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 100 MM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	R\$ TOTAL	CONTATO
01/09/2023	00.289.348/0006-55	0800 747 1122	ISOESTE	R\$ 198,08	9,0000	R\$ 207,08	PAULO MOURA
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 207,08	
Foi possível obter apenas uma cotação de mercado, até a finalização deste orçamento. Foram enviados orçamentos às empresas AÇOFER, FERMAT, CENTRO AÇO, e todos deram a mesma resposta, informando que trabalham com telhas de tamanho comercial com espessura de 50mm em EPS. Todos indicaram a ISOESTE como fornecedora, pois esta empresa é uma distribuidora que fabrica telhas fora do padrão de mercado, e também fornece o material PIR (isolamento em poliisocianurato) solicitado pelo projeto.							
CP-ESQ-02			VEDAÇÃO EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS 100MM, REVESTIDOS DE CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA (CÓD. COR RAL 7035), COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCONDIDO, FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIS, KINGSPAN OU EQUIVALENTE	M2			R\$ 378,11
REFERENCIA	ORSE	9438	05/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 19,29	R\$ 77,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 23,73	R\$ 47,46
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 15,07	R\$ 30,14
INSUMO	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 21,34	R\$ 0,28
INSUMO	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 20,25	R\$ 0,37
INSUMO	SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,2120	R\$ 35,97	R\$ 7,62
INSUMO	SINAPI	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,1500	R\$ 1,93	R\$ 8,00
INSUMO	COTAÇÃO	1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 100 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 100 MM	M2	1,0000	R\$ 207,08	R\$ 207,08
INSUMO	CP-ESQ-02	1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 100 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 100 MM				
DATA	CNPJ	TELEFONE	EMPRESA	VALOR	FRETE	R\$ TOTAL	CONTATO
01/09/2023	00.289.348/0006-55	0800 747 1122	ISOESTE	R\$ 198,08	9,0000	R\$ 207,08	PAULO MOURA
VALOR TOTAL MEDIANA						R\$ 207,08	
Foi possível obter apenas uma cotação de mercado, até a finalização deste orçamento. Foram enviados orçamentos às empresas AÇOFER, FERMAT, CENTRO AÇO, e todos deram a mesma resposta, informando que trabalham com telhas de tamanho comercial com espessura de 50mm em EPS. Todos indicaram a ISOESTE como fornecedora, pois esta empresa é uma distribuidora que fabrica telhas fora do padrão de mercado, e também fornece o material PIR (isolamento em poliisocianurato) solicitado pelo projeto.							
CP-ESQ-03			PORTÃO EM GRADE	M2			R\$ 1.750,07
REFERENCIA	SINAPI	73933/001	11/2019				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 24,33	R\$ 4,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,14	R\$ 24,14
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 19,29	R\$ 19,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	1,2000	R\$ 683,22	R\$ 819,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,2000	R\$ 734,94	R\$ 881,92
CP-ESQ-05			PORTA DE ABRIR SIMPLES, 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, COR BRANCO, COM PUXADOR CROMADO TIPO BOTÃO E FECHO TIPO TRINCO	M2			R\$ 921,47
REFERENCIA	SBC	23391	07/2023				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4430	R\$ 20,47	R\$ 29,53
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4430	R\$ 24,14	R\$ 34,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	0,0240	R\$ 0,76	R\$ 0,01
COMPOSIÇÃO	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,3000	R\$ 137,27	R\$ 315,72
INSUMO	SBC	1328	PORTA 1 FOLHA LAMBRL ALUMÍNIO NATURAL LINHA 25	M²	1,0000	R\$ 541,38	R\$ 541,38



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A															
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME CNPJ: 18.363.482/0001-00 AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraimperio.adm@gmail.com															
OBRA:	COMPLEXO DA ORLA														
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO														
MUNICÍPIO:	CUIABA - MT														
#REF:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO														
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO - NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															
GLP															
CP-GLP-01	REGULADOR DE PRESSÃO 1º ESTAGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									UND		R\$	638,92		
REFERENCIA	SETOP	ARC-REG-005	09/2020												
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,3000	R\$	19,89	R\$	5,96
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,3000	R\$	24,24	R\$	7,27
COMPOSIÇÃO	FDE	6.85.22	REGULADOR PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO SAIDA 150KPA							UN	1,0000	R\$	625,69	R\$	625,69
CP-GLP-02	REGULADOR DE PRESSÃO 2º ESTAGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									UND		R\$	300,89		
REFERENCIA	SETOP	ARC-REG-005	09/2020												
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,3000	R\$	19,89	R\$	5,96
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,3000	R\$	24,24	R\$	7,27
COMPOSIÇÃO	FDE	6.85.23	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL SEGUNDO ESTAGIO PRESSAO 2,8KPA							UN	1,0000	R\$	287,66	R\$	287,66
CP-GLP-03	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									UND		R\$	30,93		
REFERENCIA	SINAPI	92696	09/2023												
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,4820	R\$	19,89	R\$	9,58
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,4820	R\$	24,24	R\$	11,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)							UN	0,0130	R\$	14,97	R\$	0,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1"							UN	1,0000	R\$	9,38	R\$	9,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)							L	0,0030	R\$	35,95	R\$	0,10
CP-GLP-04	LUIVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1/4"x1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									UND		R\$	30,93		
REFERENCIA	SINAPI	92696	09/2023												
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,4820	R\$	19,89	R\$	9,58
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,4820	R\$	24,24	R\$	11,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)							UN	0,0130	R\$	14,97	R\$	0,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	4179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 1"							UN	1,0000	R\$	9,38	R\$	9,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)							L	0,0030	R\$	35,95	R\$	0,10
CP-GLP-05	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1/2"x1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									UND		R\$	14,77		
REFERENCIA	ORSE	10574	05/23												
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,2000	R\$	19,89	R\$	3,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	0,2000	R\$	24,24	R\$	4,84
COMPOSIÇÃO	ORSE	10554	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1/2"x1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							UN	1,0000	R\$	5,96	R\$	5,96
CP-GLP-06	CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG									UND		R\$	750,13		
REFERENCIA	SETOP	GAS-CIL-005	03/22												
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	2,0000	R\$	19,89	R\$	39,78
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							H	2,0000	R\$	24,24	R\$	48,48
COMPOSIÇÃO	SETOP	MATED-12185	CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG							UN	1,0000	R\$	661,87	R\$	661,87

ANDRE PEREIRA
PONCES035700217
26

ANDRE PEREIRA PONCES ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA194077/PR

MAYKO DA MOTA DE SOUZA - ARQUITETO E URBANISTA
CAU A56919-4

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Data: 05/05/2024 14:24:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WESLEY SPOTT FELIPE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 50936

Documento assinado digitalmente
gov.br
WESLEY SPOTT FELIPE
Data: 05/05/2024 12:58:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00



Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação semi-integrada de obras na área de Engenharia/Arquitetura para construção do Complexo da Orla, dentro do Parque Novo Mato Grosso, localizado no município de Cuiabá-MT, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico de Licitações e seus anexos.

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 20.316,49	R\$ 20.316,49		
Composição Auxiliar	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 229,95	R\$ 229,95		
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 19.722,10	R\$ 19.722,10		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89		
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 2,54	R\$ 2,54		
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 133,45	R\$ 133,45		
					MO sem LS =>	19.952,05	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19.952,05
					Valor do BDI =>	4.516,35			Valor com BDI =>	R\$ 24.832,84

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 4.970,19	R\$ 4.970,19		
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 74,11	R\$ 74,11		
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 4.424,63	R\$ 4.424,63		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89		
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 21,49	R\$ 21,49		
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 221,51	R\$ 221,51		
					MO sem LS =>	4.498,74	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4.498,74
					Valor do BDI =>	1.104,87			Valor com BDI =>	R\$ 6.075,06

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 10.181,03	R\$ 10.181,03		
Composição Auxiliar	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 159,95	R\$ 159,95		
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 9.549,63	R\$ 9.549,63		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89		
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 21,49	R\$ 21,49		
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 221,51	R\$ 221,51		
					MO sem LS =>	9.709,58	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9.709,58
					Valor do BDI =>	2.263,24			Valor com BDI =>	R\$ 12.444,27

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 24,97	R\$ 24,97		
Composição Auxiliar	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,10	R\$ 0,10		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 19,86	R\$ 19,86		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,59	R\$ 0,59		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,25	R\$ 1,25		
					MO sem LS =>	19,96	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19,96
					Valor do BDI =>	5,55			Valor com BDI =>	R\$ 30,52

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 3.513,36	R\$ 3.513,36
Composição Auxiliar	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 10,28	R\$ 10,28

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 164,77	R\$ 164,77		
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 205,81	R\$ 205,81		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89		
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 2.557,91	R\$ 2.557,91		
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 110,64	R\$ 110,64		
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 235,50	R\$ 235,50		
					MO sem LS =>	2.568,19	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2.568,19
					Valor do BDI =>	781,01			Valor com BDI =>	R\$ 4.294,37

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 3.700,52	R\$ 3.700,52		
Composição Auxiliar	95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 13,29	R\$ 13,29		
Insumo	00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 3.307,49	R\$ 3.307,49		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89		
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 140,69	R\$ 140,69		
					MO sem LS =>	3.320,78	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3.320,78
					Valor do BDI =>	822,62			Valor com BDI =>	R\$ 4.523,14

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 4.946,86	R\$ 4.946,86
Composição Auxiliar	100315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 63,94	R\$ 63,94
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89
Insumo	00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 4.503,18	R\$ 4.503,18

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 140,69	R\$ 140,69		
					MO sem LS =>	4.567,12	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4.567,12
					Valor do BDI =>	1.099,68			Valor com BDI =>	R\$ 6.046,54

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 3.699,55	R\$ 3.699,55		
Composição Auxiliar	95424	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 21,73	R\$ 21,73		
Insumo	00040820	SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 3.307,49	R\$ 3.307,49		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89		
Insumo	00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 15,18	R\$ 15,18		
Insumo	00043505	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 126,70	R\$ 126,70		
					MO sem LS =>	3.329,22	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3.329,22
					Valor do BDI =>	822,40			Valor com BDI =>	R\$ 4.521,95

1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 1.868,57	R\$ 1.868,57		
Composição Auxiliar	101301	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 9,77	R\$ 9,77		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 215,56	R\$ 215,56		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,00000	R\$ 12,89	R\$ 12,89		
Insumo	00041093	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00000	R\$ 1.488,47	R\$ 1.488,47		
Insumo	00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 15,18	R\$ 15,18		
Insumo	00043505	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000	R\$ 126,70	R\$ 126,70		
					MO sem LS =>	1.498,24	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1.498,24
					Valor do BDI =>	415,38			Valor com BDI =>	R\$ 2.283,95

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00000	R\$ 310,44	R\$ 310,44

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,50000	R\$	22,09	R\$	11,04
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37290	R\$	23,96	R\$	8,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,11860	R\$	19,29	R\$	21,57
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,20830	R\$	5,68	R\$	18,22
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES	Material	m²	1,00000	R\$	250,00	R\$	250,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,01130	R\$	37,44	R\$	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01320	R\$	20,06	R\$	0,26
					MO sem LS =>	27,34	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 27,34
					Valor do BDI =>	69,01			Valor com BDI =>	R\$ 379,45

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00000	R\$ 53,87	R\$ 53,87
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35630	R\$ 20,34	R\$ 7,24
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71250	R\$ 23,96	R\$ 17,07

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00390	R\$	22,25	R\$	0,08
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01680	R\$	20,73	R\$	0,34
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00460	R\$	503,98	R\$	2,31
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,50000	R\$	2,25	R\$	3,37
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,74450	R\$	6,12	R\$	4,55
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,41250	R\$	22,00	R\$	9,07
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11100	R\$	19,68	R\$	2,18
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,02560	R\$	27,41	R\$	0,70
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,55000	R\$	12,66	R\$	6,96
					MO sem LS =>	22,26	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 22,26
					Valor do BDI =>	11,97			Valor com BDI =>	R\$ 65,84

2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,00000	R\$ 98,62	R\$ 98,62		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18970	R\$ 20,34	R\$ 3,85		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,56910	R\$ 23,96	R\$ 13,63		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00440	R\$ 22,25	R\$ 0,09		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01910	R\$ 20,73	R\$ 0,39		
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00120	R\$ 503,98	R\$ 0,60		
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,00000	R\$ 26,10	R\$ 26,10		
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22730	R\$ 22,00	R\$ 27,00		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,04280	R\$ 19,35	R\$ 0,82		
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,58530	R\$ 44,67	R\$ 26,14		
					MO sem LS =>	14,17	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 14,17

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 21,92 Valor com BDI => R\$ 120,54

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00000	R\$ 2,41	R\$ 2,41	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00100	R\$ 331,22	R\$ 0,33	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00700	R\$ 76,85	R\$ 0,53	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00010	R\$ 246,01	R\$ 0,02	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00800	R\$ 87,35	R\$ 0,69	
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00200	R\$ 163,76	R\$ 0,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00800	R\$ 19,29	R\$ 0,15	
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00600	R\$ 62,46	R\$ 0,37	
					MO sem LS =>	0,61	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,61
					Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI => R\$ 2,94

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 106,72	R\$ 106,72	
Composição Auxiliar	95394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,90	R\$ 0,90	
Insumo	00033939	SINAPI	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 103,89	R\$ 103,89	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,71	R\$ 0,71	
					MO sem LS =>	104,79	LS =>	-	MO com LS => R\$ 104,79

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 23,72 Valor com BDI => R\$ 130,44

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 137,27	R\$ 137,27		
Composição Auxiliar	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 2,06	R\$ 2,06		
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 133,28	R\$ 133,28		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01		
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,71	R\$ 0,71		
					MO sem LS =>	135,34	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 135,34
					Valor do BDI =>	30,51			Valor com BDI =>	R\$ 167,78

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 19,81	R\$ 19,81		
Composição Auxiliar	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,09	R\$ 0,09		
Insumo	00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 17,76	R\$ 17,76		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,08	R\$ 0,08		
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,67	R\$ 0,67		
					MO sem LS =>	17,85	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,85
					Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	R\$ 24,21

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93957	SINAPI	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,00000	R\$ 247,86	R\$ 247,86

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,06280	R\$	24,18	R\$	1,51
Composição Auxiliar	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,00790	R\$	9,50	R\$	0,07
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00960	R\$	205,49	R\$	1,97
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,27690	R\$	80,95	R\$	22,41
Composição Auxiliar	6259	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,11140	R\$	266,87	R\$	29,72
Composição Auxiliar	6260	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,17510	R\$	63,65	R\$	11,14
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28650	R\$	24,14	R\$	6,91
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,85950	R\$	20,60	R\$	17,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91630	R\$	19,29	R\$	17,67
Composição Auxiliar	90625	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,11140	R\$	8,97	R\$	0,99
Composição Auxiliar	90626	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,17510	R\$	2,79	R\$	0,48
Composição Auxiliar	90637	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,04500	R\$	18,25	R\$	0,82
Composição Auxiliar	90638	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24150	R\$	6,12	R\$	1,47
Composição Auxiliar	90643	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02790	R\$	30,36	R\$	0,84
Composição Auxiliar	90644	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,25860	R\$	9,14	R\$	2,36

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	90650	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,11140	R\$	12,01	R\$	1,33
Composição Auxiliar	90651	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,17510	R\$	0,87	R\$	0,15
Composição Auxiliar	95967	SINAPI	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	0,28650	R\$	143,53	R\$	41,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	38,71910	R\$	0,84	R\$	32,52
Insumo	00039013	SINAPI	ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATE 20 MM	Material	UN	0,25000	R\$	1,48	R\$	0,37
Insumo	00039848	SINAPI	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	Material	M	3,00000	R\$	1,82	R\$	5,46
Insumo	00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,87410	R\$	10,01	R\$	28,76
Insumo	00044480	SINAPI	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	Taxas	m³	1,07140	R\$	20,62	R\$	22,09
					MO sem LS =>	86,38	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 86,38
					Valor do BDI =>	55,09			Valor com BDI =>	R\$ 302,95

3.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,00000	R\$ 27,91	R\$ 27,91		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13620	R\$ 20,13	R\$ 2,74		
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,60390	R\$ 21,98	R\$ 13,27		
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	3,46150	R\$ 3,44	R\$ 11,90		
					MO sem LS =>	12,19	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 12,19
					Valor do BDI =>	6,20			Valor com BDI =>	R\$ 34,11

3.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 14,69	R\$ 14,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01290	R\$ 20,47	R\$ 0,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06450	R\$ 24,14	R\$ 1,55
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,23	R\$ 12,23
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74300	R\$ 0,22	R\$ 0,16

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02000	R\$ 24,95	R\$ 0,49
				MO sem LS =>		1,74	LS =>	-
				Valor do BDI =>		3,26	MO com LS =>	R\$ 1,74
							Valor com BDI =>	R\$ 17,95

3.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 17,13	R\$ 17,13
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03300	R\$ 20,47	R\$ 0,67
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16520	R\$ 24,14	R\$ 3,98
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,73	R\$ 11,73
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02000	R\$ 24,95	R\$ 0,49
				MO sem LS =>		4,87	LS =>	-
				Valor do BDI =>		3,80	MO com LS =>	R\$ 4,87
							Valor com BDI =>	R\$ 20,93

3.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 44,39	R\$ 44,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10400	R\$ 24,33	R\$ 2,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07400	R\$ 19,29	R\$ 1,42
Composição Auxiliar	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,30400	R\$ 109,49	R\$ 33,28
Composição Auxiliar	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,12500	R\$ 57,34	R\$ 7,16
				MO sem LS =>		11,17	LS =>	-
				Valor do BDI =>		9,86	MO com LS =>	R\$ 11,17
							Valor com BDI =>	R\$ 54,25

3.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 21,16	R\$ 21,16
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00540	R\$ 331,22	R\$ 1,78

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00060	R\$	76,85	R\$	0,04	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19550	R\$	19,29	R\$	3,77	
Composição Auxiliar	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07420	R\$	124,51	R\$	9,23	
Composição Auxiliar	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,10720	R\$	50,96	R\$	5,46	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,09420	R\$	9,35	R\$	0,88	
					MO sem LS =>	5,89	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	5,89
					Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI =>	R\$	25,86

3.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 195,70	R\$ 195,70			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,21700	R\$ 24,33	R\$ 29,60			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39400	R\$ 19,29	R\$ 7,60			
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03200	R\$ 9,35	R\$ 0,29			
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03000	R\$ 0,61	R\$ 0,01			
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,13000	R\$ 140,00	R\$ 158,20			
					MO sem LS =>	28,92	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	28,92
					Valor do BDI =>	43,50			Valor com BDI =>	R\$	239,20

3.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47100	R\$ 20,34	R\$ 9,58
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,14500	R\$ 23,96	R\$ 27,43

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,01700	R\$	22,25	R\$	0,37
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01400	R\$	20,73	R\$	0,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01700	R\$	7,21	R\$	0,12
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,60500	R\$	11,20	R\$	6,77
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,56700	R\$	3,92	R\$	2,22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,02600	R\$	20,06	R\$	0,52
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,00800	R\$	23,20	R\$	23,38
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,03400	R\$	24,29	R\$	0,82
				MO sem LS =>		29,43	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 29,43
				Valor do BDI =>		15,89			Valor com BDI =>	R\$ 87,39

3.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 14,80	R\$ 14,80		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900	R\$ 20,47	R\$ 0,59		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08900	R\$ 24,14	R\$ 2,14		
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,35	R\$ 11,35		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,46550	R\$ 0,22	R\$ 0,10		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
				MO sem LS =>		2,30	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,30
				Valor do BDI =>		3,29			Valor com BDI =>	R\$ 18,09

3.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 18,76	R\$ 18,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06350	R\$ 20,47	R\$ 1,29
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19450	R\$ 24,14	R\$ 4,69
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,73	R\$ 11,73

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,96650	R\$	0,22	R\$	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$	24,95	R\$	0,62
				MO sem LS =>	5,89	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	5,89
				Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	R\$	22,93

3.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 882,32	R\$ 882,32		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36300	R\$ 24,33	R\$ 8,83		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,54400	R\$ 19,29	R\$ 10,49		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,08800	R\$ 1,31	R\$ 0,11		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,09300	R\$ 0,46	R\$ 0,04		
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,15000	R\$ 750,31	R\$ 862,85		
				MO sem LS =>	14,71	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	14,71
				Valor do BDI =>	196,13			Valor com BDI =>	R\$	1.078,45

3.2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,00000	R\$ 43,44	R\$ 43,44		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09690	R\$ 20,13	R\$ 1,95		
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42990	R\$ 21,98	R\$ 9,44		
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,50000	R\$ 21,37	R\$ 32,05		
				MO sem LS =>	8,68	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	8,68
				Valor do BDI =>	9,65			Valor com BDI =>	R\$	53,09

3.2.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00000	R\$ 64,82	R\$ 64,82

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,32760	R\$	24,33	R\$	32,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26870	R\$	19,29	R\$	5,18
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	R\$	35,97	R\$	23,20
Insumo	00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material		M	R\$	0,64	R\$	0,64
Insumo	00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material		L	R\$	583,43	R\$	3,50
				MO sem LS =>		29,25	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 29,25
				Valor do BDI =>		14,40			Valor com BDI =>	R\$ 79,22

3.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 87,81	R\$ 87,81		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,18900	R\$ 24,33	R\$ 28,92		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,05300	R\$ 19,29	R\$ 58,89		
				MO sem LS =>		66,35	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 66,35
				Valor do BDI =>		19,52			Valor com BDI =>	R\$ 107,33

3.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 34,27	R\$ 34,27		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31060	R\$ 24,33	R\$ 7,55		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08470	R\$ 19,29	R\$ 1,63		
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,05650	R\$ 444,10	R\$ 25,09		
				MO sem LS =>		9,93	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,93
				Valor do BDI =>		7,61			Valor com BDI =>	R\$ 41,88

3.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 140,33	R\$ 140,33
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,08600	R\$ 20,34	R\$ 22,08
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,76900	R\$ 23,96	R\$ 66,34

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,07900	R\$	22,25	R\$	1,75			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,03900	R\$	20,73	R\$	0,80			
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01700	R\$	7,21	R\$	0,12			
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,61200	R\$	3,92	R\$	18,07			
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04700	R\$	20,06	R\$	0,94			
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,01600	R\$	22,05	R\$	0,35			
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,27800	R\$	23,20	R\$	29,64			
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01000	R\$	24,29	R\$	0,24			
						MO sem LS =>		71,10	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	71,10
						Valor do BDI =>		31,19			Valor com BDI =>	R\$	171,52

3.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	17,66	R\$	17,66			
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04900	R\$	20,47	R\$	1,00			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15100	R\$	24,14	R\$	3,64			
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	12,14	R\$	12,14			
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19000	R\$	0,22	R\$	0,26			
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$	24,95	R\$	0,62			
						MO sem LS =>		4,25	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	4,25
						Valor do BDI =>		3,92			Valor com BDI =>	R\$	21,58

3.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	12,52	R\$	12,52
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02200	R\$	20,47	R\$	0,45
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06800	R\$	24,14	R\$	1,64
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	9,75	R\$	9,75
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,30600	R\$	0,22	R\$	0,06

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$	24,95	R\$	0,62
				MO sem LS =>		1,71	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,71
				Valor do BDI =>		2,78			Valor com BDI =>	R\$ 15,30

3.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,86	R\$ 11,86		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01600	R\$ 20,47	R\$ 0,32		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04950	R\$ 24,14	R\$ 1,19		
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 9,69	R\$ 9,69		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,19750	R\$ 0,22	R\$ 0,04		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
				MO sem LS =>		1,21	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,21
				Valor do BDI =>		2,63			Valor com BDI =>	R\$ 14,49

3.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 889,31	R\$ 889,31		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,49300	R\$ 24,33	R\$ 11,99		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74000	R\$ 19,29	R\$ 14,27		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,12000	R\$ 1,31	R\$ 0,15		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,12600	R\$ 0,46	R\$ 0,05		
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,15000	R\$ 750,31	R\$ 862,85		
				MO sem LS =>		20,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 20,00
				Valor do BDI =>		197,69			Valor com BDI =>	R\$ 1.087,00

3.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 16,54	R\$ 16,54
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03750	R\$ 20,47	R\$ 0,76

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11550	R\$	24,14	R\$	2,78
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	12,23	R\$	12,23
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,72400	R\$	0,22	R\$	0,15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$	24,95	R\$	0,62
					MO sem LS =>	3,08	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,08
					Valor do BDI =>	3,67			Valor com BDI =>	R\$ 20,21

3.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 22,52	R\$ 22,52		
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00540	R\$ 331,22	R\$ 1,78		
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00060	R\$ 76,85	R\$ 0,04		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,78660	R\$ 19,29	R\$ 15,17		
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,19620	R\$ 28,22	R\$ 5,53		
					MO sem LS =>	14,63	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 14,63
					Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI =>	R\$ 27,52

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 9,51	R\$ 9,51		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06350	R\$ 25,56	R\$ 1,62		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,05750	R\$ 18,20	R\$ 1,04		
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,19080	R\$ 35,95	R\$ 6,85		
					MO sem LS =>	1,20	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,20
					Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	R\$ 11,62

3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$	43,72	R\$	43,72
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,35590	R\$	25,56	R\$	34,65
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,02550	R\$	18,20	R\$	0,46
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,25490	R\$	33,79	R\$	8,61
				MO sem LS =>	25,80	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	25,80
				Valor do BDI =>	9,71			Valor com BDI =>	R\$	53,43

3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	12,80	R\$	12,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00610	R\$	20,47	R\$	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03060	R\$	24,14	R\$	0,73
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	11,35	R\$	11,35
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54300	R\$	0,22	R\$	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02000	R\$	24,95	R\$	0,49
				MO sem LS =>	0,85	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	0,85
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	R\$	15,64

3.6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$	92,76	R\$	92,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,72500	R\$	20,34	R\$	14,74
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,74900	R\$	23,96	R\$	41,90
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,01400	R\$	22,25	R\$	0,31
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,02900	R\$	20,73	R\$	0,60
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,31500	R\$	57,06	R\$	17,97
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01000	R\$	7,21	R\$	0,07

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,21800	R\$	11,20	R\$	13,64
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,72200	R\$	3,92	R\$	2,83
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,01900	R\$	20,06	R\$	0,38
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,00400	R\$	21,79	R\$	0,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01000	R\$	24,29	R\$	0,24
				MO sem LS =>		44,99	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 44,99
				Valor do BDI =>		20,62			Valor com BDI =>	R\$ 113,38

3.6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 14,02	R\$ 14,02		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01160	R\$ 20,47	R\$ 0,23		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07090	R\$ 24,14	R\$ 1,71		
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,35	R\$ 11,35		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54300	R\$ 0,22	R\$ 0,11		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
				MO sem LS =>		1,69	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,69
				Valor do BDI =>		3,11			Valor com BDI =>	R\$ 17,13

3.6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 17,91	R\$ 17,91		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03160	R\$ 20,47	R\$ 0,64		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19330	R\$ 24,14	R\$ 4,66		
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,73	R\$ 11,73		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19000	R\$ 0,22	R\$ 0,26		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
				MO sem LS =>		5,38	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,38
				Valor do BDI =>		3,98			Valor com BDI =>	R\$ 21,89

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

3.6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 765,83	R\$ 765,83		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,38600	R\$ 24,33	R\$ 58,05		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,45000	R\$ 19,29	R\$ 47,26		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,31400	R\$ 1,31	R\$ 0,41		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,91100	R\$ 0,46	R\$ 0,41		
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,15000	R\$ 573,66	R\$ 659,70		
					MO sem LS =>	133,74	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 133,74
					Valor do BDI =>	170,24			Valor com BDI =>	R\$ 936,07

3.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 6,85	R\$ 6,85		
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00370	R\$ 696,60	R\$ 2,57		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13940	R\$ 24,33	R\$ 3,39		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04650	R\$ 19,29	R\$ 0,89		
					MO sem LS =>	3,90	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,90
					Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	R\$ 8,37

3.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 41,68	R\$ 41,68
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02930	R\$ 701,42	R\$ 20,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40900	R\$ 24,33	R\$ 9,95

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40900	R\$	19,29	R\$	7,88
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,15810	R\$	20,91	R\$	3,30
					MO sem LS =>	18,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,31
					Valor do BDI =>	9,26			Valor com BDI =>	R\$ 50,94

3.10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 3,17	R\$ 3,17		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06660	R\$ 25,56	R\$ 1,70		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02220	R\$ 19,29	R\$ 0,42		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,16660	R\$ 6,32	R\$ 1,05		
					MO sem LS =>	1,57	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,57
					Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	R\$ 3,87

3.10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 12,16	R\$ 12,16		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15410	R\$ 25,56	R\$ 3,93		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05140	R\$ 19,29	R\$ 0,99		
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,10740	R\$ 6,54	R\$ 7,24		
					MO sem LS =>	3,66	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,66
					Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>	R\$ 14,86

3.10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 11,46	R\$ 11,46		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16310	R\$ 25,56	R\$ 4,16		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05440	R\$ 19,29	R\$ 1,04		
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,22850	R\$ 27,41	R\$ 6,26		
					MO sem LS =>	3,87	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,87
					Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI =>	R\$ 14,00

3.10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 39,12	R\$ 39,12		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08800	R\$ 24,33	R\$ 2,14		
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00700	R\$ 9,23	R\$ 0,06		
Insumo	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,00000	R\$ 9,23	R\$ 36,92		
					MO sem LS =>	1,68	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,68
					Valor do BDI =>	8,69			Valor com BDI =>	R\$ 47,81

3.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87694	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,00000	R\$ 192,36	R\$ 192,36		
Composição Auxiliar	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,06070	R\$ 3.009,89	R\$ 182,70		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28500	R\$ 24,33	R\$ 6,93		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14200	R\$ 19,29	R\$ 2,73		
					MO sem LS =>	19,19	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19,19
					Valor do BDI =>	42,76			Valor com BDI =>	R\$ 235,12

3.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00000	R\$ 218,56	R\$ 218,56		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33480	R\$ 20,13	R\$ 6,73		
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48490	R\$ 21,98	R\$ 32,63		
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,58720	R\$ 30,48	R\$ 17,89		
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,13190	R\$ 62,13	R\$ 70,32		
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,13190	R\$ 76,30	R\$ 86,36		
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,52000	R\$ 8,91	R\$ 4,63		
					MO sem LS =>	30,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 30,00
					Valor do BDI =>	48,58			Valor com BDI =>	R\$ 267,14

3.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,00000	R\$ 181,75	R\$ 181,75			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06200	R\$ 19,29	R\$ 1,19			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05600	R\$ 23,73	R\$ 1,32			
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00090	R\$ 21,34	R\$ 0,01			
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,00120	R\$ 20,25	R\$ 0,02			
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	4,15000	R\$ 1,93	R\$ 8,00			
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0.50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXAÇÃO)	Material	m²	1,14600	R\$ 149,40	R\$ 171,21			
						MO sem LS =>	1,94	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,94
						Valor do BDI =>	40,40			Valor com BDI =>	R\$ 222,15

3.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,00000	R\$ 61,33	R\$ 61,33			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23900	R\$ 19,29	R\$ 4,61			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14500	R\$ 23,73	R\$ 3,44			
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,01320	R\$ 21,34	R\$ 0,28			
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01830	R\$ 20,25	R\$ 0,37			
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,21100	R\$ 35,97	R\$ 7,58			
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,05000	R\$ 33,93	R\$ 35,62			
Insumo	00005061	SINAPI	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,00800	R\$ 19,35	R\$ 0,15			
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,00160	R\$ 60,31	R\$ 0,09			
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,05900	R\$ 155,87	R\$ 9,19			
						MO sem LS =>	6,62	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,62
						Valor do BDI =>	13,63			Valor com BDI =>	R\$ 74,96

3.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,00000	R\$	177,31	R\$	177,31			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,63300	R\$	19,29	R\$	12,21			
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,53900	R\$	23,73	R\$	12,79			
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,01320	R\$	21,34	R\$	0,28			
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01830	R\$	20,25	R\$	0,37			
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	R\$	35,97	R\$	5,79			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	R\$	19,35	R\$	0,48			
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	R\$	60,31	R\$	0,29			
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	R\$	155,87	R\$	28,05			
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material		M	R\$	111,48	R\$	117,05			
						MO sem LS =>		19,62	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	19,62
						Valor do BDI =>		39,41			Valor com BDI =>	R\$	216,72

3.15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	101,63	R\$	101,63			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33700	R\$	19,89	R\$	6,70			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33700	R\$	24,24	R\$	8,16			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,06680	R\$	76,94	R\$	5,13			
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	2,70	R\$	2,70			
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,00000	R\$	68,90	R\$	68,90			
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,03000	R\$	31,75	R\$	0,95			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,10400	R\$	87,17	R\$	9,06			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01040	R\$	2,89	R\$	0,03			
						MO sem LS =>		11,83	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	11,83
						Valor do BDI =>		22,59			Valor com BDI =>	R\$	124,22

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

3.15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 24,24	R\$ 24,24		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11580	R\$ 19,89	R\$ 2,30		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11580	R\$ 24,24	R\$ 2,80		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01670	R\$ 76,94	R\$ 1,28		
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 2,70	R\$ 2,70		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,03750	R\$ 31,75	R\$ 1,19		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02600	R\$ 87,17	R\$ 2,26		
Insumo	00020169	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 11,62	R\$ 11,62		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03200	R\$ 2,89	R\$ 0,09		
					MO sem LS =>	4,06	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,06
					Valor do BDI =>	5,38			Valor com BDI =>	R\$ 29,62

3.15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 850,24	R\$ 850,24		
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,06050	R\$ 260,19	R\$ 15,74		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07380	R\$ 137,47	R\$ 10,14		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,15040	R\$ 53,78	R\$ 8,08		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14530	R\$ 24,33	R\$ 3,53		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11420	R\$ 19,29	R\$ 2,20		
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,05670	R\$ 2.399,10	R\$ 136,02		
Insumo	00043437	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	Material	UN	1,00000	R\$ 674,53	R\$ 674,53		
					MO sem LS =>	72,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 72,31
					Valor do BDI =>	189,00			Valor com BDI =>	R\$ 1.039,24

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

3.15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 442,14	R\$ 442,14		
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,04050	R\$ 260,19	R\$ 10,53		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,04360	R\$ 137,47	R\$ 5,99		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,08880	R\$ 53,78	R\$ 4,77		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08580	R\$ 24,33	R\$ 2,08		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06740	R\$ 19,29	R\$ 1,30		
Insumo	00041629	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Material	UN	1,00000	R\$ 417,47	R\$ 417,47		
					MO sem LS =>	8,51	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,51
					Valor do BDI =>	98,28			Valor com BDI =>	R\$ 540,42

3.15.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102991	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS	M	1,00000	R\$ 58,74	R\$ 58,74		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35450	R\$ 24,33	R\$ 8,62		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35450	R\$ 19,29	R\$ 6,83		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00270	R\$ 715,97	R\$ 1,93		
Insumo	00010542	SINAPI	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	1,03000	R\$ 40,16	R\$ 41,36		
					MO sem LS =>	12,17	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 12,17
					Valor do BDI =>	13,05			Valor com BDI =>	R\$ 71,79

3.15.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 76,31	R\$ 76,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,95600	R\$ 19,29	R\$ 76,31		
					MO sem LS =>	56,49	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 56,49

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 16,96 Valor com BDI => R\$ 93,27

3.15.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 36,65	R\$ 36,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29390	R\$ 19,89	R\$ 5,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29390	R\$ 24,24	R\$ 7,12
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,03530	R\$ 22,85	R\$ 23,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01630	R\$ 2,89	R\$ 0,04
				MO sem LS =>	10,32	LS =>	-	MO com LS => R\$ 10,32
				Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI => R\$ 44,79

3.15.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104179	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 79,73	R\$ 79,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08670	R\$ 19,89	R\$ 1,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08670	R\$ 24,24	R\$ 2,10
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 12,18	R\$ 12,18
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05750	R\$ 31,75	R\$ 1,82
Insumo	00020089	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 61,91	R\$ 61,91
				MO sem LS =>	3,04	LS =>	-	MO com LS => R\$ 3,04
				Valor do BDI =>	17,72			Valor com BDI => R\$ 97,45

3.15.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 46,37	R\$ 46,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40240	R\$ 19,89	R\$ 8,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40240	R\$ 24,24	R\$ 9,75
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,03530	R\$ 27,59	R\$ 28,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02240	R\$ 2,89	R\$ 0,06
				MO sem LS =>	14,13	LS =>	-	MO com LS => R\$ 14,13

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 10,30 Valor com BDI => R\$ 56,67

3.15.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 36,45	R\$ 36,45		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12880	R\$ 19,89	R\$ 2,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12880	R\$ 24,24	R\$ 3,12		
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00000	R\$ 3,52	R\$ 7,04		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,11500	R\$ 31,75	R\$ 3,65		
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	1,00000	R\$ 20,08	R\$ 20,08		
					MO sem LS =>	4,52	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,52
					Valor do BDI =>	8,10			Valor com BDI =>	R\$ 44,55

3.15.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 35,45	R\$ 35,45		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12880	R\$ 19,89	R\$ 2,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12880	R\$ 24,24	R\$ 3,12		
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00000	R\$ 3,52	R\$ 7,04		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,11500	R\$ 31,75	R\$ 3,65		
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	1,00000	R\$ 19,08	R\$ 19,08		
					MO sem LS =>	4,52	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,52
					Valor do BDI =>	7,88			Valor com BDI =>	R\$ 43,33

3.15.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91181	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 22,94	R\$ 22,94

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09150	R\$	19,89	R\$	1,81	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40240	R\$	24,24	R\$	9,75	
Insumo	00000399	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,23460	R\$	8,50	R\$	10,49	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,29630	R\$	0,69	R\$	0,89	
						MO sem LS =>	9,34	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,34
						Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	R\$ 28,03

3.15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 25,22	R\$ 25,22			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07950	R\$ 19,89	R\$ 1,58			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07950	R\$ 24,24	R\$ 1,92			
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00000	R\$ 19,88	R\$ 19,88			
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,04000	R\$ 25,11	R\$ 1,00			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00950	R\$ 87,17	R\$ 0,82			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00800	R\$ 2,89	R\$ 0,02			
						MO sem LS =>	2,78	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,78
						Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	R\$ 30,82

3.15.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 12,09	R\$ 12,09			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12180	R\$ 19,89	R\$ 2,42			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12180	R\$ 24,24	R\$ 2,95			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01180	R\$ 76,94	R\$ 0,90			
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 4,41	R\$ 4,41			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01500	R\$ 87,17	R\$ 1,30			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04060	R\$ 2,89	R\$ 0,11			
						MO sem LS =>	4,27	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,27

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => R\$ 14,77

3.15.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103985	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 21,22	R\$ 21,22		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22940	R\$ 19,89	R\$ 4,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22940	R\$ 24,24	R\$ 5,56		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01650	R\$ 76,94	R\$ 1,26		
Insumo	00003503	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 7,79	R\$ 7,79		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02200	R\$ 87,17	R\$ 1,91		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05100	R\$ 2,89	R\$ 0,14		
					MO sem LS =>	8,05	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,05
					Valor do BDI =>	4,71			Valor com BDI =>	R\$ 25,93

3.15.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 8,06	R\$ 8,06		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13590	R\$ 19,89	R\$ 2,70		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13590	R\$ 24,24	R\$ 3,29		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00710	R\$ 76,94	R\$ 0,54		
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 0,76	R\$ 0,76		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800	R\$ 87,17	R\$ 0,69		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03020	R\$ 2,89	R\$ 0,08		
					MO sem LS =>	4,77	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,77
					Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	R\$ 9,85

3.15.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 18,62	R\$ 18,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22940	R\$ 19,89	R\$ 4,56

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22940	R\$	24,24	R\$	5,56
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01650	R\$	76,94	R\$	1,26
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	5,19	R\$	5,19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02200	R\$	87,17	R\$	1,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05100	R\$	2,89	R\$	0,14
				MO sem LS =>		8,05	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,05
				Valor do BDI =>		4,13			Valor com BDI =>	R\$ 22,75

3.15.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 14,59	R\$ 14,59		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15300	R\$ 19,89	R\$ 3,04		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15300	R\$ 24,24	R\$ 3,70		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01650	R\$ 76,94	R\$ 1,26		
Insumo	00003863	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 4,54	R\$ 4,54		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02200	R\$ 87,17	R\$ 1,91		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05100	R\$ 2,89	R\$ 0,14		
				MO sem LS =>		5,37	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,37
				Valor do BDI =>		3,24			Valor com BDI =>	R\$ 17,83

3.15.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 11,62	R\$ 11,62		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15860	R\$ 19,89	R\$ 3,15		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15860	R\$ 24,24	R\$ 3,84		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930	R\$ 4,32	R\$ 4,53		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03700	R\$ 2,89	R\$ 0,10		
				MO sem LS =>		5,57	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,57
				Valor do BDI =>		2,58			Valor com BDI =>	R\$ 14,20

3.15.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 28,74	R\$ 28,74

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26770	R\$	19,89	R\$	5,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26770	R\$	24,24	R\$	6,48
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930	R\$	16,06	R\$	16,85
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03120	R\$	2,89	R\$	0,09
				MO sem LS =>	9,39	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	9,39
				Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI =>	R\$	35,12

3.15.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	28,51	R\$	28,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30590	R\$	19,89	R\$	6,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30590	R\$	24,24	R\$	7,41
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,02470	R\$	76,94	R\$	1,90
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00000	R\$	10,03	R\$	10,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,03300	R\$	87,17	R\$	2,87
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,07650	R\$	2,89	R\$	0,22
				MO sem LS =>	10,73	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	10,73
				Valor do BDI =>	6,33			Valor com BDI =>	R\$	34,84

3.15.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	15,77	R\$	15,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14160	R\$	19,89	R\$	2,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14160	R\$	24,24	R\$	3,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00590	R\$	76,94	R\$	0,45
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	8,38	R\$	8,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00700	R\$	87,17	R\$	0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03380	R\$	2,89	R\$	0,09
				MO sem LS =>	4,96	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	4,96
				Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	R\$	19,27

3.16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000	R\$ 257,80	R\$ 257,80		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45740	R\$ 19,89	R\$ 9,09		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45740	R\$ 24,24	R\$ 11,08		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00000	R\$ 0,69	R\$ 1,38		
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,00000	R\$ 236,25	R\$ 236,25		
					MO sem LS =>	16,05	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,05
					Valor do BDI =>	57,30			Valor com BDI =>	R\$ 315,10

3.16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000	R\$ 831,55	R\$ 831,55		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45740	R\$ 19,89	R\$ 9,09		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45740	R\$ 24,24	R\$ 11,08		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00000	R\$ 0,69	R\$ 1,38		
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000	R\$ 810,00	R\$ 810,00		
					MO sem LS =>	16,05	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,05
					Valor do BDI =>	184,85			Valor com BDI =>	R\$ 1.016,40

3.16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 42,80	R\$ 42,80		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,96000	R\$ 25,56	R\$ 24,53		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40000	R\$ 19,29	R\$ 7,71		
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,42700	R\$ 18,38	R\$ 7,84		
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,23000	R\$ 11,85	R\$ 2,72		
					MO sem LS =>	23,97	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 23,97
					Valor do BDI =>	9,51			Valor com BDI =>	R\$ 52,31

3.16.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 18,78	R\$ 18,78		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07480	R\$ 20,87	R\$ 1,56		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17950	R\$ 25,30	R\$ 4,54		
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00000	R\$ 12,68	R\$ 12,68		
					MO sem LS =>	4,78	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,78
					Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	R\$ 22,95

3.17.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000	R\$ 2.407,33	R\$ 2.407,33		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,02590	R\$ 20,87	R\$ 21,41		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,02590	R\$ 25,30	R\$ 25,95		
Insumo	00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	1,00000	R\$ 2.359,97	R\$ 2.359,97		
					MO sem LS =>	36,75	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 36,75
					Valor do BDI =>	535,14			Valor com BDI =>	R\$ 2.942,47

3.17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000	R\$ 1.062,91	R\$ 1.062,91		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,20070	R\$ 20,87	R\$ 129,40		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,20070	R\$ 25,30	R\$ 156,87		
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,00000	R\$ 776,64	R\$ 776,64		
					MO sem LS =>	222,17	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 222,17
					Valor do BDI =>	236,28			Valor com BDI =>	R\$ 1.299,19

3.17.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,00000	R\$ 8,40	R\$ 8,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00450	R\$ 20,87	R\$ 0,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00450	R\$ 25,30	R\$ 0,11

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,05000	R\$	7,81	R\$	8,20
				MO sem LS =>		0,16	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,16
				Valor do BDI =>		1,86			Valor com BDI =>	R\$ 10,26

3.17.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 11,60	R\$ 11,60		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09450	R\$ 20,87	R\$ 1,97		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09450	R\$ 25,30	R\$ 2,39		
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,10000	R\$ 6,59	R\$ 7,24		
				MO sem LS =>		3,38	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,38
				Valor do BDI =>		2,57			Valor com BDI =>	R\$ 14,17

3.17.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 12,06	R\$ 12,06		
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,03620	R\$ 205,49	R\$ 7,43		
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,03940	R\$ 80,95	R\$ 3,18		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07560	R\$ 19,29	R\$ 1,45		
				MO sem LS =>		2,49	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,49
				Valor do BDI =>		2,68			Valor com BDI =>	R\$ 14,74

3.17.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 51,09	R\$ 51,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17110	R\$ 20,87	R\$ 3,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,75280	R\$ 25,30	R\$ 19,04

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,00000	R\$	1,56	R\$	10,92
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,22220	R\$	1,30	R\$	2,88
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,50000	R\$	16,53	R\$	8,26
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,11110	R\$	3,70	R\$	4,11
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,00000	R\$	0,33	R\$	2,31
				MO sem LS =>		17,83	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,83
				Valor do BDI =>		11,35			Valor com BDI =>	R\$ 62,44

3.17.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 21,63	R\$ 21,63		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23010	R\$ 20,87	R\$ 4,80		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23010	R\$ 25,30	R\$ 5,82		
Insumo	00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000	R\$ 10,53	R\$ 10,53		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000	R\$ 0,24	R\$ 0,48		
				MO sem LS =>		8,24	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,24
				Valor do BDI =>		4,80			Valor com BDI =>	R\$ 26,43

3.17.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 25,91	R\$ 25,91		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31540	R\$ 20,87	R\$ 6,58		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31540	R\$ 25,30	R\$ 7,97		
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000	R\$ 10,88	R\$ 10,88		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000	R\$ 0,24	R\$ 0,48		
				MO sem LS =>		11,29	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 11,29
				Valor do BDI =>		5,75			Valor com BDI =>	R\$ 31,66

3.17.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$	10,41	R\$	10,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19700	R\$	20,87	R\$	4,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19700	R\$	25,30	R\$	4,98
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000	R\$	1,32	R\$	1,32
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	7,05
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	R\$	12,72

3.17.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES	UN	1,00000	R\$	43,54	R\$	43,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20620	R\$	20,87	R\$	4,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20620	R\$	25,30	R\$	5,21
Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$	34,03	R\$	34,03
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	7,38
				Valor do BDI =>	9,67			Valor com BDI =>	R\$	53,21

3.17.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$	134,50	R\$	134,50
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,03600	R\$	313,12	R\$	11,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02430	R\$	24,33	R\$	0,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01910	R\$	19,29	R\$	0,36
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00910	R\$	3.272,81	R\$	29,78
Insumo	00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,00000	R\$	92,50	R\$	92,50
				MO sem LS =>	18,40	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	18,40
				Valor do BDI =>	29,89			Valor com BDI =>	R\$	164,39

3.18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$	22,08	R\$	22,08

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17210	R\$	20,87	R\$	3,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17210	R\$	25,30	R\$	4,35
Insumo	00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,10000	R\$	12,86	R\$	14,14
					MO sem LS =>	6,16	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,16
					Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	R\$ 26,98

3.18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 212,46	R\$ 212,46		
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,04900	R\$ 313,12	R\$ 15,34		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03040	R\$ 24,33	R\$ 0,73		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02390	R\$ 19,29	R\$ 0,46		
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01480	R\$ 2.857,36	R\$ 42,28		
Insumo	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Material	UN	1,00000	R\$ 153,65	R\$ 153,65		
					MO sem LS =>	26,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 26,31
					Valor do BDI =>	47,22			Valor com BDI =>	R\$ 259,68

3.18.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 26,06	R\$ 26,06		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27270	R\$ 20,87	R\$ 5,69		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27270	R\$ 25,30	R\$ 6,89		
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000	R\$ 13,00	R\$ 13,00		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000	R\$ 0,24	R\$ 0,48		
					MO sem LS =>	9,76	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,76
					Valor do BDI =>	5,79			Valor com BDI =>	R\$ 31,85

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

3.18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 29,55	R\$ 29,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35810	R\$ 20,87	R\$ 7,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35810	R\$ 25,30	R\$ 9,05
Insumo	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMP A CEGA	Material	UN	1,00000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000	R\$ 0,24	R\$ 0,48

MO sem LS => 12,82 LS => - MO com LS => R\$ 12,82
Valor do BDI => 6,56 Valor com BDI => R\$ 36,11

3.18.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 3,91	R\$ 3,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900	R\$ 20,87	R\$ 0,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900	R\$ 25,30	R\$ 0,73
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5	Material	M	1,24340	R\$ 2,05	R\$ 2,54
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940	R\$ 5,10	R\$ 0,04

MO sem LS => 1,03 LS => - MO com LS => R\$ 1,03
Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => R\$ 4,77

3.18.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 6,05	R\$ 6,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900	R\$ 20,87	R\$ 0,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900	R\$ 25,30	R\$ 0,98
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,24340	R\$ 3,40	R\$ 4,22
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940	R\$ 5,10	R\$ 0,04

MO sem LS => 1,39 LS => - MO com LS => R\$ 1,39

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 1,34 Valor com BDI => R\$ 7,39

3.18.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 9,14	R\$ 9,14		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05100	R\$ 20,87	R\$ 1,06		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05100	R\$ 25,30	R\$ 1,29		
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,24340	R\$ 5,43	R\$ 6,75		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940	R\$ 5,10	R\$ 0,04		
					MO sem LS =>	1,82	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,82
					Valor do BDI =>	2,03			Valor com BDI =>	R\$ 11,17

3.18.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 69,93	R\$ 69,93		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10070	R\$ 20,87	R\$ 2,10		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10070	R\$ 25,30	R\$ 2,54		
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,01500	R\$ 64,29	R\$ 65,25		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900	R\$ 5,10	R\$ 0,04		
					MO sem LS =>	3,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,60
					Valor do BDI =>	15,54			Valor com BDI =>	R\$ 85,47

3.18.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 117,50	R\$ 117,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14500	R\$ 20,87	R\$ 3,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14500	R\$ 25,30	R\$ 3,66

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Material	M	1,01500	R\$ 109,15	R\$ 110,78			
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900	R\$ 5,10	R\$ 0,04			
						MO sem LS =>	5,18	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,18
						Valor do BDI =>	26,12			Valor com BDI =>	R\$ 143,62

3.18.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 54,19	R\$ 54,19			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09520	R\$ 20,87	R\$ 1,98			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09520	R\$ 25,30	R\$ 2,40			
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000	R\$ 1,14	R\$ 2,28			
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000	R\$ 47,53	R\$ 47,53			
						MO sem LS =>	3,40	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,40
						Valor do BDI =>	12,04			Valor com BDI =>	R\$ 66,23

3.18.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 0,61	R\$ 0,61			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00900	R\$ 24,33	R\$ 0,21			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01900	R\$ 19,29	R\$ 0,36			
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00500	R\$ 9,35	R\$ 0,04			
						MO sem LS =>	0,44	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,44
						Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	R\$ 0,74

3.18.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 19,86	R\$ 19,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16310	R\$ 24,33	R\$ 3,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04440	R\$ 19,29	R\$ 0,85

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,03390	R\$ 444,10	R\$ 15,05
					MO sem LS =>	5,42	LS =>	- MO com LS => R\$ 5,42
					Valor do BDI =>	4,41	Valor com BDI =>	R\$ 24,27

3.18.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00000	R\$ 97,92	R\$ 97,92
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01380	R\$ 583,50	R\$ 8,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,99000	R\$ 24,33	R\$ 24,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,49500	R\$ 19,29	R\$ 9,54
Insumo	00034548	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	Material	M	0,42000	R\$ 7,41	R\$ 3,11
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01000	R\$ 38,74	R\$ 0,38
Insumo	00037594	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,60000	R\$ 3,88	R\$ 52,76
					MO sem LS =>	26,91	LS =>	- MO com LS => R\$ 26,91
					Valor do BDI =>	21,76	Valor com BDI =>	R\$ 119,68

3.18.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00370	R\$ 696,60	R\$ 2,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06810	R\$ 24,33	R\$ 1,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02550	R\$ 19,29	R\$ 0,49
					MO sem LS =>	2,24	LS =>	- MO com LS => R\$ 2,24
					Valor do BDI =>	1,04	Valor com BDI =>	R\$ 5,75

3.18.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	87556	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 60,26	R\$ 60,26		
Composição Auxiliar	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02130	R\$ 2.440,17	R\$ 51,97		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31000	R\$ 24,33	R\$ 7,54		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900	R\$ 19,29	R\$ 0,75		
					MO sem LS =>	7,80	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 7,80
					Valor do BDI =>	13,39			Valor com BDI =>	R\$ 73,65

3.18.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 178,53	R\$ 178,53		
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,04400	R\$ 857,87	R\$ 37,74		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50100	R\$ 23,96	R\$ 12,00		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35400	R\$ 19,29	R\$ 6,82		
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,97000	R\$ 18,49	R\$ 17,93		
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,99100	R\$ 16,82	R\$ 16,66		
Insumo	00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,00000	R\$ 56,70	R\$ 56,70		
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,87000	R\$ 15,89	R\$ 29,71		
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,04000	R\$ 24,29	R\$ 0,97		
					MO sem LS =>	23,15	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 23,15
					Valor do BDI =>	39,68			Valor com BDI =>	R\$ 218,21

3.18.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 2,45	R\$ 2,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01400	R\$ 24,33	R\$ 0,34

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00500	R\$ 19,29	R\$ 0,09
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,04000	R\$ 1,95	R\$ 2,02
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,33
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI => R\$ 2,99

3.18.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,00000	R\$ 92,79	R\$ 92,79
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09760	R\$ 23,96	R\$ 2,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07270	R\$ 24,33	R\$ 1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17040	R\$ 19,29	R\$ 3,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,45000	R\$ 3,92	R\$ 1,76
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,02400	R\$ 19,68	R\$ 0,47
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,08160	R\$ 32,27	R\$ 34,90
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,07390	R\$ 653,50	R\$ 48,29
				MO sem LS =>	5,67	LS =>	-	MO com LS => R\$ 5,67
				Valor do BDI =>	20,62			Valor com BDI => R\$ 113,41

3.18.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 112,17	R\$ 112,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22990	R\$ 20,87	R\$ 4,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55180	R\$ 25,30	R\$ 13,96
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00000	R\$ 4,39	R\$ 4,39
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,00000	R\$ 89,03	R\$ 89,03
				MO sem LS =>	14,70	LS =>	-	MO com LS => R\$ 14,70
				Valor do BDI =>	24,93			Valor com BDI => R\$ 137,10

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

3.19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 77,81	R\$ 77,81		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24840	R\$ 20,87	R\$ 5,18		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24840	R\$ 25,30	R\$ 6,28		
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	Material	UN	1,00000	R\$ 66,35	R\$ 66,35		
					MO sem LS =>	8,89	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,89
					Valor do BDI =>	17,29			Valor com BDI =>	R\$ 95,10

4.1.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00000	R\$ 1,90	R\$ 1,90		
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00610	R\$ 279,49	R\$ 1,70		
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00260	R\$ 77,47	R\$ 0,20		
					MO sem LS =>	0,23	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,23
					Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	R\$ 2,32

4.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 15,77	R\$ 15,77		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02080	R\$ 20,47	R\$ 0,42		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10400	R\$ 24,14	R\$ 2,51		
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,14	R\$ 12,14		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97000	R\$ 0,22	R\$ 0,21		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02000	R\$ 24,95	R\$ 0,49		
					MO sem LS =>	2,93	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,93
					Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	R\$ 19,27

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 102,40	R\$ 102,40		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37600	R\$ 20,34	R\$ 7,64		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,05200	R\$ 23,96	R\$ 49,16		
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,27500	R\$ 163,03	R\$ 44,83		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01700	R\$ 7,21	R\$ 0,12		
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02700	R\$ 24,29	R\$ 0,65		
					MO sem LS =>	49,56	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 49,56
					Valor do BDI =>	22,76			Valor com BDI =>	R\$ 125,16

4.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 15,54	R\$ 15,54		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01750	R\$ 20,47	R\$ 0,35		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10690	R\$ 24,14	R\$ 2,58		
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,73	R\$ 11,73		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19000	R\$ 0,22	R\$ 0,26		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
					MO sem LS =>	3,52	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,52
					Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	R\$ 18,99

4.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 15,13	R\$ 15,13
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01290	R\$ 20,47	R\$ 0,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07900	R\$ 24,14	R\$ 1,90
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,14	R\$ 12,14

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97000	R\$	0,22	R\$	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$	24,95	R\$	0,62
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	2,33
				Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	R\$	18,49

4.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 13,15	R\$ 13,15	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00640	R\$ 20,47	R\$ 0,13	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03920	R\$ 24,14	R\$ 0,94	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,35	R\$ 11,35	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54300	R\$ 0,22	R\$ 0,11	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62	
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,01
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	R\$ 16,07

4.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,15	R\$ 11,15	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00420	R\$ 20,47	R\$ 0,08	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02570	R\$ 24,14	R\$ 0,62	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 9,75	R\$ 9,75	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,36700	R\$ 0,22	R\$ 0,08	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62	
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,64
				Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	R\$ 13,62

4.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	10,87	R\$	10,87
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00320	R\$	20,47	R\$	0,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01940	R\$	24,14	R\$	0,46
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	9,69	R\$	9,69
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,21200	R\$	0,22	R\$	0,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$	24,95	R\$	0,62
					MO sem LS =>	0,44	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,44
					Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	R\$ 13,28

4.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 115,31	R\$ 115,31		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,45900	R\$ 24,33	R\$ 35,49		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,13800	R\$ 19,29	R\$ 79,82		
					MO sem LS =>	87,02	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 87,02
					Valor do BDI =>	25,63			Valor com BDI =>	R\$ 140,94

4.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92476	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 110,68	R\$ 110,68
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20200	R\$ 20,34	R\$ 4,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,10300	R\$ 23,96	R\$ 26,42
Composição Auxiliar	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,13500	R\$ 174,89	R\$ 23,61
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00400	R\$ 7,21	R\$ 0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,16900	R\$ 11,20	R\$ 1,89
Insumo	00010749	SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	1,18600	R\$ 26,62	R\$ 31,57

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00040275	SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,35600	R\$	24,00	R\$	8,54
Insumo	00040287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,47400	R\$	8,84	R\$	4,19
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,03300	R\$	24,29	R\$	0,80
Insumo	00040339	SINAPI	LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	UNXMES	1,18600	R\$	8,05	R\$	9,54
				MO sem LS =>		27,39	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 27,39
				Valor do BDI =>		24,60			Valor com BDI =>	R\$ 135,28

4.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 14,54	R\$ 14,54		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00920	R\$ 20,47	R\$ 0,18		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05610	R\$ 24,14	R\$ 1,35		
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,23	R\$ 12,23		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74300	R\$ 0,22	R\$ 0,16		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
				MO sem LS =>		1,53	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,53
				Valor do BDI =>		3,23			Valor com BDI =>	R\$ 17,77

4.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 14,69	R\$ 14,69		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00980	R\$ 20,47	R\$ 0,20		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05970	R\$ 24,14	R\$ 1,44		
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,14	R\$ 12,14		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,33300	R\$ 0,22	R\$ 0,29		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
				MO sem LS =>		1,92	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,92
				Valor do BDI =>		3,26			Valor com BDI =>	R\$ 17,95

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 14,11	R\$ 14,11		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00660	R\$ 20,47	R\$ 0,13		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04030	R\$ 24,14	R\$ 0,97		
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,23	R\$ 12,23		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,72800	R\$ 0,22	R\$ 0,16		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
					MO sem LS =>	1,19	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,19
					Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	R\$ 17,24

4.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,74	R\$ 12,74		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00420	R\$ 20,47	R\$ 0,08		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02590	R\$ 24,14	R\$ 0,62		
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 11,35	R\$ 11,35		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,35700	R\$ 0,22	R\$ 0,07		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
					MO sem LS =>	0,73	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,73
					Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	R\$ 15,57

4.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,00000	R\$ 27,51	R\$ 27,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05300	R\$ 24,33	R\$ 1,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02600	R\$ 19,29	R\$ 0,50
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,21000	R\$ 17,31	R\$ 3,63

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	0,03100	R\$ 713,06	R\$ 22,10
				MO sem LS =>	1,38	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,38
				Valor do BDI =>	6,11			Valor com BDI => R\$ 33,62

4.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,00000	R\$ 44,10	R\$ 44,10
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12860	R\$ 20,13	R\$ 2,58
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57030	R\$ 21,98	R\$ 12,53
Insumo	00043147	SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE	Material	KG	1,20000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
				MO sem LS =>	11,52	LS =>	-	MO com LS => R\$ 11,52
				Valor do BDI =>	9,80			Valor com BDI => R\$ 53,90

4.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104467	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 37,36	R\$ 37,36
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,41410	R\$ 26,34	R\$ 10,90
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,11620	R\$ 9,51	R\$ 1,10
Composição Auxiliar	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,12460	R\$ 9,37	R\$ 1,16
Composição Auxiliar	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,44640	R\$ 15,26	R\$ 6,81
Composição Auxiliar	100770	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,58590	R\$ 20,77	R\$ 12,16
Composição Auxiliar	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	KG	0,49570	R\$ 10,56	R\$ 5,23
				MO sem LS =>	3,64	LS =>	-	MO com LS => R\$ 3,64
				Valor do BDI =>	8,30			Valor com BDI => R\$ 45,66

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00000	R\$ 9,69	R\$ 9,69
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00250	R\$ 24,14	R\$ 0,06
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11000	R\$ 8,68	R\$ 9,63
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,04
				Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI => R\$ 11,84

4.3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00000	R\$ 9,75	R\$ 9,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00080	R\$ 20,47	R\$ 0,01
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00480	R\$ 24,14	R\$ 0,11
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11000	R\$ 8,68	R\$ 9,63
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,10
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI => R\$ 11,91

4.3.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 22,01	R\$ 22,01
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,52660	R\$ 25,56	R\$ 13,45
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,06190	R\$ 18,20	R\$ 1,12
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,20700	R\$ 35,95	R\$ 7,44
				MO sem LS =>	10,02	LS =>	-	MO com LS => R\$ 10,02
				Valor do BDI =>	4,89			Valor com BDI => R\$ 26,90

4.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102726	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS	UN	1,00000	R\$ 27,66	R\$ 27,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,51150	R\$ 19,29	R\$ 9,86
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,00850	R\$ 35,59	R\$ 0,30
Insumo	00004013	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	Material	m²	1,01250	R\$ 7,86	R\$ 7,95
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,02660	R\$ 160,78	R\$ 4,27
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,50000	R\$ 10,57	R\$ 5,28
				MO sem LS =>	7,30	LS =>	-	MO com LS => R\$ 7,30

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 6,14 Valor com BDI => R\$ 33,80

4.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,00000	R\$ 82,18	R\$ 82,18	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01180	R\$ 701,42	R\$ 8,27	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,86000	R\$ 24,33	R\$ 20,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,43000	R\$ 19,29	R\$ 8,29	
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,42000	R\$ 4,51	R\$ 1,89	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	Material	CENTO	0,01000	R\$ 38,74	R\$ 0,38	
Insumo	00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,60000	R\$ 3,12	R\$ 42,43	
					MO sem LS =>	24,47	LS =>	-	MO com LS => R\$ 24,47
					Valor do BDI =>	18,26			Valor com BDI => R\$ 100,44

4.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00000	R\$ 20,07	R\$ 20,07	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08800	R\$ 24,33	R\$ 2,14	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,41200	R\$ 43,54	R\$ 17,93	
					MO sem LS =>	1,68	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,68
					Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI => R\$ 24,53

4.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00000	R\$ 86,24	R\$ 86,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37600	R\$ 24,33	R\$ 9,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18800	R\$ 19,29	R\$ 3,62
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35000	R\$ 150,76	R\$ 52,76
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49000	R\$ 12,14	R\$ 5,94

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01800	R\$ 526,72	R\$ 9,48		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00600	R\$ 7,21	R\$ 0,04		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35200	R\$ 11,20	R\$ 3,94		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00000	R\$ 0,22	R\$ 1,32		
					MO sem LS =>	18,87	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,87
					Valor do BDI =>	19,17			Valor com BDI =>	R\$ 105,41

4.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00000	R\$ 82,30	R\$ 82,30		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37600	R\$ 24,33	R\$ 9,14		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18800	R\$ 19,29	R\$ 3,62		
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35000	R\$ 150,76	R\$ 52,76		
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49000	R\$ 12,14	R\$ 5,94		
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01800	R\$ 526,72	R\$ 9,48		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00600	R\$ 7,21	R\$ 0,04		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00000	R\$ 0,22	R\$ 1,32		
					MO sem LS =>	18,87	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,87
					Valor do BDI =>	18,29			Valor com BDI =>	R\$ 100,59

4.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00000	R\$ 83,29	R\$ 83,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38600	R\$ 24,33	R\$ 9,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19300	R\$ 19,29	R\$ 3,72
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30000	R\$ 150,76	R\$ 45,22
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,30800	R\$ 11,73	R\$ 3,61

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01200	R\$ 526,72	R\$ 6,32		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00500	R\$ 7,21	R\$ 0,03		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22200	R\$ 11,20	R\$ 13,68		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00000	R\$ 0,22	R\$ 1,32		
					MO sem LS =>	17,80	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,80
					Valor do BDI =>	18,51			Valor com BDI =>	R\$ 101,80

4.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 7,40	R\$ 7,40		
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00370	R\$ 572,84	R\$ 2,11		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17240	R\$ 24,33	R\$ 4,19		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05750	R\$ 19,29	R\$ 1,10		
					MO sem LS =>	4,35	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,35
					Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>	R\$ 9,04

4.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 4,25	R\$ 4,25		
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00370	R\$ 572,84	R\$ 2,11		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06810	R\$ 24,33	R\$ 1,65		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02550	R\$ 19,29	R\$ 0,49		
					MO sem LS =>	1,89	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,89
					Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	R\$ 5,19

4.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$	36,83	R\$	36,83
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,11210	R\$	40,11	R\$	4,49
Composição Auxiliar	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,73390	R\$	36,65	R\$	26,89
Composição Auxiliar	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,15400	R\$	35,43	R\$	5,45
					MO sem LS =>	14,04	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 14,04
					Valor do BDI =>	8,18			Valor com BDI =>	R\$ 45,01

4.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 50,83	R\$ 50,83		
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,03140	R\$ 583,50	R\$ 18,32		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67900	R\$ 24,33	R\$ 16,52		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67900	R\$ 19,29	R\$ 13,09		
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,13880	R\$ 20,91	R\$ 2,90		
					MO sem LS =>	24,75	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 24,75
					Valor do BDI =>	11,29			Valor com BDI =>	R\$ 62,12

4.8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 16,06	R\$ 16,06

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36100	R\$	25,56	R\$	9,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12030	R\$	19,29	R\$	2,32
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,08020	R\$	1,12	R\$	0,08
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,33890	R\$	3,32	R\$	4,44
					MO sem LS =>	8,57	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,57
					Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI =>	R\$ 19,63

4.8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 28,25	R\$ 28,25		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,74190	R\$ 25,56	R\$ 18,96		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24730	R\$ 19,29	R\$ 4,77		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,08020	R\$ 1,12	R\$ 0,08		
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,33890	R\$ 3,32	R\$ 4,44		
					MO sem LS =>	17,64	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,64
					Valor do BDI =>	6,27			Valor com BDI =>	R\$ 34,52

4.8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 4,00	R\$ 4,00		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09270	R\$ 25,56	R\$ 2,36		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03090	R\$ 19,29	R\$ 0,59		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,16660	R\$ 6,32	R\$ 1,05		
					MO sem LS =>	2,20	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,20
					Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	R\$ 4,88

4.8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 13,52	R\$ 13,52		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22700	R\$ 25,56	R\$ 5,80		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07570	R\$ 19,29	R\$ 1,46		
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,22850	R\$ 27,41	R\$ 6,26		
					MO sem LS =>	5,39	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,39

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 3,00 Valor com BDI => R\$ 16,52

4.8.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 21,93	R\$ 21,93		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67790	R\$ 25,56	R\$ 17,32		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,01270	R\$ 18,20	R\$ 0,23		
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,12740	R\$ 34,42	R\$ 4,38		
					MO sem LS =>	12,90	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 12,90
					Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	R\$ 26,80

4.8.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 18,19	R\$ 18,19		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27500	R\$ 25,56	R\$ 7,02		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11500	R\$ 19,29	R\$ 2,21		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,16000	R\$ 6,32	R\$ 1,01		
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,42700	R\$ 18,38	R\$ 7,84		
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,01000	R\$ 11,85	R\$ 0,11		
					MO sem LS =>	6,87	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,87
					Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	R\$ 22,23

4.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00000	R\$ 1.151,40	R\$ 1.151,40		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,68700	R\$ 22,91	R\$ 15,73		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,33400	R\$ 19,29	R\$ 6,44		
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,16200	R\$ 43,54	R\$ 50,59		
Insumo	00039493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,00000	R\$ 1.078,64	R\$ 1.078,64		
					MO sem LS =>	17,06	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,06

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 255,95

Valor com BDI => R\$ 1.407,35

4.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00000	R\$ 646,40	R\$ 646,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,58100	R\$ 24,33	R\$ 111,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,29100	R\$ 19,29	R\$ 44,19
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02100	R\$ 715,97	R\$ 15,03
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,77800	R\$ 171,25	R\$ 475,73
				MO sem LS =>	122,99	LS =>	-	MO com LS => R\$ 122,99
				Valor do BDI =>	143,69			Valor com BDI => R\$ 790,09

4.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00000	R\$ 375,77	R\$ 375,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46600	R\$ 19,29	R\$ 8,98
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47900	R\$ 21,57	R\$ 10,33
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,00000	R\$ 283,33	R\$ 283,33
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA	Material	M	4,60900	R\$ 12,90	R\$ 59,45
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	4,03600	R\$ 3,39	R\$ 13,68
				MO sem LS =>	14,50	LS =>	-	MO com LS => R\$ 14,50
				Valor do BDI =>	83,53			Valor com BDI => R\$ 459,30

4.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,00000	R\$ 79,82	R\$ 79,82
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47860	R\$ 21,28	R\$ 10,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47860	R\$ 19,29	R\$ 9,23
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,08380	R\$ 24,48	R\$ 26,53
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),	Material	M	3,54700	R\$ 5,82	R\$ 20,64

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,22670	R\$	2,19	R\$	2,68
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,42760	R\$	3,39	R\$	4,83
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,69260	R\$	4,24	R\$	2,93
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,64690	R\$	0,11	R\$	1,06
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,22670	R\$	0,26	R\$	0,31
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,01230	R\$	29,54	R\$	0,36
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,03700	R\$	28,98	R\$	1,07
				MO sem LS =>	15,10	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	15,10
				Valor do BDI =>	17,74			Valor com BDI =>	R\$	97,56

4.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,00000	R\$ 55,38	R\$ 55,38	
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,09540	R\$ 23,30	R\$ 25,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,62960	R\$ 19,29	R\$ 12,14	
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,02170	R\$ 35,59	R\$ 0,77	
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,81270	R\$ 0,97	R\$ 1,75	
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,04140	R\$ 13,58	R\$ 14,14	
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,00360	R\$ 25,93	R\$ 0,09	
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,00780	R\$ 15,00	R\$ 0,11	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,02930	R\$ 29,54	R\$ 0,86	
				MO sem LS =>	28,83	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 28,83
				Valor do BDI =>	12,31			Valor com BDI =>	R\$ 67,69

4.12.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	1,00000	R\$ 826,21	R\$ 826,21
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,62680	R\$ 23,96	R\$ 38,97

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,41490	R\$	24,33	R\$	34,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,04170	R\$	19,29	R\$	58,67	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,23150	R\$	536,39	R\$	660,56	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,02130	R\$	7,21	R\$	0,15	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,12500	R\$	5,68	R\$	17,75	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,50000	R\$	3,92	R\$	9,80	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,29940	R\$	19,68	R\$	5,89	
						MO sem LS =>	174,78	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 174,78
						Valor do BDI =>	183,66			Valor com BDI =>	R\$ 1.009,87

4.12.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,00000	R\$ 54,06	R\$ 54,06			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30500	R\$ 24,33	R\$ 7,42			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30500	R\$ 19,29	R\$ 5,88			
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00100	R\$ 715,97	R\$ 0,71			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00700	R\$ 135,50	R\$ 0,94			
Insumo	00041680	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,57700	R\$ 15,18	R\$ 39,11			
						MO sem LS =>	10,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,31
						Valor do BDI =>	12,01			Valor com BDI =>	R\$ 66,07

4.12.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,00000	R\$ 57,94	R\$ 57,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39400	R\$ 24,33	R\$ 9,58

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39400	R\$ 19,29	R\$ 7,60			
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00100	R\$ 715,97	R\$ 0,71			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00700	R\$ 135,50	R\$ 0,94			
Insumo	00041680	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,57700	R\$ 15,18	R\$ 39,11			
						MO sem LS =>	13,28	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 13,28
						Valor do BDI =>	12,88			Valor com BDI =>	R\$ 70,82

4.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 343,20	R\$ 343,20			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,94850	R\$ 24,24	R\$ 22,99			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29880	R\$ 19,29	R\$ 5,76			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,00000	R\$ 18,02	R\$ 108,12			
Insumo	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,00000	R\$ 206,33	R\$ 206,33			
						MO sem LS =>	22,98	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 22,98
						Valor do BDI =>	76,29			Valor com BDI =>	R\$ 419,49

4.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 356,87	R\$ 356,87			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,94850	R\$ 24,24	R\$ 22,99			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29880	R\$ 19,29	R\$ 5,76			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,00000	R\$ 18,02	R\$ 108,12			
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,00000	R\$ 220,00	R\$ 220,00			
						MO sem LS =>	22,98	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 22,98
						Valor do BDI =>	79,33			Valor com BDI =>	R\$ 436,20

4.14.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINELIS	m²	1,00000	R\$ 840,17	R\$ 840,17		
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,40500	R\$ 24,21	R\$ 34,01		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,70200	R\$ 19,29	R\$ 13,54		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,08900	R\$ 22,25	R\$ 1,98		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,31600	R\$ 20,73	R\$ 27,28		
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,53000	R\$ 47,53	R\$ 25,19		
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,97000	R\$ 4,05	R\$ 3,92		
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	1,05000	R\$ 699,29	R\$ 734,25		
					MO sem LS =>	60,06	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 60,06
					Valor do BDI =>	186,76			Valor com BDI =>	R\$ 1.026,93

4.15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TE	UN	1,00000	R\$ 22,01	R\$ 22,01		
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32210	R\$ 13,60	R\$ 4,38		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10310	R\$ 19,29	R\$ 1,98		
Insumo	00001427	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Material	UN	1,00000	R\$ 15,65	R\$ 15,65		
					MO sem LS =>	4,56	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,56
					Valor do BDI =>	4,89			Valor com BDI =>	R\$ 26,90

4.15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 56,74	R\$ 56,74		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26330	R\$ 19,89	R\$ 5,23		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26330	R\$ 24,24	R\$ 6,38		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01920	R\$ 14,97	R\$ 0,28		
Insumo	00011672	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00000	R\$ 44,85	R\$ 44,85		
					MO sem LS =>	9,24	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,24

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 12,61 Valor com BDI => R\$ 69,35

4.15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 51,97	R\$ 51,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11330	R\$ 19,89	R\$ 2,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11330	R\$ 24,24	R\$ 2,74
Insumo	00011677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00000	R\$ 43,60	R\$ 43,60
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,07140	R\$ 25,11	R\$ 1,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01800	R\$ 87,17	R\$ 1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01140	R\$ 2,89	R\$ 0,03
				MO sem LS =>	3,97	LS =>	-	MO com LS => R\$ 3,97
				Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI => R\$ 63,52

4.15.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 20,49	R\$ 20,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11020	R\$ 19,89	R\$ 2,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11020	R\$ 24,24	R\$ 2,67
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01060	R\$ 14,97	R\$ 0,15
Insumo	00006031	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,00000	R\$ 15,48	R\$ 15,48
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	-	MO com LS => R\$ 3,86
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI => R\$ 25,04

4.15.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 9,56	R\$ 9,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12660	R\$ 19,89	R\$ 2,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12660	R\$ 24,24	R\$ 3,06
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00590	R\$ 76,94	R\$ 0,45
Insumo	00003533	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 2,85	R\$ 2,85

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00700	R\$ 87,17	R\$ 0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02810	R\$ 2,89	R\$ 0,08
				MO sem LS =>	4,43	LS =>	-	MO com LS => R\$ 4,43
				Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI => R\$ 11,68

4.15.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 19,27	R\$ 19,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10470	R\$ 19,89	R\$ 2,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10470	R\$ 24,24	R\$ 2,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01180	R\$ 76,94	R\$ 0,90
Insumo	00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 12,50	R\$ 12,50
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01400	R\$ 87,17	R\$ 1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01570	R\$ 2,89	R\$ 0,04
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	-	MO com LS => R\$ 3,67
				Valor do BDI =>	4,28			Valor com BDI => R\$ 23,55

4.15.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 13,03	R\$ 13,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11400	R\$ 19,89	R\$ 2,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11400	R\$ 24,24	R\$ 2,76
Insumo	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,07100	R\$ 25,11	R\$ 1,78
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01800	R\$ 87,17	R\$ 1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01100	R\$ 2,89	R\$ 0,03
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ 4,00
				Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI => R\$ 15,92

4.15.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	20,94	R\$	20,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13600	R\$	19,89	R\$	2,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13600	R\$	24,24	R\$	3,29
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,00000	R\$	12,81	R\$	12,81
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,04600	R\$	25,11	R\$	1,15
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01100	R\$	87,17	R\$	0,95
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01400	R\$	2,89	R\$	0,04
					MO sem LS =>	4,77	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,77
					Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	R\$ 25,59

4.15.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 13,33	R\$ 13,33		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13430	R\$ 19,89	R\$ 2,67		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13430	R\$ 24,24	R\$ 3,25		
Insumo	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00000	R\$ 4,64	R\$ 4,64		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01410	R\$ 76,94	R\$ 1,08		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01800	R\$ 87,17	R\$ 1,56		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04690	R\$ 2,89	R\$ 0,13		
					MO sem LS =>	4,71	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,71
					Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	R\$ 16,29

4.15.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 39,76	R\$ 39,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15300	R\$ 19,89	R\$ 3,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15300	R\$ 24,24	R\$ 3,70
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01650	R\$ 76,94	R\$ 1,26

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00003847	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 29,71	R\$ 29,71
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02200	R\$ 87,17	R\$ 1,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05100	R\$ 2,89	R\$ 0,14
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	-	MO com LS => R\$ 5,37
				Valor do BDI =>	8,83			Valor com BDI => R\$ 48,59

4.15.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 21,54	R\$ 21,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38000	R\$ 19,89	R\$ 7,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38000	R\$ 24,24	R\$ 9,21
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930	R\$ 4,32	R\$ 4,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,08860	R\$ 2,89	R\$ 0,25
				MO sem LS =>	13,34	LS =>	-	MO com LS => R\$ 13,34
				Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI => R\$ 26,32

4.15.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 12,17	R\$ 12,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20260	R\$ 19,89	R\$ 4,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20260	R\$ 24,24	R\$ 4,91
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01060	R\$ 76,94	R\$ 0,81
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01200	R\$ 87,17	R\$ 1,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05070	R\$ 2,89	R\$ 0,14
				MO sem LS =>	7,10	LS =>	-	MO com LS => R\$ 7,10
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI => R\$ 14,87

4.15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 174,71	R\$ 174,71
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PRÉPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,01920	R\$ 260,19	R\$ 4,99

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01550	R\$	137,47	R\$	2,13			
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03150	R\$	53,78	R\$	1,69			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04150	R\$	24,33	R\$	1,00			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03260	R\$	19,29	R\$	0,62			
Insumo	00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM	Material	UN	1,00000	R\$	164,28	R\$	164,28			
						MO sem LS =>		3,74	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	3,74
						Valor do BDI =>		38,83			Valor com BDI =>	R\$	213,54

4.15.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	69,76	R\$	69,76			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42310	R\$	19,89	R\$	8,41			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42310	R\$	24,24	R\$	10,25			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,02920	R\$	76,94	R\$	2,24			
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	1,00000	R\$	44,99	R\$	44,99			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,04400	R\$	87,17	R\$	3,83			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01540	R\$	2,89	R\$	0,04			
						MO sem LS =>		14,86	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	14,86
						Valor do BDI =>		15,50			Valor com BDI =>	R\$	85,26

4.15.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	435,44	R\$	435,44
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,07280	R\$	773,45	R\$	56,30
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,81000	R\$	5,60	R\$	4,53

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00870	R\$	137,47	R\$	1,19	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01780	R\$	53,78	R\$	0,95	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01480	R\$	518,97	R\$	7,68	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,56840	R\$	24,33	R\$	86,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,80380	R\$	19,29	R\$	54,08	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,07440	R\$	526,72	R\$	39,18	
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,04480	R\$	2.399,10	R\$	107,47	
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	20,76150	R\$	3,28	R\$	68,09	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00540	R\$	7,21	R\$	0,03	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,11840	R\$	11,20	R\$	1,32	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,14080	R\$	3,92	R\$	0,55	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01250	R\$	20,06	R\$	0,25	
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,44160	R\$	15,89	R\$	7,01	
						MO sem LS =>	167,07	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 167,07
						Valor do BDI =>	96,79			Valor com BDI =>	R\$ 532,23

4.15.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 11,49	R\$ 11,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12320	R\$ 24,24	R\$ 2,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03880	R\$ 19,29	R\$ 0,74
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,03320	R\$ 4,06	R\$ 0,13

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,00000	R\$	7,64	R\$	7,64	
				MO sem LS =>		2,98	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	2,98
				Valor do BDI =>		2,55			Valor com BDI =>	R\$	14,04

4.15.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	62,95	R\$	62,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17400	R\$	24,24	R\$	4,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05480	R\$	19,29	R\$	1,05	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,04800	R\$	4,06	R\$	0,19	
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,00000	R\$	57,50	R\$	57,50	
				MO sem LS =>		4,21	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	4,21
				Valor do BDI =>		13,99			Valor com BDI =>	R\$	76,94

4.15.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	12,61	R\$	12,61	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12700	R\$	19,89	R\$	2,52	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12700	R\$	24,24	R\$	3,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00990	R\$	76,94	R\$	0,76	
Insumo	00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	4,94	R\$	4,94	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01500	R\$	87,17	R\$	1,30	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00710	R\$	2,89	R\$	0,02	
				MO sem LS =>		4,45	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	4,45
				Valor do BDI =>		2,80			Valor com BDI =>	R\$	15,41

4.15.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	10,43	R\$	10,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08825	R\$	19,89	R\$	1,75

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08825	R\$	24,24	R\$	2,13
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00490	R\$	76,94	R\$	0,37
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR	Material	UN	1,00000	R\$	1,69	R\$	1,69
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,02500	R\$	31,75	R\$	0,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00750	R\$	87,17	R\$	0,65
Insumo	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	3,03	R\$	3,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00740	R\$	2,89	R\$	0,02
					MO sem LS =>	3,09	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,09
					Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	R\$ 12,74

4.15.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 27,13	R\$ 27,13		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19260	R\$ 19,89	R\$ 3,83		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19260	R\$ 24,24	R\$ 4,66		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR	Material	UN	2,00000	R\$ 3,00	R\$ 6,00		
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 8,99	R\$ 8,99		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,11500	R\$ 31,75	R\$ 3,65		
					MO sem LS =>	6,76	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,76
					Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	R\$ 33,16

4.15.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 9,97	R\$ 9,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12700	R\$ 19,89	R\$ 2,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12700	R\$ 24,24	R\$ 3,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00990	R\$ 76,94	R\$ 0,76
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 2,30	R\$ 2,30

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01500	R\$ 87,17	R\$ 1,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00710	R\$ 2,89	R\$ 0,02
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	-	MO com LS => R\$ 4,45
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI => R\$ 12,18

4.15.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 14,76	R\$ 14,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13790	R\$ 19,89	R\$ 2,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13790	R\$ 24,24	R\$ 3,34
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR	Material	UN	2,00000	R\$ 1,69	R\$ 3,38
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05000	R\$ 31,75	R\$ 1,58
				MO sem LS =>	4,84	LS =>	-	MO com LS => R\$ 4,84
				Valor do BDI =>	3,28			Valor com BDI => R\$ 18,04

4.15.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 26,31	R\$ 26,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19260	R\$ 19,89	R\$ 3,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19260	R\$ 24,24	R\$ 4,66
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR	Material	UN	2,00000	R\$ 3,00	R\$ 6,00
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 8,17	R\$ 8,17
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,11500	R\$ 31,75	R\$ 3,65
				MO sem LS =>	6,76	LS =>	-	MO com LS => R\$ 6,76
				Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI => R\$ 32,15

4.15.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	9,74	R\$	9,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12700	R\$	19,89	R\$	2,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12700	R\$	24,24	R\$	3,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00990	R\$	76,94	R\$	0,76
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,00000	R\$	2,07	R\$	2,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01500	R\$	87,17	R\$	1,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00710	R\$	2,89	R\$	0,02
					MO sem LS =>	4,45	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,45
					Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	R\$ 11,90

4.15.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 14,05	R\$ 14,05		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13790	R\$ 19,89	R\$ 2,74		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13790	R\$ 24,24	R\$ 3,34		
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR	Material	UN	2,00000	R\$ 1,69	R\$ 3,38		
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 3,01	R\$ 3,01		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05000	R\$ 31,75	R\$ 1,58		
					MO sem LS =>	4,84	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,84
					Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI =>	R\$ 17,17

4.15.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 41,13	R\$ 41,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23250	R\$ 19,89	R\$ 4,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23250	R\$ 24,24	R\$ 5,63
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR	Material	UN	1,00000	R\$ 1,69	R\$ 1,69

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR	Material	UN	2,00000	R\$	3,00	R\$	6,00
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	18,75	R\$	18,75
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,14000	R\$	31,75	R\$	4,44
					MO sem LS =>	8,15	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,15
					Valor do BDI =>	9,14			Valor com BDI =>	R\$ 50,27

4.15.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 49,40	R\$ 49,40		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25680	R\$ 19,89	R\$ 5,10		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25680	R\$ 24,24	R\$ 6,22		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR	Material	UN	3,00000	R\$ 3,00	R\$ 9,00		
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 23,61	R\$ 23,61		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,17250	R\$ 31,75	R\$ 5,47		
					MO sem LS =>	9,01	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,01
					Valor do BDI =>	10,98			Valor com BDI =>	R\$ 60,38

4.15.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 25,24	R\$ 25,24		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18390	R\$ 19,89	R\$ 3,65		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18390	R\$ 24,24	R\$ 4,45		
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR	Material	UN	3,00000	R\$ 1,69	R\$ 5,07		
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 9,69	R\$ 9,69		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,07500	R\$ 31,75	R\$ 2,38		
					MO sem LS =>	6,46	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,46
					Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI =>	R\$ 30,85

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.15.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 35,12	R\$ 35,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44440	R\$ 19,89	R\$ 8,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44440	R\$ 24,24	R\$ 10,77
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05490	R\$ 14,65	R\$ 15,45
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02470	R\$ 2,89	R\$ 0,07
				MO sem LS =>	15,60	LS =>	-	MO com LS => R\$ 15,60
				Valor do BDI =>	7,80			Valor com BDI => R\$ 42,92

4.15.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 25,23	R\$ 25,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31820	R\$ 19,89	R\$ 6,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31820	R\$ 24,24	R\$ 7,71
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05490	R\$ 10,57	R\$ 11,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01770	R\$ 2,89	R\$ 0,05
				MO sem LS =>	11,17	LS =>	-	MO com LS => R\$ 11,17
				Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI => R\$ 30,83

4.15.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9835	ORSE	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,00000	R\$ 40,13	R\$ 40,13
Insumo	10261	ORSE	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	Material	m²	1,00000	R\$ 39,76	R\$ 39,76
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,00500	R\$ 22,67	R\$ 0,11
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,10000	R\$ 2,68	R\$ 0,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	8,92			Valor com BDI => R\$ 49,05

4.15.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 19,71	R\$ 19,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29300	R\$ 19,89	R\$ 5,82

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29300	R\$	24,24	R\$	7,10
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05490	R\$	6,40	R\$	6,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01630	R\$	2,89	R\$	0,04
				MO sem LS =>	10,28	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	10,28
				Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	R\$	24,09

4.15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 549,51	R\$ 549,51
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,81000	R\$ 5,60	R\$ 4,53
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00870	R\$ 137,47	R\$ 1,19
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01780	R\$ 53,78	R\$ 0,95
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01480	R\$ 518,97	R\$ 7,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,09440	R\$ 24,33	R\$ 123,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,00280	R\$ 19,29	R\$ 77,21
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,11560	R\$ 617,93	R\$ 71,43
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,07440	R\$ 526,72	R\$ 39,18
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,04480	R\$ 2.399,10	R\$ 107,47
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00540	R\$ 7,21	R\$ 0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,11840	R\$ 11,20	R\$ 1,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,14080	R\$ 3,92	R\$ 0,55
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01250	R\$ 20,06	R\$ 0,25

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,44160	R\$	15,89	R\$	7,01
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	#####	R\$	0,81	R\$	106,77
				MO sem LS =>		215,20	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 215,20
				Valor do BDI =>		122,15			Valor com BDI =>	R\$ 671,66

4.15.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,00000	R\$ 91,52	R\$ 91,52		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37100	R\$ 19,29	R\$ 7,15		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27700	R\$ 23,73	R\$ 6,57		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,01320	R\$ 21,34	R\$ 0,28		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01830	R\$ 20,25	R\$ 0,37		
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,08100	R\$ 35,97	R\$ 2,91		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,01300	R\$ 19,35	R\$ 0,25		
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,00240	R\$ 60,31	R\$ 0,14		
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDÁ EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,09000	R\$ 155,87	R\$ 14,02		
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,05000	R\$ 56,99	R\$ 59,83		
				MO sem LS =>		10,97	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,97
				Valor do BDI =>		20,34			Valor com BDI =>	R\$ 111,86

4.15.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,00000	R\$ 412,07	R\$ 412,07		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,51090	R\$ 24,33	R\$ 12,43		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,51090	R\$ 19,29	R\$ 9,85		
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00610	R\$ 715,97	R\$ 4,36		
Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO	Material	UN	1,00000	R\$ 385,43	R\$ 385,43		
				MO sem LS =>		17,81	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,81

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 91,60 Valor com BDI => R\$ 503,67

4.15.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 106,75	R\$ 106,75		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36050	R\$ 19,89	R\$ 7,17		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36050	R\$ 24,24	R\$ 8,73		
Insumo	00000305	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,00000	R\$ 10,45	R\$ 20,90		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,17500	R\$ 31,75	R\$ 5,55		
Insumo	00037952	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 64,40	R\$ 64,40		
					MO sem LS =>	12,65	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 12,65
					Valor do BDI =>	23,73			Valor com BDI =>	R\$ 130,48

4.15.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 101,64	R\$ 101,64		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36050	R\$ 19,89	R\$ 7,17		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36050	R\$ 24,24	R\$ 8,73		
Insumo	00000305	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,00000	R\$ 10,45	R\$ 20,90		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,17500	R\$ 31,75	R\$ 5,55		
Insumo	00037950	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 59,29	R\$ 59,29		
					MO sem LS =>	12,65	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 12,65
					Valor do BDI =>	22,59			Valor com BDI =>	R\$ 124,23

4.15.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 10,19	R\$ 10,19

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03430	R\$	19,89	R\$	0,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03430	R\$	24,24	R\$	0,83
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR	Material	UN	2,00000	R\$	1,69	R\$	3,38
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	3,72	R\$	3,72
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05000	R\$	31,75	R\$	1,58
					MO sem LS =>	1,19	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,19
					Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	R\$ 12,45

4.15.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 9,48	R\$ 9,48		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03430	R\$ 19,89	R\$ 0,68		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03430	R\$ 24,24	R\$ 0,83		
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR	Material	UN	2,00000	R\$ 1,69	R\$ 3,38		
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 3,01	R\$ 3,01		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05000	R\$ 31,75	R\$ 1,58		
					MO sem LS =>	1,19	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,19
					Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	R\$ 11,58

4.15.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 13,03	R\$ 13,03		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04150	R\$ 19,89	R\$ 0,82		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04150	R\$ 24,24	R\$ 1,00		
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,05490	R\$ 10,57	R\$ 11,15		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02300	R\$ 2,89	R\$ 0,06		
					MO sem LS =>	1,44	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,44
					Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	R\$ 15,92

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.15.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 10,99	R\$ 10,99		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01140	R\$ 19,89	R\$ 0,22		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01140	R\$ 24,24	R\$ 0,27		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00730	R\$ 76,94	R\$ 0,56		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01100	R\$ 87,17	R\$ 0,95		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00800	R\$ 2,89	R\$ 0,02		
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 8,97	R\$ 8,97		
					MO sem LS =>	0,39	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,39
					Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	R\$ 13,43

4.15.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 47,16	R\$ 47,16		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14850	R\$ 19,89	R\$ 2,95		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14850	R\$ 24,24	R\$ 3,59		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01320	R\$ 14,97	R\$ 0,19		
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF	Material	UN	1,00000	R\$ 40,43	R\$ 40,43		
					MO sem LS =>	5,21	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,21
					Valor do BDI =>	10,48			Valor com BDI =>	R\$ 57,64

4.15.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 72,39	R\$ 72,39		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22120	R\$ 19,89	R\$ 4,39		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22120	R\$ 24,24	R\$ 5,36		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01060	R\$ 14,97	R\$ 0,15		
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,00000	R\$ 62,49	R\$ 62,49		
					MO sem LS =>	7,76	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 7,76
					Valor do BDI =>	16,09			Valor com BDI =>	R\$ 88,48

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.15.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 38,72	R\$ 38,72		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14850	R\$ 19,89	R\$ 2,95		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14850	R\$ 24,24	R\$ 3,59		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01320	R\$ 14,97	R\$ 0,19		
Insumo	00020055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,00000	R\$ 31,99	R\$ 31,99		
					MO sem LS =>	5,21	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,21
					Valor do BDI =>	8,60			Valor com BDI =>	R\$ 47,32

4.15.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 12,55	R\$ 12,55		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15250	R\$ 24,24	R\$ 3,69		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04810	R\$ 19,29	R\$ 0,92		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100	R\$ 4,06	R\$ 0,08		
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,00000	R\$ 7,86	R\$ 7,86		
					MO sem LS =>	3,69	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,69
					Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	R\$ 15,33

4.15.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11683	ORSE	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega	Revestimento e Proteção	m	1,00000	R\$ 27,51	R\$ 27,51
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,22000	R\$ 3,72	R\$ 0,81
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,22000	R\$ 3,59	R\$ 0,78
Insumo	00000132/S INAPI	ORSE	Aditivo plastificante retardador de pega e redutor de água para concreto, líquido e isento de cloretos	Material	l	0,38500	R\$ 9,15	R\$ 3,52
Insumo	00004750/S INAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,22000	R\$ 18,21	R\$ 4,00
Insumo	00006111/S INAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,22000	R\$ 13,65	R\$ 3,00

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	613	ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	Material	kg	19,25000	R\$	0,80	R\$	15,40
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	7,00
				Valor do BDI =>	6,11			Valor com BDI =>	R\$	33,62

4.15.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 44,71	R\$ 44,71		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18100	R\$ 19,89	R\$ 3,60		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18100	R\$ 24,24	R\$ 4,38		
Insumo	00000099	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,00000	R\$ 27,28	R\$ 27,28		
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,19400	R\$ 25,11	R\$ 4,87		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,05200	R\$ 87,17	R\$ 4,53		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01800	R\$ 2,89	R\$ 0,05		
				MO sem LS =>	6,35	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	6,35
				Valor do BDI =>	9,93			Valor com BDI =>	R\$	54,64

4.15.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 6,23	R\$ 6,23		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09440	R\$ 19,89	R\$ 1,87		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09440	R\$ 24,24	R\$ 2,28		
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00000	R\$ 0,93	R\$ 0,93		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00590	R\$ 76,94	R\$ 0,45		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00700	R\$ 87,17	R\$ 0,61		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03150	R\$ 2,89	R\$ 0,09		
				MO sem LS =>	3,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	3,31
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	R\$	7,61

4.15.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 7,77	R\$ 7,77

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09940	R\$	19,89	R\$	1,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09940	R\$	24,24	R\$	2,40
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00000	R\$	1,86	R\$	1,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00820	R\$	76,94	R\$	0,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00950	R\$	87,17	R\$	0,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03310	R\$	2,89	R\$	0,09
					MO sem LS =>	3,48	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,48
					Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	R\$ 9,49

4.15.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 14,23	R\$ 14,23		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13060	R\$ 19,89	R\$ 2,59		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13060	R\$ 24,24	R\$ 3,16		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01290	R\$ 76,94	R\$ 0,99		
Insumo	00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 5,94	R\$ 5,94		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01650	R\$ 87,17	R\$ 1,43		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04350	R\$ 2,89	R\$ 0,12		
					MO sem LS =>	4,57	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,57
					Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	R\$ 17,39

4.15.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 11,43	R\$ 11,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16210	R\$ 19,89	R\$ 3,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16210	R\$ 24,24	R\$ 3,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00940	R\$ 76,94	R\$ 0,72
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 2,52	R\$ 2,52
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01100	R\$ 87,17	R\$ 0,95

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03600	R\$ 2,89	R\$ 0,10
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	-	MO com LS => R\$ 5,68
				Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI => R\$ 13,97

4.15.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 18,23	R\$ 18,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18910	R\$ 19,89	R\$ 3,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18910	R\$ 24,24	R\$ 4,58
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930	R\$ 9,32	R\$ 9,77
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04410	R\$ 2,89	R\$ 0,12
				MO sem LS =>	6,64	LS =>	-	MO com LS => R\$ 6,64
				Valor do BDI =>	4,05			Valor com BDI => R\$ 22,28

4.15.5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 11,22	R\$ 11,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18120	R\$ 19,89	R\$ 3,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18120	R\$ 24,24	R\$ 4,39
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01060	R\$ 76,94	R\$ 0,81
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01200	R\$ 87,17	R\$ 1,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04530	R\$ 2,89	R\$ 0,13
				MO sem LS =>	6,35	LS =>	-	MO com LS => R\$ 6,35
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI => R\$ 13,71

4.15.5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 16,10	R\$ 16,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21610	R\$ 19,89	R\$ 4,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21610	R\$ 24,24	R\$ 5,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01410	R\$ 76,94	R\$ 1,08
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00000	R\$ 3,92	R\$ 3,92

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01650	R\$ 87,17	R\$ 1,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05400	R\$ 2,89	R\$ 0,15
				MO sem LS =>	7,58	LS =>	-	MO com LS => R\$ 7,58
				Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI => R\$ 19,67

4.15.5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 19,78	R\$ 19,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13180	R\$ 19,89	R\$ 2,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13180	R\$ 24,24	R\$ 3,19
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01760	R\$ 76,94	R\$ 1,35
Insumo	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 10,59	R\$ 10,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02250	R\$ 87,17	R\$ 1,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02440	R\$ 2,89	R\$ 0,07
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	-	MO com LS => R\$ 4,62
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI => R\$ 24,17

4.15.5.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103976	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 25,38	R\$ 25,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14240	R\$ 19,89	R\$ 2,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14240	R\$ 24,24	R\$ 3,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01940	R\$ 76,94	R\$ 1,49
Insumo	00007130	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 15,38	R\$ 15,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02480	R\$ 87,17	R\$ 2,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,02560	R\$ 2,89	R\$ 0,07
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ 5,00
				Valor do BDI =>	5,64			Valor com BDI => R\$ 31,02

4.15.5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 12,50	R\$ 12,50

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13120	R\$	19,89	R\$	2,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13120	R\$	24,24	R\$	3,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00590	R\$	76,94	R\$	0,45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00700	R\$	87,17	R\$	0,61
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	5,57	R\$	5,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03150	R\$	2,89	R\$	0,09
				MO sem LS =>		4,59	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,59
				Valor do BDI =>		2,77			Valor com BDI =>	R\$ 15,27

4.15.5.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 19,82	R\$ 19,82		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17480	R\$ 19,89	R\$ 3,47		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17480	R\$ 24,24	R\$ 4,23		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00880	R\$ 76,94	R\$ 0,67		
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 10,41	R\$ 10,41		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01050	R\$ 87,17	R\$ 0,91		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04840	R\$ 2,89	R\$ 0,13		
				MO sem LS =>		6,14	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,14
				Valor do BDI =>		4,40			Valor com BDI =>	R\$ 24,22

4.15.5.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 21,49	R\$ 21,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18870	R\$ 19,89	R\$ 3,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18870	R\$ 24,24	R\$ 4,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00880	R\$ 76,94	R\$ 0,67
Insumo	00007122	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 11,46	R\$ 11,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01050	R\$ 87,17	R\$ 0,91

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,04840	R\$ 2,89	R\$ 0,13
				MO sem LS =>	6,62	LS =>	-	MO com LS => R\$ 6,62
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI => R\$ 26,26

4.15.5.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 1.135,08	R\$ 1.135,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26860	R\$ 19,89	R\$ 5,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26860	R\$ 24,24	R\$ 6,51
Insumo	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00000	R\$ 1.123,23	R\$ 1.123,23
				MO sem LS =>	9,43	LS =>	-	MO com LS => R\$ 9,43
				Valor do BDI =>	252,32			Valor com BDI => R\$ 1.387,40

4.15.5.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 89,32	R\$ 89,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25650	R\$ 19,89	R\$ 5,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25650	R\$ 24,24	R\$ 6,21
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,00660	R\$ 14,97	R\$ 0,09
Insumo	00011825	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,00000	R\$ 77,92	R\$ 77,92
				MO sem LS =>	9,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ 9,00
				Valor do BDI =>	19,85			Valor com BDI => R\$ 109,17

4.15.5.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA -PADRÃO ALTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 953,78	R\$ 953,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,11530	R\$ 24,24	R\$ 51,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,66640	R\$ 19,29	R\$ 12,85
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,00000	R\$ 18,02	R\$ 36,04
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,00000	R\$ 7,64	R\$ 7,64
Insumo	00044020	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Material	UN	1,00000	R\$ 845,98	R\$ 845,98

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 51,26 LS => - MO com LS => R\$ 51,26
Valor do BDI => 212,02 Valor com BDI => R\$ 1.165,80

4.15.5.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 518,75	R\$ 518,75
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 50,57	R\$ 50,57
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 468,18	R\$ 468,18
					MO sem LS =>	25,32	LS =>	- MO com LS => R\$ 25,32
					Valor do BDI =>	115,31		Valor com BDI => R\$ 634,06

4.15.5.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 738,66	R\$ 738,66
Composição Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 731,02	R\$ 731,02
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,00000	R\$ 7,64	R\$ 7,64
					MO sem LS =>	30,71	LS =>	- MO com LS => R\$ 30,71
					Valor do BDI =>	164,20		Valor com BDI => R\$ 902,86

4.15.5.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 401,72	R\$ 401,72
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 62,95	R\$ 62,95
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 191,21	R\$ 191,21
Composição Auxiliar	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 147,56	R\$ 147,56
					MO sem LS =>	30,72	LS =>	- MO com LS => R\$ 30,72
					Valor do BDI =>	89,30		Valor com BDI => R\$ 491,02

4.15.5.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	871,96	R\$	871,96	
Composição Auxiliar	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	688,44	R\$	688,44	
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	62,95	R\$	62,95	
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	15,67	R\$	15,67	
Composição Auxiliar	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	104,90	R\$	104,90	
					MO sem LS =>	54,99	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	54,99
					Valor do BDI =>	193,83			Valor com BDI =>	R\$	1.065,79

4.15.5.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	138,80	R\$	138,80	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16670	R\$	24,24	R\$	4,04	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05250	R\$	19,29	R\$	1,01	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100	R\$	4,06	R\$	0,08	
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEl, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Material	UN	1,00000	R\$	133,67	R\$	133,67	
					MO sem LS =>	4,03	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	4,03
					Valor do BDI =>	30,85			Valor com BDI =>	R\$	169,65

4.15.5.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	153,38	R\$	153,38	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09600	R\$	24,24	R\$	2,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03030	R\$	19,29	R\$	0,58	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100	R\$	4,06	R\$	0,08	
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	1,00000	R\$	150,40	R\$	150,40	
					MO sem LS =>	2,32	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	2,32
					Valor do BDI =>	34,09			Valor com BDI =>	R\$	187,47

4.15.5.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 367,07	R\$ 367,07		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46300	R\$ 24,24	R\$ 11,22		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14590	R\$ 19,29	R\$ 2,81		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSÇA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,04200	R\$ 4,06	R\$ 0,17		
Insumo	00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	Material	UN	1,00000	R\$ 352,87	R\$ 352,87		
					MO sem LS =>	11,21	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 11,21
					Valor do BDI =>	81,59			Valor com BDI =>	R\$ 448,66

4.15.5.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 39,00	R\$ 39,00		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31620	R\$ 24,24	R\$ 7,66		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09960	R\$ 19,29	R\$ 1,92		
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,00000	R\$ 29,42	R\$ 29,42		
					MO sem LS =>	7,66	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 7,66
					Valor do BDI =>	8,66			Valor com BDI =>	R\$ 47,66

4.15.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102723	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,00000	R\$ 57,89	R\$ 57,89		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04040	R\$ 24,33	R\$ 0,98		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12110	R\$ 19,29	R\$ 2,33		
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,09000	R\$ 76,31	R\$ 6,86		
Insumo	00004021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Material	m²	2,30000	R\$ 10,94	R\$ 25,16		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,08210	R\$ 140,00	R\$ 11,49		
Insumo	00038052	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	1,05000	R\$ 10,55	R\$ 11,07		
					MO sem LS =>	7,57	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 7,57
					Valor do BDI =>	12,86			Valor com BDI =>	R\$ 70,75

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.15.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 6,75	R\$ 6,75		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02760	R\$ 137,47	R\$ 3,79		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03330	R\$ 53,78	R\$ 1,79		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06090	R\$ 19,29	R\$ 1,17		
					MO sem LS =>	2,01	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,01
					Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	R\$ 8,25

4.15.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 12,97	R\$ 12,97		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10470	R\$ 19,89	R\$ 2,08		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10470	R\$ 24,24	R\$ 2,53		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01180	R\$ 76,94	R\$ 0,90		
Insumo	00003502	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 6,20	R\$ 6,20		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01400	R\$ 87,17	R\$ 1,22		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01570	R\$ 2,89	R\$ 0,04		
					MO sem LS =>	3,67	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,67
					Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	R\$ 15,85

4.15.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 12,91	R\$ 12,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10470	R\$ 19,89	R\$ 2,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10470	R\$ 24,24	R\$ 2,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01180	R\$ 76,94	R\$ 0,90

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento N°: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 6,14	R\$ 6,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01400	R\$ 87,17	R\$ 1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,01570	R\$ 2,89	R\$ 0,04
				MO sem LS =>		3,67	LS =>	-
				Valor do BDI =>		2,86	MO com LS =>	R\$ 3,67
							Valor com BDI =>	R\$ 15,77

4.15.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 16,61	R\$ 16,61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02820	R\$ 19,89	R\$ 0,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02820	R\$ 24,24	R\$ 0,68
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,04930	R\$ 14,64	R\$ 15,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,00660	R\$ 2,89	R\$ 0,01
				MO sem LS =>		0,98	LS =>	-
				Valor do BDI =>		3,69	MO com LS =>	R\$ 0,98
							Valor com BDI =>	R\$ 20,30

4.15.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 24,24	R\$ 24,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25600	R\$ 19,89	R\$ 5,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25600	R\$ 24,24	R\$ 6,20
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01760	R\$ 76,94	R\$ 1,35
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00000	R\$ 9,59	R\$ 9,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02100	R\$ 87,17	R\$ 1,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,06410	R\$ 2,89	R\$ 0,18
				MO sem LS =>		8,98	LS =>	-
				Valor do BDI =>		5,38	MO com LS =>	R\$ 8,98
							Valor com BDI =>	R\$ 29,62

4.16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 10,56	R\$ 10,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13400	R\$ 20,87	R\$ 2,79

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13400	R\$ 25,30	R\$ 3,39
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,01700	R\$ 4,31	R\$ 4,38
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	-	MO com LS => R\$ 4,79
				Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI => R\$ 12,90

4.16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 8,14	R\$ 8,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06720	R\$ 20,87	R\$ 1,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06720	R\$ 25,30	R\$ 1,70
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,10000	R\$ 4,59	R\$ 5,04
				MO sem LS =>	2,40	LS =>	-	MO com LS => R\$ 2,40
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI => R\$ 9,94

4.16.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 17,12	R\$ 17,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15110	R\$ 20,87	R\$ 3,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15110	R\$ 25,30	R\$ 3,82
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,10000	R\$ 9,23	R\$ 10,15
				MO sem LS =>	5,41	LS =>	-	MO com LS => R\$ 5,41
				Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI => R\$ 20,92

4.16.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 17,02	R\$ 17,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22200	R\$ 20,87	R\$ 4,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22200	R\$ 25,30	R\$ 5,61

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000	R\$	6,78	R\$	6,78
				MO sem LS =>	7,94	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	7,94
				Valor do BDI =>	3,78			Valor com BDI =>	R\$	20,80

4.16.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 28,64	R\$ 28,64	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55000	R\$ 20,87	R\$ 11,47	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55000	R\$ 25,30	R\$ 13,91	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00090	R\$ 715,97	R\$ 0,64	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000	R\$ 2,62	R\$ 2,62	
				MO sem LS =>	19,81	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19,81
				Valor do BDI =>	6,36			Valor com BDI =>	R\$ 35,00

4.16.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 16,69	R\$ 16,69	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29100	R\$ 20,87	R\$ 6,07	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29100	R\$ 25,30	R\$ 7,36	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00090	R\$ 715,97	R\$ 0,64	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000	R\$ 2,62	R\$ 2,62	
				MO sem LS =>	10,52	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,52
				Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>	R\$ 20,40

4.16.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 35,54	R\$ 35,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40080	R\$ 20,87	R\$ 8,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40080	R\$ 25,30	R\$ 10,14
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000	R\$ 16,56	R\$ 16,56

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000	R\$	0,24	R\$	0,48
					MO sem LS =>	14,35	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 14,35
					Valor do BDI =>	7,90			Valor com BDI =>	R\$ 43,44

4.16.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 36,83	R\$ 36,83		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47430	R\$ 24,24	R\$ 11,49		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14940	R\$ 19,29	R\$ 2,88		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,00000	R\$ 0,73	R\$ 2,19		
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,00000	R\$ 20,27	R\$ 20,27		
					MO sem LS =>	11,49	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 11,49
					Valor do BDI =>	8,18			Valor com BDI =>	R\$ 45,01

4.16.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 4,39	R\$ 4,39		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900	R\$ 20,87	R\$ 0,60		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02900	R\$ 25,30	R\$ 0,73		
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,24340	R\$ 2,43	R\$ 3,02		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940	R\$ 5,10	R\$ 0,04		
					MO sem LS =>	1,03	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,03
					Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>	R\$ 5,36

4.16.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 6,46	R\$ 6,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900	R\$ 20,87	R\$ 0,81

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900	R\$ 25,30	R\$ 0,98	
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,24340	R\$ 3,73	R\$ 4,63	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940	R\$ 5,10	R\$ 0,04	
					MO sem LS =>	1,39	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 1,39
					Valor do BDI =>	1,43		Valor com BDI =>	R\$ 7,89

4.16.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 14,60	R\$ 14,60	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07600	R\$ 20,87	R\$ 1,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07600	R\$ 25,30	R\$ 1,92	
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,24340	R\$ 8,90	R\$ 11,06	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940	R\$ 5,10	R\$ 0,04	
					MO sem LS =>	2,71	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 2,71
					Valor do BDI =>	3,24		Valor com BDI =>	R\$ 17,84

4.16.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 11,62	R\$ 11,62	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04760	R\$ 20,87	R\$ 0,99	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04760	R\$ 25,30	R\$ 1,20	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000	R\$ 8,29	R\$ 8,29	
					MO sem LS =>	1,69	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 1,69
					Valor do BDI =>	2,58		Valor com BDI =>	R\$ 14,20

4.16.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 12,83	R\$ 12,83

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06630	R\$	20,87	R\$	1,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06630	R\$	25,30	R\$	1,67
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000	R\$	1,49	R\$	1,49
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000	R\$	8,29	R\$	8,29
					MO sem LS =>	2,37	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,37
					Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	R\$ 15,68

4.16.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 595,27	R\$ 595,27		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,32320	R\$ 20,87	R\$ 27,61		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,32320	R\$ 25,30	R\$ 33,47		
Insumo	00001580	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,00000	R\$ 9,48	R\$ 28,44		
Insumo	00002377	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	1,00000	R\$ 505,75	R\$ 505,75		
					MO sem LS =>	47,40	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 47,40
					Valor do BDI =>	132,32			Valor com BDI =>	R\$ 727,59

4.16.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 27,35	R\$ 27,35		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11		
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 17,24	R\$ 17,24		
					MO sem LS =>	12,88	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 12,88
					Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	R\$ 33,42

4.16.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 41,74	R\$ 41,74
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 31,63	R\$ 31,63
				MO sem LS =>	18,97	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,97
				Valor do BDI =>	9,27			Valor com BDI => R\$ 51,01

4.16.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 46,52	R\$ 46,52
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 36,41	R\$ 36,41
				MO sem LS =>	21,98	LS =>	-	MO com LS => R\$ 21,98
				Valor do BDI =>	10,34			Valor com BDI => R\$ 56,86

4.16.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 60,91	R\$ 60,91
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 50,80	R\$ 50,80
				MO sem LS =>	28,06	LS =>	-	MO com LS => R\$ 28,06
				Valor do BDI =>	13,54			Valor com BDI => R\$ 74,45

4.16.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 52,47	R\$ 52,47
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 42,36	R\$ 42,36
				MO sem LS =>	25,06	LS =>	-	MO com LS => R\$ 25,06
				Valor do BDI =>	11,66			Valor com BDI => R\$ 64,13

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.16.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 33,26	R\$ 33,26		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11		
Composição Auxiliar	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 23,15	R\$ 23,15		
					MO sem LS =>	15,92	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 15,92
					Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	R\$ 40,65

4.16.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 53,55	R\$ 53,55		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11		
Composição Auxiliar	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 43,44	R\$ 43,44		
					MO sem LS =>	25,06	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 25,06
					Valor do BDI =>	11,90			Valor com BDI =>	R\$ 65,45

4.16.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 44,30	R\$ 44,30		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11		
Composição Auxiliar	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 34,19	R\$ 34,19		
					MO sem LS =>	17,49	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,49
					Valor do BDI =>	9,84			Valor com BDI =>	R\$ 54,14

4.16.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 26,29	R\$ 26,29
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 16,18	R\$ 16,18

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 12,88 LS => - MO com LS => R\$ 12,88
Valor do BDI => 5,84 Valor com BDI => R\$ 32,13

4.16.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 28,72	R\$ 28,72
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 18,61	R\$ 18,61
					MO sem LS =>	13,23	LS =>	- MO com LS => R\$ 13,23
					Valor do BDI =>	6,38		Valor com BDI => R\$ 35,10

4.16.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 30,80	R\$ 30,80
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 20,69	R\$ 20,69
					MO sem LS =>	13,23	LS =>	- MO com LS => R\$ 13,23
					Valor do BDI =>	6,84		Valor com BDI => R\$ 37,64

4.16.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 44,42	R\$ 44,42
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 34,31	R\$ 34,31
					MO sem LS =>	19,64	LS =>	- MO com LS => R\$ 19,64
					Valor do BDI =>	9,87		Valor com BDI => R\$ 54,29

4.16.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 48,58	R\$ 48,58
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 38,47	R\$ 38,47
				MO sem LS =>	19,64	LS =>	-	MO com LS => R\$ 19,64
				Valor do BDI =>	10,79			Valor com BDI => R\$ 59,37

4.16.7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 55,55	R\$ 55,55
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 45,44	R\$ 45,44
				MO sem LS =>	25,06	LS =>	-	MO com LS => R\$ 25,06
				Valor do BDI =>	12,34			Valor com BDI => R\$ 67,89

4.16.7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 43,21	R\$ 43,21
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 33,10	R\$ 33,10
				MO sem LS =>	22,87	LS =>	-	MO com LS => R\$ 22,87
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI => R\$ 52,81

4.17.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000	R\$ 11,78	R\$ 11,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14900	R\$ 20,87	R\$ 3,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14900	R\$ 25,30	R\$ 3,76
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,01700	R\$ 4,84	R\$ 4,92
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	-	MO com LS => R\$ 5,32
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI => R\$ 14,39

4.17.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 31,62	R\$ 31,62

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32260	R\$	20,87	R\$	6,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32260	R\$	25,30	R\$	8,16
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000	R\$	16,25	R\$	16,25
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000	R\$	0,24	R\$	0,48
					MO sem LS =>	11,55	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 11,55
					Valor do BDI =>	7,02			Valor com BDI =>	R\$ 38,64

4.18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,00000	R\$ 82,19	R\$ 82,19		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31890	R\$ 20,87	R\$ 6,65		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31890	R\$ 25,30	R\$ 8,06		
Composição Auxiliar	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,66670	R\$ 25,13	R\$ 16,75		
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,05000	R\$ 48,32	R\$ 50,73		
					MO sem LS =>	18,82	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,82
					Valor do BDI =>	18,27			Valor com BDI =>	R\$ 100,46

4.19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000	R\$ 250,01	R\$ 250,01		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45740	R\$ 19,89	R\$ 9,09		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45740	R\$ 24,24	R\$ 11,08		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00000	R\$ 0,69	R\$ 1,38		
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000	R\$ 228,46	R\$ 228,46		
					MO sem LS =>	16,05	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,05
					Valor do BDI =>	55,57			Valor com BDI =>	R\$ 305,58

4.20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	100808	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$	30,81	R\$	30,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14680	R\$	19,89	R\$	2,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48420	R\$	24,24	R\$	11,73
Insumo	00038829	SINAPI	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	Material	M	1,02160	R\$	15,83	R\$	16,17
					MO sem LS =>	11,80	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 11,80
					Valor do BDI =>	6,84			Valor com BDI =>	R\$ 37,65

4.20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 19,70	R\$ 19,70		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29700	R\$ 19,89	R\$ 5,90		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29700	R\$ 24,24	R\$ 7,19		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01100	R\$ 14,97	R\$ 0,16		
Insumo	00004178	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	1,00000	R\$ 6,35	R\$ 6,35		
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,00300	R\$ 35,95	R\$ 0,10		
					MO sem LS =>	10,43	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,43
					Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	R\$ 24,07

4.20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 12,39	R\$ 12,39		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17300	R\$ 19,89	R\$ 3,44		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17300	R\$ 24,24	R\$ 4,19		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,00800	R\$ 14,97	R\$ 0,11		
Insumo	00004177	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Material	UN	1,00000	R\$ 4,58	R\$ 4,58		
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,00200	R\$ 35,95	R\$ 0,07		
					MO sem LS =>	6,07	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,07
					Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	R\$ 15,14

4.20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	39,45	R\$	39,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29700	R\$	19,89	R\$	5,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29700	R\$	24,24	R\$	7,19
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01100	R\$	14,97	R\$	0,16
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,00300	R\$	35,95	R\$	0,10
Insumo	00009885	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	Material	UN	1,00000	R\$	26,10	R\$	26,10
					MO sem LS =>	10,43	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,43
					Valor do BDI =>	8,76			Valor com BDI =>	R\$ 48,21

4.20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97553	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 69,70	R\$ 69,70		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39200	R\$ 19,89	R\$ 7,79		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39200	R\$ 24,24	R\$ 9,50		
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39200	R\$ 24,98	R\$ 9,79		
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,01800	R\$ 30,76	R\$ 0,55		
Insumo	00040393	SINAPI	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Material	UN	1,00000	R\$ 42,07	R\$ 42,07		
					MO sem LS =>	21,19	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 21,19
					Valor do BDI =>	15,49			Valor com BDI =>	R\$ 85,19

4.20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 21,12	R\$ 21,12		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29700	R\$ 19,89	R\$ 5,90		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,29700	R\$ 24,24	R\$ 7,19		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01100	R\$ 14,97	R\$ 0,16		
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,00300	R\$ 35,95	R\$ 0,10		
Insumo	00012406	SINAPI	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Material	UN	1,00000	R\$ 7,77	R\$ 7,77		
					MO sem LS =>	10,43	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,43
					Valor do BDI =>	4,69			Valor com BDI =>	R\$ 25,81

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.20.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 47,03	R\$ 47,03		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11020	R\$ 19,89	R\$ 2,19		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11020	R\$ 24,24	R\$ 2,67		
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01060	R\$ 14,97	R\$ 0,15		
Insumo	00011749	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	Material	UN	1,00000	R\$ 42,02	R\$ 42,02		
					MO sem LS =>	3,86	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,86
					Valor do BDI =>	10,45			Valor com BDI =>	R\$ 57,48

4.20.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 4,36	R\$ 4,36		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01290	R\$ 19,89	R\$ 0,25		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05690	R\$ 24,24	R\$ 1,37		
Insumo	00000408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	Material	UN	1,33330	R\$ 1,34	R\$ 1,78		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,40000	R\$ 0,69	R\$ 0,96		
					MO sem LS =>	1,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,31
					Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI =>	R\$ 5,32

4.22.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 33,12	R\$ 33,12		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27180	R\$ 24,33	R\$ 6,61		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07410	R\$ 19,29	R\$ 1,42		
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,05650	R\$ 444,10	R\$ 25,09		
					MO sem LS =>	9,04	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,04
					Valor do BDI =>	7,36			Valor com BDI =>	R\$ 40,48

4.22.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 115,60	R\$ 115,60		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,44400	R\$ 20,34	R\$ 29,37		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,35700	R\$ 23,96	R\$ 56,47		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01700	R\$ 7,21	R\$ 0,12		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,37000	R\$ 11,20	R\$ 4,14		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,44000	R\$ 3,92	R\$ 1,72		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,09500	R\$ 19,68	R\$ 1,86		
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,38000	R\$ 15,89	R\$ 21,92		
					MO sem LS =>	66,83	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 66,83
					Valor do BDI =>	25,69			Valor com BDI =>	R\$ 141,29

4.22.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 813,31	R\$ 813,31		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,41100	R\$ 24,33	R\$ 9,99		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,41100	R\$ 19,29	R\$ 7,92		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,05300	R\$ 1,31	R\$ 0,06		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,04900	R\$ 0,46	R\$ 0,02		
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,06000	R\$ 750,31	R\$ 795,32		
					MO sem LS =>	13,73	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 13,73
					Valor do BDI =>	180,79			Valor com BDI =>	R\$ 994,10

4.22.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,00000	R\$ 50,02	R\$ 50,02

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,06070	R\$ 665,06	R\$ 40,36		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28500	R\$ 24,33	R\$ 6,93		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14200	R\$ 19,29	R\$ 2,73		
					MO sem LS =>	11,77	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 11,77
					Valor do BDI =>	11,11			Valor com BDI =>	R\$ 61,13

4.22.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95593	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 15,77	R\$ 15,77		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02080	R\$ 20,47	R\$ 0,42		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10400	R\$ 24,14	R\$ 2,51		
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,14	R\$ 12,14		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97000	R\$ 0,22	R\$ 0,21		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02000	R\$ 24,95	R\$ 0,49		
					MO sem LS =>	2,93	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,93
					Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	R\$ 19,27

4.22.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	1,00000	R\$ 14,35	R\$ 14,35		
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,20030	R\$ 19,05	R\$ 3,81		
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,16270	R\$ 21,79	R\$ 3,54		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36300	R\$ 19,29	R\$ 7,00		
					MO sem LS =>	10,30	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,30
					Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	R\$ 17,54

4.23.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,00000	R\$ 5,60	R\$ 5,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10200	R\$ 24,33	R\$ 2,48

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15310	R\$	19,29	R\$	2,95	
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00360	R\$	28,22	R\$	0,10	
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,00360	R\$	21,51	R\$	0,07	
					MO sem LS =>	4,23	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	4,23
					Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	R\$	6,84

4.23.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 106,66	R\$ 106,66			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50000	R\$ 20,34	R\$ 10,17			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,28900	R\$ 23,96	R\$ 30,88			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,03200	R\$ 22,25	R\$ 0,71			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,02800	R\$ 20,73	R\$ 0,58			
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01700	R\$ 7,21	R\$ 0,12			
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,16600	R\$ 11,20	R\$ 13,05			
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,09300	R\$ 3,92	R\$ 4,28			
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04900	R\$ 20,06	R\$ 0,98			
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,94300	R\$ 23,20	R\$ 45,07			
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,03400	R\$ 24,29	R\$ 0,82			
					MO sem LS =>	33,09	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	33,09
					Valor do BDI =>	23,71			Valor com BDI =>	R\$	130,37

4.23.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 5,73	R\$ 5,73
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,01720	R\$ 205,49	R\$ 3,53

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01870	R\$	80,95	R\$	1,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03590	R\$	19,29	R\$	0,69
					MO sem LS =>	1,18	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,18
					Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	R\$ 7,00

4.23.15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 94,18	R\$ 94,18		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,28400	R\$ 137,47	R\$ 39,04		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,11600	R\$ 53,78	R\$ 6,23		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,28400	R\$ 24,33	R\$ 31,23		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91700	R\$ 19,29	R\$ 17,68		
					MO sem LS =>	45,24	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 45,24
					Valor do BDI =>	20,93			Valor com BDI =>	R\$ 115,11

4.24.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,00000	R\$ 104,23	R\$ 104,23
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13010	R\$ 23,96	R\$ 3,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18820	R\$ 24,33	R\$ 4,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31830	R\$ 19,29	R\$ 6,14
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,09850	R\$ 536,39	R\$ 52,83
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00170	R\$ 7,21	R\$ 0,01
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25000	R\$ 5,68	R\$ 1,42

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20000	R\$	3,92	R\$	0,78
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,02400	R\$	19,68	R\$	0,47
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,08160	R\$	32,27	R\$	34,90
				MO sem LS =>	16,47	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	16,47
				Valor do BDI =>	23,17			Valor com BDI =>	R\$	127,40

4.24.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,00000	R\$	56,01	R\$	56,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,90400	R\$	19,29	R\$	56,01
				MO sem LS =>	41,46	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	41,46
				Valor do BDI =>	12,45			Valor com BDI =>	R\$	68,46

4.24.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$	728,91	R\$	728,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,09000	R\$	19,29	R\$	40,31
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,31630	R\$	18,62	R\$	24,50
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67750	R\$	6,31	R\$	4,27
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,63880	R\$	1,88	R\$	1,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,75530	R\$	135,50	R\$	102,34
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$	0,84	R\$	281,57
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,60010	R\$	457,80	R\$	274,72
				MO sem LS =>	49,08	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	49,08
				Valor do BDI =>	162,03			Valor com BDI =>	R\$	890,94

4.25.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102483	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$	795,66	R\$	795,66

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,05830	R\$	19,29	R\$	39,70
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,30040	R\$	18,62	R\$	24,21
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,66930	R\$	6,31	R\$	4,22
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,63110	R\$	1,88	R\$	1,18
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,69820	R\$	135,50	R\$	94,60
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$	0,84	R\$	356,16
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,60200	R\$	457,80	R\$	275,59
					MO sem LS =>	48,40	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 48,40
					Valor do BDI =>	176,87			Valor com BDI =>	R\$ 972,53

4.25.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90283	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 622,31	R\$ 622,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,45420	R\$ 19,29	R\$ 47,34		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,55400	R\$ 18,62	R\$ 28,93		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,07710	R\$ 2,22	R\$ 2,39		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,47690	R\$ 0,46	R\$ 0,21		
Insumo	00000132	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	0,88490	R\$ 7,71	R\$ 6,82		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,63330	R\$ 137,27	R\$ 86,93		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 354,66		
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59110	R\$ 160,78	R\$ 95,03		
					MO sem LS =>	57,75	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 57,75
					Valor do BDI =>	138,33			Valor com BDI =>	R\$ 760,64

4.25.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$	175,41	R\$	175,41
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,23900	R\$	24,33	R\$	78,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31400	R\$	19,29	R\$	44,63
Composição Auxiliar	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,39100	R\$	109,49	R\$	42,81
Composição Auxiliar	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,16000	R\$	57,34	R\$	9,17
					MO sem LS =>	105,50	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 105,50
					Valor do BDI =>	38,99			Valor com BDI =>	R\$ 214,40

4.25.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 137,43	R\$ 137,43		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,36100	R\$ 24,33	R\$ 57,44		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,14700	R\$ 19,29	R\$ 79,99		
					MO sem LS =>	104,42	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 104,42
					Valor do BDI =>	30,55			Valor com BDI =>	R\$ 167,98

4.25.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 83,12	R\$ 83,12
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58900	R\$ 20,34	R\$ 11,98
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,41300	R\$ 23,96	R\$ 33,85
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,01800	R\$ 22,25	R\$ 0,40
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01400	R\$ 20,73	R\$ 0,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01700	R\$ 7,21	R\$ 0,12
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,62500	R\$ 11,20	R\$ 7,00
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,92400	R\$ 3,92	R\$ 3,62
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,01100	R\$ 22,05	R\$ 0,24

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,05900	R\$ 23,20	R\$ 24,56
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,04400	R\$ 24,29	R\$ 1,06
				MO sem LS =>	36,34	LS =>	-	MO com LS => R\$ 36,34
				Valor do BDI =>	18,47			Valor com BDI => R\$ 101,59

4.25.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 277,39	R\$ 277,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,11200	R\$ 24,33	R\$ 124,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,93300	R\$ 19,29	R\$ 153,02
				MO sem LS =>	211,17	LS =>	-	MO com LS => R\$ 211,17
				Valor do BDI =>	61,66			Valor com BDI => R\$ 339,05

4.25.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91603	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,73	R\$ 12,73
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00800	R\$ 20,47	R\$ 0,16
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04900	R\$ 24,14	R\$ 1,18
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11000	R\$ 10,02	R\$ 11,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,01110	R\$ 24,95	R\$ 0,27
				MO sem LS =>	1,04	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,04
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI => R\$ 15,55

4.25.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91601	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 14,35	R\$ 14,35
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01400	R\$ 20,47	R\$ 0,28
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08600	R\$ 24,14	R\$ 2,07
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11000	R\$ 10,57	R\$ 11,73
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,01110	R\$ 24,95	R\$ 0,27
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,84
				Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI => R\$ 17,54

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

4.25.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87302	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 659,98	R\$ 659,98		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,77000	R\$ 19,29	R\$ 14,85		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,36000	R\$ 18,62	R\$ 62,56		
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,78000	R\$ 6,31	R\$ 4,92		
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,58000	R\$ 1,88	R\$ 4,85		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,37000	R\$ 135,50	R\$ 185,63		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 387,17		
					MO sem LS =>	60,11	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 60,11
					Valor do BDI =>	146,71			Valor com BDI =>	R\$ 806,69

4.25.26.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 17,77	R\$ 17,77		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02800	R\$ 20,47	R\$ 0,57		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17500	R\$ 24,14	R\$ 4,22		
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,23	R\$ 12,23		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,61300	R\$ 0,22	R\$ 0,13		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
					MO sem LS =>	4,06	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,06
					Valor do BDI =>	3,95			Valor com BDI =>	R\$ 21,72

4.27.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00000	R\$ 19,79	R\$ 19,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15640	R\$ 19,29	R\$ 3,01
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03910	R\$ 20,11	R\$ 0,78

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,00000	R\$ 16,00	R\$ 16,00
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	-	MO com LS => R\$ 2,81
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI => R\$ 24,18

4.27.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 178,15	R\$ 178,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,04010	R\$ 19,29	R\$ 20,06
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26000	R\$ 20,11	R\$ 5,22
Insumo	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	Material	UN	1,00000	R\$ 152,87	R\$ 152,87
				MO sem LS =>	18,73	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,73
				Valor do BDI =>	39,60			Valor com BDI => R\$ 217,75

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 13,01	R\$ 13,01
Composição Auxiliar	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,25000	R\$ 8,74	R\$ 10,92
Composição Auxiliar	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00480	R\$ 255,14	R\$ 1,22
Composição Auxiliar	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,00820	R\$ 75,80	R\$ 0,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01300	R\$ 19,29	R\$ 0,25
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,88
				Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI => R\$ 15,90

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101767	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,00000	R\$ 26,60	R\$ 26,60

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00420	R\$	331,22	R\$	1,39	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,04580	R\$	76,85	R\$	3,51	
Composição Auxiliar	5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00830	R\$	5,31	R\$	0,04	
Composição Auxiliar	5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,04170	R\$	3,44	R\$	0,14	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00770	R\$	246,01	R\$	1,89	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,04240	R\$	87,35	R\$	3,70	
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01460	R\$	163,76	R\$	2,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20000	R\$	19,29	R\$	3,85	
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00830	R\$	123,79	R\$	1,02	
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,04170	R\$	38,28	R\$	1,59	
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03540	R\$	62,46	R\$	2,21	
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00380	R\$	220,70	R\$	0,83	
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,04620	R\$	87,57	R\$	4,04	
						MO sem LS =>	7,73	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 7,73
						Valor do BDI =>	5,91			Valor com BDI =>	R\$ 32,51

5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,00000	R\$ 9,13	R\$ 9,13

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00830	R\$	205,49	R\$	1,70
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01050	R\$	80,95	R\$	0,84
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01980	R\$	279,49	R\$	5,53
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01380	R\$	77,47	R\$	1,06

MO sem LS => 1,24 LS => - MO com LS => R\$ 1,24
Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => R\$ 11,15

5.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 6,65	R\$ 6,65
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,02000	R\$ 205,49	R\$ 4,10
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,02170	R\$ 80,95	R\$ 1,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04170	R\$ 19,29	R\$ 0,80

MO sem LS => 1,37 LS => - MO com LS => R\$ 1,37
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => R\$ 8,12

5.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 36,22	R\$ 36,22
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02930	R\$ 583,50	R\$ 17,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36300	R\$ 24,33	R\$ 8,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36300	R\$ 19,29	R\$ 7,00
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,15810	R\$ 20,91	R\$ 3,30

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 14,05 LS => - MO com LS => R\$ 14,05
Valor do BDI => 8,05 Valor com BDI => R\$ 44,27

5.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2;" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4;" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,00000	R\$ 549,79	R\$ 549,79	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,52600	R\$ 20,47	R\$ 92,64	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,51000	R\$ 24,14	R\$ 133,01	
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,89600	R\$ 11,24	R\$ 10,07	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,06500	R\$ 30,76	R\$ 1,99	
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,33300	R\$ 2,58	R\$ 8,59	
Insumo	00021009	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,25000	R\$ 23,34	R\$ 145,87	
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,02300	R\$ 31,34	R\$ 63,40	
Insumo	00021011	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,92600	R\$ 45,68	R\$ 42,29	
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,02900	R\$ 50,47	R\$ 51,93	
					MO sem LS =>	173,66	LS =>	-	MO com LS => R\$ 173,66
					Valor do BDI =>	122,21			Valor com BDI => R\$ 672,00

6.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102990	SINAPI	CANALETÀ MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS	M	1,00000	R\$ 45,32	R\$ 45,32	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28120	R\$ 24,33	R\$ 6,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28120	R\$ 19,29	R\$ 5,42	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00200	R\$ 715,97	R\$ 1,43	
Insumo	00010541	SINAPI	CÁLHA/CANALETÀ DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	1,03000	R\$ 30,71	R\$ 31,63	
					MO sem LS =>	9,63	LS =>	-	MO com LS => R\$ 9,63
					Valor do BDI =>	10,07			Valor com BDI => R\$ 55,39

6.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$	43,12	R\$	43,12
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,05310	R\$	25,56	R\$	26,91
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,12400	R\$	18,20	R\$	2,25
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,41340	R\$	33,79	R\$	13,96
					MO sem LS =>	20,04	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 20,04
					Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	R\$ 52,70

6.11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 128,28	R\$ 128,28		
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000	R\$ 21,54	R\$ 46,09		
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,18000	R\$ 8,78	R\$ 10,36		
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 15,77	R\$ 15,77		
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,89000	R\$ 12,17	R\$ 10,83		
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000	R\$ 7,00	R\$ 14,98		
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000	R\$ 14,14	R\$ 30,25		
					MO sem LS =>	77,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 77,60
					Valor do BDI =>	28,51			Valor com BDI =>	R\$ 156,79

7.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94884	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,00000	R\$ 57,82	R\$ 57,82
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,14340	R\$ 205,49	R\$ 29,46
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,08910	R\$ 80,95	R\$ 7,21
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44240	R\$ 13,60	R\$ 6,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44240	R\$ 19,29	R\$ 8,53

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,20830	R\$	31,75	R\$	6,61
				MO sem LS =>		14,94	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 14,94
				Valor do BDI =>		12,85			Valor com BDI =>	R\$ 70,67

7.2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 126,46	R\$ 126,46		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47130	R\$ 19,89	R\$ 9,37		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47130	R\$ 24,24	R\$ 11,42		
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00000	R\$ 12,18	R\$ 24,36		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,17500	R\$ 31,75	R\$ 5,55		
Insumo	00020158	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	1,00000	R\$ 75,76	R\$ 75,76		
				MO sem LS =>		16,55	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,55
				Valor do BDI =>		28,11			Valor com BDI =>	R\$ 154,57

7.2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 123,37	R\$ 123,37		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47130	R\$ 19,89	R\$ 9,37		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47130	R\$ 24,24	R\$ 11,42		
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00000	R\$ 12,18	R\$ 24,36		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,17500	R\$ 31,75	R\$ 5,55		
Insumo	00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	1,00000	R\$ 72,67	R\$ 72,67		
				MO sem LS =>		16,55	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,55
				Valor do BDI =>		27,42			Valor com BDI =>	R\$ 150,79

7.2.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$	30,73	R\$	30,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26100	R\$	19,89	R\$	5,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26100	R\$	24,24	R\$	6,32
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,01940	R\$	76,94	R\$	1,49
Insumo	00007130	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$	15,38	R\$	15,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,02480	R\$	87,17	R\$	2,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,06900	R\$	2,89	R\$	0,19
					MO sem LS =>	9,16	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,16
					Valor do BDI =>	6,83			Valor com BDI =>	R\$ 37,56

43467	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 289,04	R\$ 289,04		
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 33,89	R\$ 33,89		
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 28,00	R\$ 28,00		
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 10,36	R\$ 10,36		
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 47,70	R\$ 47,70		
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,17	R\$ 4,17		
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 164,92	R\$ 164,92		
					MO sem LS =>	29,89	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 29,89

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 64,25 Valor com BDI => R\$ 353,29

43832	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	M	1,00000	R\$ 155,63	R\$ 155,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,12290	R\$ 24,33	R\$ 27,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,12290	R\$ 19,29	R\$ 21,66
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01450	R\$ 503,98	R\$ 7,30
Insumo	00004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	Material	UN	0,38460	R\$ 73,73	R\$ 28,35
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,08800	R\$ 6,12	R\$ 0,53
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,20000	R\$ 7,94	R\$ 17,46
Insumo	00010937	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	Material	m²	1,92310	R\$ 26,81	R\$ 51,55
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,05860	R\$ 24,95	R\$ 1,46
				MO sem LS =>	38,83	LS =>	-	MO com LS => R\$ 38,83
				Valor do BDI =>	34,59			Valor com BDI => R\$ 190,22

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,47	R\$ 20,47
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 15,11	R\$ 15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,84	R\$ 0,84

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
				MO sem LS =>	15,29	LS =>	-	MO com LS => R\$ 15,29
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI => R\$ 25,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,34	R\$ 20,34
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 15,11	R\$ 15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
				MO sem LS =>	15,34	LS =>	-	MO com LS => R\$ 15,34
				Valor do BDI =>	4,52			Valor com BDI => R\$ 24,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 19,29	R\$ 19,29
Composição Auxiliar	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 15,11	R\$ 15,11

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 15,29 LS => - MO com LS => R\$ 15,29
Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => R\$ 23,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,13	R\$ 20,13
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 14,94	R\$ 14,94
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,25	R\$ 1,25

MO sem LS => 15,12 LS => - MO com LS => R\$ 15,12
Valor do BDI => 4,47 Valor com BDI => R\$ 24,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 2.440,17	R\$ 2.440,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,24000	R\$ 18,62	R\$ 78,94
Composição Auxiliar	88418	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67000	R\$ 17,17	R\$ 11,50
Composição Auxiliar	88430	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,57000	R\$ 7,96	R\$ 28,41
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	#####	R\$ 1,25	R\$ 2.321,32

MO sem LS => 61,98 LS => - MO com LS => R\$ 61,98
Valor do BDI => 542,44 Valor com BDI => R\$ 2.982,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 3.009,89	R\$ 3.009,89

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,53000	R\$ 19,29	R\$ 260,99
Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	#####	R\$ 1,19	R\$ 2.748,90
				MO sem LS =>	193,20	LS =>	-	MO com LS => R\$ 193,20
				Valor do BDI =>	669,09			Valor com BDI => R\$ 3.678,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 701,42	R\$ 701,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,10000	R\$ 19,29	R\$ 214,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,14000	R\$ 135,50	R\$ 154,47
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	#####	R\$ 1,00	R\$ 171,13
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 161,71
				MO sem LS =>	158,50	LS =>	-	MO com LS => R\$ 158,50
				Valor do BDI =>	155,92			Valor com BDI => R\$ 857,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 583,50	R\$ 583,50
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,50000	R\$ 18,62	R\$ 83,79
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,05000	R\$ 2,22	R\$ 2,33
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,45000	R\$ 0,46	R\$ 1,58
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,16000	R\$ 135,50	R\$ 157,18
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	#####	R\$ 1,00	R\$ 174,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 164,52
				MO sem LS =>	65,79	LS =>	-	MO com LS => R\$ 65,79
				Valor do BDI =>	129,71			Valor com BDI => R\$ 713,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 696,60	R\$ 696,60

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,02000	R\$	19,29	R\$	212,57
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,94000	R\$	137,27	R\$	129,03
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$	0,84	R\$	355,00
					MO sem LS =>	157,36	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 157,36
					Valor do BDI =>	154,85			Valor com BDI =>	R\$ 851,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 572,84	R\$ 572,84		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,32000	R\$ 18,62	R\$ 80,43		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,01000	R\$ 2,22	R\$ 2,24		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,31000	R\$ 0,46	R\$ 1,52		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,95000	R\$ 137,27	R\$ 130,40		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 358,25		
					MO sem LS =>	63,15	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 63,15
					Valor do BDI =>	127,34			Valor com BDI =>	R\$ 700,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 773,45	R\$ 773,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,75000	R\$ 18,62	R\$ 69,82
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,87000	R\$ 2,22	R\$ 1,93
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,88000	R\$ 0,46	R\$ 1,32
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,44000	R\$ 7,50	R\$ 145,80
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,08000	R\$ 135,50	R\$ 146,34
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 408,24

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 54,82 LS => - MO com LS => R\$ 54,82
Valor do BDI => 171,93 Valor com BDI => R\$ 945,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 715,97	R\$ 715,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,57000	R\$ 19,29	R\$ 165,31
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,07000	R\$ 135,50	R\$ 144,98
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 405,68
					MO sem LS =>	122,37	LS =>	- MO com LS => R\$ 122,37
					Valor do BDI =>	159,16		Valor com BDI => R\$ 875,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 617,93	R\$ 617,93
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,42000	R\$ 18,62	R\$ 63,68
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,80000	R\$ 2,22	R\$ 1,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,62000	R\$ 0,46	R\$ 1,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,07000	R\$ 135,50	R\$ 144,98
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 406,30
					MO sem LS =>	50,00	LS =>	- MO com LS => R\$ 50,00
					Valor do BDI =>	137,36		Valor com BDI => R\$ 755,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 518,97	R\$ 518,97
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,64000	R\$ 18,62	R\$ 86,39
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,08000	R\$ 2,22	R\$ 2,39
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,56000	R\$ 0,46	R\$ 1,63

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,02000	R\$ 137,27	R\$ 140,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 288,55
				MO sem LS =>	67,83	LS =>	-	MO com LS => R\$ 67,83
				Valor do BDI =>	115,36			Valor com BDI => R\$ 634,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000	R\$ 665,06	R\$ 665,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,85000	R\$ 18,62	R\$ 90,30
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,13000	R\$ 2,22	R\$ 2,50
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,72000	R\$ 0,46	R\$ 1,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,36000	R\$ 135,50	R\$ 184,28
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 386,27
				MO sem LS =>	70,90	LS =>	-	MO com LS => R\$ 70,90
				Valor do BDI =>	147,84			Valor com BDI => R\$ 812,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 24,14	R\$ 24,14
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
				MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,96
				Valor do BDI =>	5,36			Valor com BDI => R\$ 29,50

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP 202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 16,82	R\$ 16,82		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01720	R\$ 20,47	R\$ 0,35		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10550	R\$ 24,14	R\$ 2,54		
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 12,70	R\$ 12,70		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,81600	R\$ 0,22	R\$ 0,61		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02500	R\$ 24,95	R\$ 0,62		
					MO sem LS =>	4,25	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 4,25
					Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	R\$ 20,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 13,60	R\$ 13,60		
Composição Auxiliar	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,14	R\$ 0,14		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 9,46	R\$ 9,46		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82		
					MO sem LS =>	9,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,60
					Valor do BDI =>	3,02			Valor com BDI =>	R\$ 16,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 15,11	R\$ 15,11

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,86	R\$	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14
				MO sem LS =>		15,70	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 15,70
				Valor do BDI =>		4,63			Valor com BDI =>	R\$ 25,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 19,89	R\$ 19,89		
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,28	R\$ 0,28		
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 15,11	R\$ 15,11		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,32	R\$ 0,32		
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,01	R\$ 1,01		
				MO sem LS =>		15,39	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 15,39
				Valor do BDI =>		4,42			Valor com BDI =>	R\$ 24,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,47	R\$ 20,47
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 15,11	R\$ 15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,84	R\$	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	1,17	R\$	1,17	
						MO sem LS =>	15,29	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 15,29
						Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	R\$ 25,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 0,46	R\$ 0,46			
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,37	R\$ 0,37			
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,09	R\$ 0,09			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	R\$ 0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 2,22	R\$ 2,22			
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,37	R\$ 0,37			
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,09	R\$ 0,09			
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,43	R\$ 0,43			
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,33	R\$ 1,33			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	R\$ 2,71

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,37	R\$ 0,37	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 6.200,10	R\$ 0,37	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	R\$ 0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,09	R\$ 0,09	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 6.200,10	R\$ 0,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	R\$ 0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,43	R\$ 0,43	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 6.200,10	R\$ 0,43	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	R\$ 0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,33	R\$ 1,33	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,25120	R\$ 1,07	R\$ 1,33	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	R\$ 1,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$	1,88	R\$	1,88
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	1,51	R\$	1,51
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	0,37	R\$	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	-
				Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI =>	R\$	2,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 6,31	R\$ 6,31		
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,51	R\$ 1,51		
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,37	R\$ 0,37		
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,76	R\$ 1,76		
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 2,67	R\$ 2,67		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	-
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	R\$	7,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,51	R\$ 1,51		
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 25.220,74	R\$ 1,51		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	-
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	R\$	1,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 25.220,74	R\$ 0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => R\$ 0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 25.220,74	R\$ 1,76
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI => R\$ 2,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,50239	R\$ 1,07	R\$ 2,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI => R\$ 3,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90651	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Composição Auxiliar	90646	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
Composição Auxiliar	90647	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI => R\$ 1,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	90650	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$	12,01	R\$	12,01	
Composição Auxiliar	90646	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	0,71	R\$	0,71	
Composição Auxiliar	90647	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	0,16	R\$	0,16	
Composição Auxiliar	90648	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	0,78	R\$	0,78	
Composição Auxiliar	90649	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	10,36	R\$	10,36	
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	R\$ 14,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90646	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,71	R\$ 0,71			
Insumo	00039925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 11.234,80	R\$ 0,71			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	R\$ 0,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90647	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,16	R\$ 0,16			
Insumo	00039925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 11.234,80	R\$ 0,16			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	R\$ 0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90648	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,78	R\$ 0,78

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00039925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 11.234,80	R\$ 0,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => R\$ 0,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90649	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 10,36	R\$ 10,36
Insumo	00014250	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	Material	KWH	9,51000	R\$ 1,09	R\$ 10,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI => R\$ 12,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90644	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 9,14	R\$ 9,14
Composição Auxiliar	90639	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 7,43	R\$ 7,43
Composição Auxiliar	90640	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,71	R\$ 1,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,03			Valor com BDI => R\$ 11,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90643	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 30,36	R\$ 30,36
Composição Auxiliar	90639	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 7,43	R\$ 7,43
Composição Auxiliar	90640	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,71	R\$ 1,71
Composição Auxiliar	90641	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,12	R\$ 8,12

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	90642	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 13,10	R\$ 13,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	6,74			Valor com BDI => R\$ 37,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90639	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 7,43	R\$ 7,43
Insumo	00039917	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 116.098,04	R\$ 7,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,65			Valor com BDI => R\$ 9,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90640	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,71	R\$ 1,71
Insumo	00039917	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 116.098,04	R\$ 1,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI => R\$ 2,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90641	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,12	R\$ 8,12
Insumo	00039917	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 116.098,04	R\$ 8,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI => R\$ 9,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90642	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 13,10	R\$ 13,10
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	2,10000	R\$ 6,24	R\$ 13,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 2,91

Valor com BDI => R\$ 16,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 77,47	R\$ 77,47	
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 31,27	R\$ 31,27	
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 29,93	R\$ 29,93	
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 11,59	R\$ 11,59	
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,68	R\$ 4,68	
					MO sem LS =>	27,27	LS =>	-	MO com LS => R\$ 27,27
					Valor do BDI =>	17,22			Valor com BDI => R\$ 94,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 279,49	R\$ 279,49
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 31,27	R\$ 31,27
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 29,93	R\$ 29,93
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 11,59	R\$ 11,59
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,68	R\$ 4,68

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 54,14	R\$ 54,14
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 147,88	R\$ 147,88
				MO sem LS =>	27,27	LS =>	-	MO com LS => R\$ 27,27
				Valor do BDI =>	62,13			Valor com BDI => R\$ 341,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 29,93	R\$ 29,93
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00006	R\$ 73.298,23	R\$ 4,41
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00003	R\$ 746.431,51	R\$ 25,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI => R\$ 36,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,68	R\$ 4,68
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 73.298,23	R\$ 0,43
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 746.431,51	R\$ 4,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI => R\$ 5,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 11,59	R\$ 11,59

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 73.298,23	R\$ 1,07
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 746.431,51	R\$ 10,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI => R\$ 14,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 54,14	R\$ 54,14
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00008	R\$ 73.298,23	R\$ 6,22
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 746.431,51	R\$ 47,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	12,03			Valor com BDI => R\$ 66,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 147,88	R\$ 147,88
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,70000	R\$ 6,24	R\$ 147,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	32,87			Valor com BDI => R\$ 180,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 67,67	R\$ 67,67
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 23,56	R\$ 23,56
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,15	R\$ 9,15

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 31,27	R\$ 31,27		
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 3,69	R\$ 3,69		
					MO sem LS =>	27,27	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 27,27
					Valor do BDI =>	15,04			Valor com BDI =>	R\$ 82,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 195,33	R\$ 195,33		
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 23,56	R\$ 23,56		
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,15	R\$ 9,15		
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 42,68	R\$ 42,68		
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 84,98	R\$ 84,98		
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 31,27	R\$ 31,27		
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 3,69	R\$ 3,69		
					MO sem LS =>	27,27	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 27,27
					Valor do BDI =>	43,42			Valor com BDI =>	R\$ 238,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 23,56	R\$ 23,56

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00006	R\$ 54.958,74	R\$ 3,31
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00003	R\$ 592.256,73	R\$ 20,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	5,23			Valor com BDI => R\$ 28,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 54.958,74	R\$ 0,32
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 592.256,73	R\$ 3,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI => R\$ 4,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 54.958,74	R\$ 0,80
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 592.256,73	R\$ 8,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,03			Valor com BDI => R\$ 11,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 42,68	R\$ 42,68
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00008	R\$ 54.958,74	R\$ 4,66
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 592.256,73	R\$ 38,02

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP 202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 9,48 Valor com BDI => R\$ 52,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 84,98	R\$ 84,98
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,62000	R\$ 6,24	R\$ 84,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	18,89			Valor com BDI => R\$ 103,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 76,85	R\$ 76,85
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 30,24	R\$ 30,24
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 30,17	R\$ 30,17
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 11,71	R\$ 11,71
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,73	R\$ 4,73
				MO sem LS =>	26,24	LS =>	-	MO com LS => R\$ 26,24
				Valor do BDI =>	17,08			Valor com BDI => R\$ 93,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 331,22	R\$ 331,22
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 200,67	R\$ 200,67

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 53,70	R\$ 53,70		
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 30,24	R\$ 30,24		
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 30,17	R\$ 30,17		
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 11,71	R\$ 11,71		
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,73	R\$ 4,73		
					MO sem LS =>	26,24	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 26,24
					Valor do BDI =>	73,63			Valor com BDI =>	R\$ 404,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 30,17	R\$ 30,17		
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00006	R\$ 82.950,00	R\$ 4,57		
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00003	R\$ 746.431,51	R\$ 25,60		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	6,70			Valor com BDI =>	R\$ 36,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,73	R\$ 4,73

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 82.950,00	R\$ 0,48
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 746.431,51	R\$ 4,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI => R\$ 5,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 11,71	R\$ 11,71
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 82.950,00	R\$ 1,19
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 746.431,51	R\$ 10,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI => R\$ 14,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 53,70	R\$ 53,70
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00007	R\$ 82.950,00	R\$ 5,71
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 746.431,51	R\$ 47,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	11,93			Valor com BDI => R\$ 65,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 200,67	R\$ 200,67
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,16000	R\$ 6,24	R\$ 200,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	44,60			Valor com BDI => R\$ 245,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6260	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 63,65	R\$ 63,65
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 30,24	R\$ 30,24
Composição Auxiliar	91359	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 21,70	R\$ 21,70
Composição Auxiliar	91360	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,34	R\$ 8,34
Composição Auxiliar	91361	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 3,37	R\$ 3,37
				MO sem LS =>	26,24	LS =>	-	MO com LS => R\$ 26,24
				Valor do BDI =>	14,14			Valor com BDI => R\$ 77,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6259	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 266,87	R\$ 266,87
Composição Auxiliar	53882	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 38,30	R\$ 38,30
Composição Auxiliar	5747	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 164,92	R\$ 164,92
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 30,24	R\$ 30,24

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91359	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 21,70	R\$ 21,70		
Composição Auxiliar	91360	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,34	R\$ 8,34		
Composição Auxiliar	91361	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 3,37	R\$ 3,37		
					MO sem LS =>	26,24	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 26,24
					Valor do BDI =>	59,32			Valor com BDI =>	R\$ 326,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91359	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 21,70	R\$ 21,70		
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00006	R\$ 69.217,47	R\$ 3,81		
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00003	R\$ 521.750,00	R\$ 17,89		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	R\$ 26,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91361	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 3,37	R\$ 3,37		
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 69.217,47	R\$ 0,40		
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00001	R\$ 521.750,00	R\$ 2,97		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>	R\$ 4,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	91360	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,34	R\$ 8,34
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00001	R\$ 69.217,47	R\$ 0,99
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00001	R\$ 521.750,00	R\$ 7,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,85			Valor com BDI => R\$ 10,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53882	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 38,30	R\$ 38,30
Insumo	00037738	SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,00007	R\$ 69.217,47	R\$ 4,76
Insumo	00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00006	R\$ 521.750,00	R\$ 33,54
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	8,51			Valor com BDI => R\$ 46,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5747	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 164,92	R\$ 164,92
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,43000	R\$ 6,24	R\$ 164,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	36,66			Valor com BDI => R\$ 201,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 34,19	R\$ 34,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36100	R\$ 20,87	R\$ 7,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36100	R\$ 25,30	R\$ 9,13
Insumo	00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 17,53	R\$ 17,53
				MO sem LS =>	12,92	LS =>	-	MO com LS => R\$ 12,92
				Valor do BDI =>	7,60			Valor com BDI => R\$ 41,79

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,00000	R\$ 9,50	R\$ 9,50		
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00830	R\$ 205,49	R\$ 1,70		
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,01510	R\$ 80,95	R\$ 1,22		
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02670	R\$ 195,33	R\$ 5,21		
Composição Auxiliar	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,02030	R\$ 67,67	R\$ 1,37		
					MO sem LS =>	1,70	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,70
					Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	R\$ 11,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,00000	R\$ 8,74	R\$ 8,74		
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00830	R\$ 177,29	R\$ 1,47		
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01050	R\$ 65,62	R\$ 0,68		
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01980	R\$ 279,49	R\$ 5,53		
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01380	R\$ 77,47	R\$ 1,06		
					MO sem LS =>	1,20	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,20
					Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	R\$ 10,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	22,91	R\$	22,91	
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	0,27	R\$	0,27	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$	17,64	R\$	17,64	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,49	R\$	0,49	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	1,34	R\$	1,34	
						MO sem LS =>	17,91	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,91
						Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	R\$ 28,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 23,96	R\$ 23,96			
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22			
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,49	R\$ 0,49			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,34	R\$ 1,34			
						MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,96
						Valor do BDI =>	5,32			Valor com BDI =>	R\$ 29,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 14,14	R\$ 14,14

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08300	R\$	19,89	R\$	1,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36500	R\$	24,24	R\$	8,84
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00510	R\$	715,97	R\$	3,65
					MO sem LS =>	9,09	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 9,09
					Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	R\$ 17,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 21,51	R\$ 21,51		
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60		
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,72	R\$ 0,72		
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,19	R\$ 0,19		
					MO sem LS =>	16,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,60
					Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	R\$ 26,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 28,22	R\$ 28,22		
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60		
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,72	R\$ 0,72		
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,19	R\$ 0,19		
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,90	R\$ 0,90		
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 5,81	R\$ 5,81		
					MO sem LS =>	16,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,60
					Valor do BDI =>	6,27			Valor com BDI =>	R\$ 34,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,00005	R\$ 13.530,62	R\$ 0,72

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => R\$ 0,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 13.530,62	R\$ 0,19

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => R\$ 0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 13.530,62	R\$ 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => R\$ 1,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 5,81	R\$ 5,81
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,03000	R\$ 5,65	R\$ 5,81

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => R\$ 7,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 857,87	R\$ 857,87
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18600	R\$ 23,96	R\$ 4,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,11900	R\$ 24,33	R\$ 27,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,19200	R\$ 19,29	R\$ 22,99
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,19400	R\$ 1,31	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,17900	R\$ 0,46	R\$ 0,08

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,10300	R\$ 727,91	R\$ 802,88
					MO sem LS =>	41,96	LS =>	- MO com LS => R\$ 41,96
					Valor do BDI =>	190,70		Valor com BDI => R\$ 1.048,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 536,39	R\$ 536,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,53330	R\$ 19,29	R\$ 48,86
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,60460	R\$ 18,62	R\$ 29,87
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,82590	R\$ 2,22	R\$ 1,83
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,77870	R\$ 0,46	R\$ 0,35
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,75580	R\$ 135,50	R\$ 102,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 271,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,58720	R\$ 139,26	R\$ 81,77
					MO sem LS =>	59,62	LS =>	- MO com LS => R\$ 59,62
					Valor do BDI =>	119,23		Valor com BDI => R\$ 655,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 526,72	R\$ 526,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,02670	R\$ 19,29	R\$ 39,09
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,27680	R\$ 18,62	R\$ 23,77
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,65720	R\$ 6,31	R\$ 4,14
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,61970	R\$ 1,88	R\$ 1,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,76090	R\$ 135,50	R\$ 103,10

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$	0,84	R\$	273,13
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59120	R\$	139,26	R\$	82,33
					MO sem LS =>	47,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 47,60
					Valor do BDI =>	117,08			Valor com BDI =>	R\$ 643,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 554,91	R\$ 554,91		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,97920	R\$ 19,29	R\$ 38,17		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,25010	R\$ 18,62	R\$ 23,27		
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,64340	R\$ 6,31	R\$ 4,05		
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,60670	R\$ 1,88	R\$ 1,14		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72750	R\$ 135,50	R\$ 98,57		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 306,55		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59720	R\$ 139,26	R\$ 83,16		
					MO sem LS =>	46,53	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 46,53
					Valor do BDI =>	123,35			Valor com BDI =>	R\$ 678,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 573,66	R\$ 573,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,96330	R\$ 19,29	R\$ 37,87
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,24000	R\$ 18,62	R\$ 23,08
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,63820	R\$ 6,31	R\$ 4,02
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,60180	R\$ 1,88	R\$ 1,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,71190	R\$ 135,50	R\$ 96,46

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$	0,84	R\$	328,57
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59270	R\$	139,26	R\$	82,53
				MO sem LS =>	46,15	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	46,15
				Valor do BDI =>	127,52			Valor com BDI =>	R\$	701,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 503,98	R\$ 503,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,28580	R\$ 19,29	R\$ 121,25	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,85380	R\$ 135,50	R\$ 115,68	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 183,90	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59710	R\$ 139,26	R\$ 83,15	
				MO sem LS =>	89,76	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 89,76
				Valor do BDI =>	112,03			Valor com BDI =>	R\$ 616,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 444,10	R\$ 444,10	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,10580	R\$ 19,29	R\$ 40,62	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,33150	R\$ 18,62	R\$ 24,79	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,68530	R\$ 6,31	R\$ 4,32	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,64620	R\$ 1,88	R\$ 1,21	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,83250	R\$ 135,50	R\$ 112,80	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	#####	R\$ 0,84	R\$ 179,30	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,58210	R\$ 139,26	R\$ 81,06	
				MO sem LS =>	49,53	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 49,53
				Valor do BDI =>	98,72			Valor com BDI =>	R\$ 542,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	100770	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$	20,77	R\$	20,77
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,02850	R\$	26,34	R\$	0,75
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,02850	R\$	9,51	R\$	0,27
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01050	R\$	19,29	R\$	0,20
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04900	R\$	21,28	R\$	1,04
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04430	R\$	24,98	R\$	1,10
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01320	R\$	337,94	R\$	4,46
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01580	R\$	168,46	R\$	2,66
Insumo	00001330	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material	KG	0,13747	R\$	10,96	R\$	1,50
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	1,09100	R\$	8,02	R\$	8,74
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,00170	R\$	32,03	R\$	0,05
					MO sem LS =>	2,49	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,49
					Valor do BDI =>	4,61			Valor com BDI =>	R\$ 25,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00000	R\$ 11,35	R\$ 11,35		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00140	R\$ 20,47	R\$ 0,02		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00880	R\$ 24,14	R\$ 0,21		
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11000	R\$ 10,02	R\$ 11,12		
					MO sem LS =>	0,18	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,18
					Valor do BDI =>	2,52			Valor com BDI =>	R\$ 13,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00000	R\$ 12,14	R\$ 12,14
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00510	R\$ 20,47	R\$ 0,10

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03100	R\$ 24,14	R\$ 0,74
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07000	R\$ 10,57	R\$ 11,30
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,65
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI => R\$ 14,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00000	R\$ 12,23	R\$ 12,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00260	R\$ 20,47	R\$ 0,05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01620	R\$ 24,14	R\$ 0,39
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11000	R\$ 10,63	R\$ 11,79
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,33
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI => R\$ 14,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00000	R\$ 12,70	R\$ 12,70
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01520	R\$ 20,47	R\$ 0,31
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09330	R\$ 24,14	R\$ 2,25
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07000	R\$ 9,48	R\$ 10,14
				MO sem LS =>	1,99	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,99
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI => R\$ 15,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,00000	R\$ 11,73	R\$ 11,73
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00950	R\$ 20,47	R\$ 0,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05810	R\$ 24,14	R\$ 1,40
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07000	R\$ 9,48	R\$ 10,14
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,24
				Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI => R\$ 14,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 147,56	R\$ 147,56
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84580	R\$ 24,21	R\$ 20,47

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26650	R\$	19,29	R\$	5,14
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,52710	R\$	55,60	R\$	29,30
Insumo	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,00000	R\$	92,65	R\$	92,65
					MO sem LS =>	19,89	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19,89
					Valor do BDI =>	32,80			Valor com BDI =>	R\$ 180,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18		
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 15,11	R\$ 0,18		
					MO sem LS =>	0,18	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,18
					Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	R\$ 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,23	R\$ 0,23		
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 15,11	R\$ 0,23		
					MO sem LS =>	0,23	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,23
					Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	R\$ 0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18		
Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 15,11	R\$ 0,18		
					MO sem LS =>	0,18	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,18
					Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	R\$ 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18		
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 14,94	R\$ 0,18		
					MO sem LS =>	0,18	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,18
					Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	R\$ 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 13,29	R\$ 13,29		
Insumo	00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,00402	R\$ 3.307,49	R\$ 13,29		
					MO sem LS =>	13,29	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 13,29

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => R\$ 16,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 18,74	R\$ 0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,22
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95394	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
Insumo	00033939	SINAPI	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00872	R\$ 103,89	R\$ 0,90
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,90
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI => R\$ 1,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 9,46	R\$ 0,14
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => R\$ 0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,03916	R\$ 15,11	R\$ 0,59
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,59
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI => R\$ 0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01887	R\$ 15,11	R\$ 0,28
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,28
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => R\$ 0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 15,11	R\$ 0,18

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,18 LS => - MO com LS => R\$ 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => R\$ 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101301	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 9,77	R\$ 9,77
Insumo	00041093	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,00657	R\$ 1.488,47	R\$ 9,77
				MO sem LS =>	9,77	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 9,77
				Valor do BDI =>	2,17		Valor com BDI =>	R\$ 11,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 17,64	R\$ 0,27
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,27
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	R\$ 0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 18,74	R\$ 0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,22
				Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	R\$ 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
Insumo	00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00534	R\$ 17,76	R\$ 0,09
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,09
				Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	R\$ 0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,03916	R\$ 19,38	R\$ 0,75
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,75
				Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI =>	R\$ 0,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,36	R\$ 0,36

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01887	R\$ 19,38	R\$ 0,36	
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,36
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	R\$ 0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,55	R\$ 0,55	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,02225	R\$ 25,07	R\$ 0,55	
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,55
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	R\$ 0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 74,11	R\$ 74,11	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,01675	R\$ 4.424,63	R\$ 74,11	
				MO sem LS =>	74,11	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 74,11
				Valor do BDI =>	16,47			Valor com BDI =>	R\$ 90,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 1,73	R\$ 1,73	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 111,76	R\$ 1,73	
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1,73
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	R\$ 2,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 229,95	R\$ 229,95	
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,01166	R\$ 19.722,10	R\$ 229,95	
				MO sem LS =>	229,95	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 229,95
				Valor do BDI =>	51,11			Valor com BDI =>	R\$ 281,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95404	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 2,06	R\$ 2,06	
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 133,28	R\$ 2,06	
				MO sem LS =>	2,06	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,06
				Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI =>	R\$ 2,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 17,91	R\$ 0,21
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,02225	R\$ 16,44	R\$ 0,36
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,36
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => R\$ 0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00534	R\$ 14,86	R\$ 0,07
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,07
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => R\$ 0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 18,74	R\$ 0,29
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => R\$ 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 159,95	R\$ 159,95
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,01675	R\$ 9.549,63	R\$ 159,95
				MO sem LS =>	159,95	LS =>	-	MO com LS => R\$ 159,95
				Valor do BDI =>	35,55			Valor com BDI => R\$ 195,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 17,08	R\$ 0,20
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,24

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00534	R\$ 27,13	R\$ 0,14
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,14
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	R\$ 0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00534	R\$ 26,11	R\$ 0,13
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,13
				Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	R\$ 0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01718	R\$ 29,39	R\$ 0,50
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,50
				Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>	R\$ 0,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00872	R\$ 14,50	R\$ 0,12
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,12
				Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	R\$ 0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 18,74	R\$ 0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,22
				Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	R\$ 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01718	R\$ 15,65	R\$ 0,26
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,26

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => R\$ 0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01718	R\$ 19,45	R\$ 0,33
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,33
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI => R\$ 0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00872	R\$ 14,01	R\$ 0,12
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => R\$ 0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00872	R\$ 23,10	R\$ 0,20
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 16,41	R\$ 0,19
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00872	R\$ 16,17	R\$ 0,14
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => R\$ 0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,13	R\$ 0,13

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00872	R\$ 16,00	R\$ 0,13
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,13
				Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	R\$ 0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 13,65	R\$ 0,16
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,16
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	R\$ 0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,41	R\$ 0,41
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,02225	R\$ 18,74	R\$ 0,41
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,41
				Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	R\$ 0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 18,74	R\$ 0,29
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,29
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	R\$ 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 18,74	R\$ 0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,22
				Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	R\$ 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,02225	R\$ 13,97	R\$ 0,31
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 0,31
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	R\$ 0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 18,74	R\$ 0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,22
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 18,51	R\$ 0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,22
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95424	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 21,73	R\$ 21,73
Insumo	00040820	SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,00657	R\$ 3.307,49	R\$ 21,73
				MO sem LS =>	21,73	LS =>	-	MO com LS => R\$ 21,73
				Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI => R\$ 26,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01211	R\$ 16,41	R\$ 0,19
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => R\$ 0,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 63,94	R\$ 63,94
Insumo	00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,01420	R\$ 4.503,18	R\$ 63,94
				MO sem LS =>	63,94	LS =>	-	MO com LS => R\$ 63,94
				Valor do BDI =>	14,21			Valor com BDI => R\$ 78,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01549	R\$ 16,14	R\$ 0,25
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	-	MO com LS => R\$ 0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => R\$ 0,30

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000	R\$ 10,28	R\$ 10,28	
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,00402	R\$ 2.557,91	R\$ 10,28	
				MO sem LS =>	10,28	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 10,28
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	R\$ 12,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,10	R\$ 0,10	
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	0,00534	R\$ 19,86	R\$ 0,10	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,10
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	R\$ 0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 8,11	R\$ 8,11	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,43610	R\$ 5,65	R\$ 8,11	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	R\$ 9,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 9,23	R\$ 9,23	
Composição Auxiliar	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,51	R\$ 0,51	
Composição Auxiliar	95279	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,10	R\$ 0,10	
Composição Auxiliar	95280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,51	R\$ 0,51	
Composição Auxiliar	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 8,11	R\$ 8,11	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	2,05			Valor com BDI =>	R\$ 11,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 7.359,00	R\$ 0,51

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => R\$ 0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95279	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 7.359,00	R\$ 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => R\$ 0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 7.359,00	R\$ 0,51

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => R\$ 0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14

MO sem LS => 20,13 LS => - MO com LS => R\$ 20,13
Valor do BDI => 5,62 Valor com BDI => R\$ 30,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$	35,43	R\$	35,43			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,03760	R\$	583,50	R\$	21,93			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,43000	R\$	24,33	R\$	10,46			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15800	R\$	19,29	R\$	3,04			
						MO sem LS =>		12,95	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	12,95
						Valor do BDI =>		7,87			Valor com BDI =>	R\$	43,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$	40,11	R\$	40,11			
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,03760	R\$	583,50	R\$	21,93			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,58000	R\$	24,33	R\$	14,11			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21100	R\$	19,29	R\$	4,07			
						MO sem LS =>		16,58	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	16,58
						Valor do BDI =>		8,91			Valor com BDI =>	R\$	49,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	24,24	R\$	24,24
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	0,36	R\$	0,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$	19,38	R\$	19,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,32	R\$ 0,32		
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,01	R\$ 1,01		
				MO sem LS =>		19,74	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19,74
				Valor do BDI =>		5,38			Valor com BDI =>	R\$ 29,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 28,11	R\$ 28,11		
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,55	R\$ 0,55		
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 25,07	R\$ 25,07		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,11	R\$ 0,11		
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,17	R\$ 1,17		
				MO sem LS =>		25,62	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 25,62
				Valor do BDI =>		6,24			Valor com BDI =>	R\$ 34,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 50,57	R\$ 50,57		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15250	R\$ 24,24	R\$ 3,69		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04810	R\$ 19,29	R\$ 0,92		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100	R\$ 4,06	R\$ 0,08		
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,00000	R\$ 45,88	R\$ 45,88		
				MO sem LS =>		3,69	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 3,69
				Valor do BDI =>		11,24			Valor com BDI =>	R\$ 61,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 115,42	R\$ 115,42

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 1,73	R\$ 1,73		
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 111,76	R\$ 111,76		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01		
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,71	R\$ 0,71		
					MO sem LS =>	113,49	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 113,49
					Valor do BDI =>	25,65			Valor com BDI =>	R\$ 141,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 80,95	R\$ 80,95		
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 45,87	R\$ 45,87		
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 12,12	R\$ 12,12		
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 22,96	R\$ 22,96		
					MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,96
					Valor do BDI =>	17,99			Valor com BDI =>	R\$ 98,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 205,49	R\$ 205,49		
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 45,87	R\$ 45,87		
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 12,12	R\$ 12,12		
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 57,34	R\$ 57,34		
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 67,20	R\$ 67,20		
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 22,96	R\$ 22,96		
					MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,96

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 45,68 Valor com BDI => R\$ 251,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 45,87	R\$ 45,87
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 819.231,84	R\$ 45,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	10,19			Valor com BDI => R\$ 56,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 12,12	R\$ 12,12
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 819.231,84	R\$ 12,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI => R\$ 14,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 57,34	R\$ 57,34
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 819.231,84	R\$ 57,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	12,74			Valor com BDI => R\$ 70,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 67,20	R\$ 67,20
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,77000	R\$ 6,24	R\$ 67,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	14,93			Valor com BDI => R\$ 82,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,00000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
Insumo	00012892/S INAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,00230	R\$ 12,15	R\$ 0,02

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00012893/S INAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00080	R\$	64,80	R\$	0,05	
Insumo	00012894/S INAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00020	R\$	17,55	R\$	-	
Insumo	00012895/S INAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00060	R\$	13,50	R\$	-	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,00020	R\$	40,80	R\$	-	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00450	R\$	12,54	R\$	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,00450	R\$	175,00	R\$	0,78	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00040	R\$	300,00	R\$	0,12	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00450	R\$	4,90	R\$	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00180	R\$	18,00	R\$	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,10180	R\$	5,00	R\$	0,50	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,00020	R\$	15,40	R\$	-	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,00010	R\$	25,95	R\$	-	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,00010	R\$	28,00	R\$	-	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,00070	R\$	11,60	R\$	-	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,00070	R\$	10,22	R\$	-	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,00010	R\$	327,80	R\$	0,03	
Insumo	11264	ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,00020	R\$	13,52	R\$	-	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,00040	R\$	18,75	R\$	-	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,10180	R\$	14,00	R\$	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00080	R\$	6,35	R\$	-	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,06540	R\$	4,50	R\$	0,29	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,00050	R\$	10,80	R\$	-	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,00040	R\$	18,80	R\$	-	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00150	R\$	190,35	R\$	0,28	
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>	R\$ 4,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
Insumo	00002711/S INAPI	ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,00020	R\$ 189,50	R\$ 0,03
Insumo	00012892/S INAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,00230	R\$ 12,15	R\$ 0,02

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00012893/S INAPI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,00080	R\$	64,80	R\$	0,05	
Insumo	00012894/S INAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00020	R\$	17,55	R\$	-	
Insumo	00012895/S INAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00060	R\$	13,50	R\$	-	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00450	R\$	12,54	R\$	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,00450	R\$	175,00	R\$	0,78	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00040	R\$	300,00	R\$	0,12	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00450	R\$	4,90	R\$	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00180	R\$	18,00	R\$	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,10180	R\$	5,00	R\$	0,50	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00020	R\$	36,90	R\$	-	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,10180	R\$	14,00	R\$	1,42	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00080	R\$	6,35	R\$	-	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,09410	R\$	4,50	R\$	0,42	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00030	R\$	18,58	R\$	-	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00010	R\$	31,50	R\$	-	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00150	R\$	190,35	R\$	0,28	
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	R\$ 4,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLS. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00000	R\$ 18,49	R\$ 18,49			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02100	R\$ 20,34	R\$ 0,42			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09100	R\$ 23,96	R\$ 2,18			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00700	R\$ 22,25	R\$ 0,15			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,03000	R\$ 20,73	R\$ 0,62			
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,31000	R\$ 11,20	R\$ 14,67			
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,02300	R\$ 19,68	R\$ 0,45			
						MO sem LS =>	2,64	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,64
						Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	R\$ 22,60

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 163,03	R\$ 163,03		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14300	R\$ 20,34	R\$ 2,90		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,60700	R\$ 23,96	R\$ 14,54		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,05000	R\$ 22,25	R\$ 1,11		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,20100	R\$ 20,73	R\$ 4,16		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,43200	R\$ 3,92	R\$ 17,37		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,08600	R\$ 19,68	R\$ 1,69		
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,53000	R\$ 18,57	R\$ 121,26		
					MO sem LS =>	17,85	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 17,85
					Valor do BDI =>	36,24			Valor com BDI =>	R\$ 199,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 150,76	R\$ 150,76		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17900	R\$ 20,34	R\$ 3,64		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,79200	R\$ 23,96	R\$ 18,97		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,05600	R\$ 22,25	R\$ 1,24		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,22400	R\$ 20,73	R\$ 4,64		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,22800	R\$ 3,92	R\$ 16,57		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,12800	R\$ 19,68	R\$ 2,51		
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,44800	R\$ 23,20	R\$ 103,19		
					MO sem LS =>	22,38	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 22,38
					Valor do BDI =>	33,51			Valor com BDI =>	R\$ 184,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000	R\$ 174,89	R\$ 174,89

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20200	R\$	20,34	R\$	4,10			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91100	R\$	23,96	R\$	21,82			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,05000	R\$	22,25	R\$	1,11			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,23700	R\$	20,73	R\$	4,91			
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1,14600	R\$	96,63	R\$	110,73			
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,16600	R\$	11,20	R\$	1,85			
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,95200	R\$	3,92	R\$	27,25			
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,15900	R\$	19,68	R\$	3,12			
						MO sem LS =>		25,12	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	25,12
						Valor do BDI =>		38,87			Valor com BDI =>	R\$	213,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	23,30	R\$	23,30			
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	0,21	R\$	0,21			
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$	17,91	R\$	17,91			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,84	R\$	0,84			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	1,17	R\$	1,17			
						MO sem LS =>		18,12	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	18,12
						Valor do BDI =>		5,17			Valor com BDI =>	R\$	28,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$	3,44	R\$	3,44
Composição Auxiliar	53840	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$	2,70	R\$	2,70

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	87026	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI => R\$ 4,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 5,31	R\$ 5,31
Composição Auxiliar	53840	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
Composição Auxiliar	53841	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 1,87	R\$ 1,87
Composição Auxiliar	87026	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI => R\$ 6,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53840	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 2,70	R\$ 2,70
Insumo	00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,00005	R\$ 52.640,00	R\$ 2,70
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI => R\$ 3,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87026	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
Insumo	00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 52.640,00	R\$ 0,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI => R\$ 0,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53841	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 1,87	R\$ 1,87
Insumo	00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,00004	R\$ 52.640,00	R\$ 1,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI => R\$ 2,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 20,25	R\$ 20,25
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 19,91	R\$ 19,91
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				MO sem LS =>	15,91	LS =>	-	MO com LS => R\$ 15,91
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI => R\$ 24,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 21,34	R\$ 21,34
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 19,91	R\$ 19,91
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
				MO sem LS =>	15,91	LS =>	-	MO com LS => R\$ 15,91
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI => R\$ 26,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 4.482,15	R\$ 0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => R\$ 0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 4.482,15	R\$ 0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => R\$ 0,07

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,26	R\$ 0,26	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 4.482,15	R\$ 0,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	R\$ 0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,83	R\$ 0,83	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,78000	R\$ 1,07	R\$ 0,83	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	R\$ 1,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 168,46	R\$ 168,46	
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 23,78	R\$ 23,78	
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 96,78	R\$ 96,78	
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 34,11	R\$ 34,11	
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 13,79	R\$ 13,79	
				MO sem LS =>	19,78	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19,78
				Valor do BDI =>	37,44			Valor com BDI =>	R\$ 205,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 337,94	R\$ 337,94
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 23,78	R\$ 23,78
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 96,78	R\$ 96,78

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 34,11	R\$ 34,11		
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 155,57	R\$ 155,57		
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 13,91	R\$ 13,91		
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 13,79	R\$ 13,79		
					MO sem LS =>	19,78	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 19,78
					Valor do BDI =>	75,12			Valor com BDI =>	R\$ 413,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 96,78	R\$ 96,78		
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW,	Equipamento	UN	0,00004	R\$ 2.419.548,54	R\$ 96,78		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	21,51			Valor com BDI =>	R\$ 118,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 13,79	R\$ 13,79		
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW,	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 2.419.548,54	R\$ 13,79		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	R\$ 16,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 34,11	R\$ 34,11		
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW,	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 2.419.548,54	R\$ 34,11		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	7,58			Valor com BDI =>	R\$ 41,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 155,57	R\$ 155,57
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 2.419.548,54	R\$ 155,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	34,58			Valor com BDI => R\$ 190,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 13,91	R\$ 13,91
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	13,00000	R\$ 1,07	R\$ 13,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI => R\$ 17,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 139.625,00	R\$ 7,69
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00003	R\$ 592.256,73	R\$ 20,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI => R\$ 34,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,17	R\$ 4,17
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 139.625,00	R\$ 0,80
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 592.256,73	R\$ 3,37

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 0,92 Valor com BDI => R\$ 5,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 10,36	R\$ 10,36
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 139.625,00	R\$ 2,01
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 592.256,73	R\$ 8,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI => R\$ 12,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 47,70	R\$ 47,70
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 139.625,00	R\$ 9,62
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 592.256,73	R\$ 38,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	10,60			Valor com BDI => R\$ 58,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 164,92	R\$ 164,92
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,43000	R\$ 6,24	R\$ 164,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	36,66			Valor com BDI => R\$ 201,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	21,98	R\$	21,98	
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	0,36	R\$	0,36	
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$	16,44	R\$	16,44	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,84	R\$	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	1,17	R\$	1,17	
						MO sem LS =>	16,80	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,80
						Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	R\$ 26,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 42,36	R\$ 42,36			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57200	R\$ 20,87	R\$ 11,93			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57200	R\$ 25,30	R\$ 14,47			
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 7,44	R\$ 7,44			
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 8,52	R\$ 8,52			
						MO sem LS =>	20,49	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 20,49
						Valor do BDI =>	9,41			Valor com BDI =>	R\$ 51,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 23,15	R\$ 23,15			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31700	R\$ 20,87	R\$ 6,61			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31700	R\$ 25,30	R\$ 8,02			
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 8,52	R\$ 8,52			
						MO sem LS =>	11,35	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 11,35
						Valor do BDI =>	5,14			Valor com BDI =>	R\$ 28,29

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 43,44	R\$ 43,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57200	R\$ 20,87	R\$ 11,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57200	R\$ 25,30	R\$ 14,47
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,00000	R\$ 8,52	R\$ 17,04
				MO sem LS =>	20,49	LS =>	-	MO com LS => R\$ 20,49
				Valor do BDI =>	9,65			Valor com BDI => R\$ 53,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 16,18	R\$ 16,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23200	R\$ 20,87	R\$ 4,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23200	R\$ 25,30	R\$ 5,86
Insumo	00038116	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 5,48	R\$ 5,48
				MO sem LS =>	8,31	LS =>	-	MO com LS => R\$ 8,31
				Valor do BDI =>	3,59			Valor com BDI => R\$ 19,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 36,41	R\$ 36,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48600	R\$ 20,87	R\$ 10,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48600	R\$ 25,30	R\$ 12,29
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 7,44	R\$ 7,44
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 6,54	R\$ 6,54
				MO sem LS =>	17,41	LS =>	-	MO com LS => R\$ 17,41
				Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI => R\$ 44,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 17,24	R\$ 17,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23200	R\$ 20,87	R\$ 4,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23200	R\$ 25,30	R\$ 5,86
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 6,54	R\$ 6,54

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 8,31 LS => - MO com LS => R\$ 8,31
Valor do BDI => 3,83 Valor com BDI => R\$ 21,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 50,80	R\$ 50,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,65600	R\$ 20,87	R\$ 13,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,65600	R\$ 25,30	R\$ 16,59
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 7,44	R\$ 7,44
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,00000	R\$ 6,54	R\$ 13,08
				MO sem LS =>	23,49	LS =>	-	MO com LS => R\$ 23,49
				Valor do BDI =>	11,29			Valor com BDI => R\$ 62,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 31,63	R\$ 31,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40200	R\$ 20,87	R\$ 8,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40200	R\$ 25,30	R\$ 10,17
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,00000	R\$ 6,54	R\$ 13,08
				MO sem LS =>	14,40	LS =>	-	MO com LS => R\$ 14,40
				Valor do BDI =>	7,03			Valor com BDI => R\$ 38,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,11	R\$ 20,11
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,17	R\$ 1,17

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 14,86	R\$ 14,86
				MO sem LS =>	14,93	LS =>	-	MO com LS => R\$ 14,93
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI => R\$ 24,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 26,34	R\$ 26,34
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05390	R\$ 17,81	R\$ 0,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05350	R\$ 19,29	R\$ 1,03
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01570	R\$ 85,16	R\$ 1,33
Composição Auxiliar	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03820	R\$ 26,71	R\$ 1,02
Insumo	00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento	SC25KG	0,16000	R\$ 137,59	R\$ 22,01
				MO sem LS =>	2,23	LS =>	-	MO com LS => R\$ 2,23
				Valor do BDI =>	5,85			Valor com BDI => R\$ 32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15200	R\$ 19,89	R\$ 3,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15200	R\$ 24,24	R\$ 3,68
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,00710	R\$ 76,94	R\$ 0,54
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800	R\$ 87,17	R\$ 0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,03380	R\$ 2,89	R\$ 0,09
				MO sem LS =>	5,33	LS =>	-	MO com LS => R\$ 5,33
				Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI => R\$ 10,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS	UN	1,00000	R\$ 2,25	R\$ 2,25

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03230	R\$ 20,34	R\$ 0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06450	R\$ 23,96	R\$ 1,54
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,00340	R\$ 19,68	R\$ 0,06
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	-	MO com LS => R\$ 1,71
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI => R\$ 2,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 24,21	R\$ 24,21
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
				MO sem LS =>	19,03	LS =>	-	MO com LS => R\$ 19,03
				Valor do BDI =>	5,38			Valor com BDI => R\$ 29,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 19,05	R\$ 19,05
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIACÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 18,13	R\$ 18,13
				MO sem LS =>	14,13	LS =>	-	MO com LS => R\$ 14,13
				Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI => R\$ 23,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 21,79	R\$ 21,79

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,75	R\$ 0,75		
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,17	R\$ 0,17		
Composição Auxiliar	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,93	R\$ 0,93		
Composição Auxiliar	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,81	R\$ 1,81		
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 18,13	R\$ 18,13		
					MO sem LS =>	14,13	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 14,13
					Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	R\$ 26,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,75	R\$ 0,75		
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 11.721,14	R\$ 0,75		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	R\$ 0,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,17	R\$ 0,17		
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 11.721,14	R\$ 0,17		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	R\$ 0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,93	R\$ 0,93		
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,00008	R\$ 11.721,14	R\$ 0,93		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	R\$ 1,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,70000	R\$ 1,07	R\$ 1,81
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI => R\$ 2,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000	R\$ 36,65	R\$ 36,65
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,03760	R\$ 583,50	R\$ 21,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47000	R\$ 24,33	R\$ 11,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17100	R\$ 19,29	R\$ 3,29
				MO sem LS =>	13,91	LS =>	-	MO com LS => R\$ 13,91
				Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI => R\$ 44,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90693	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 50,96	R\$ 50,96
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,31	R\$ 20,31
Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 25,60	R\$ 25,60
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 5,05	R\$ 5,05
				MO sem LS =>	16,31	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,31
				Valor do BDI =>	11,32			Valor com BDI => R\$ 62,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90692	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 124,51	R\$ 124,51
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,31	R\$ 20,31

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 25,60	R\$ 25,60		
Composição Auxiliar	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 5,05	R\$ 5,05		
Composição Auxiliar	90690	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 32,00	R\$ 32,00		
Composição Auxiliar	90691	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 41,55	R\$ 41,55		
					MO sem LS =>	16,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,31
					Valor do BDI =>	27,67			Valor com BDI =>	R\$ 152,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90688	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 25,60	R\$ 25,60		
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,00008	R\$ 320.000,00	R\$ 25,60		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	5,69			Valor com BDI =>	R\$ 31,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90689	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 5,05	R\$ 5,05		
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,00002	R\$ 320.000,00	R\$ 5,05		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	1,12			Valor com BDI =>	R\$ 6,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90690	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 32,00	R\$ 32,00		
Insumo	00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,00010	R\$ 320.000,00	R\$ 32,00		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	7,11			Valor com BDI =>	R\$ 39,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	90691	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 41,55	R\$ 41,55
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	6,66000	R\$ 6,24	R\$ 41,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	9,23			Valor com BDI => R\$ 50,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 57,34	R\$ 57,34
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 22,96	R\$ 22,96
Composição Auxiliar	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 27,20	R\$ 27,20
Composição Auxiliar	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 7,18	R\$ 7,18
				MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,96
				Valor do BDI =>	12,74			Valor com BDI => R\$ 70,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 109,49	R\$ 109,49
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 22,96	R\$ 22,96
Composição Auxiliar	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 27,20	R\$ 27,20
Composição Auxiliar	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 7,18	R\$ 7,18
Composição Auxiliar	96243	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 34,00	R\$ 34,00
Composição Auxiliar	96244	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
				MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,96
				Valor do BDI =>	24,33			Valor com BDI => R\$ 133,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 27,20	R\$ 27,20
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 485.757,92	R\$ 27,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI => R\$ 33,24

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 7,18	R\$ 7,18	
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 485.757,92	R\$ 7,18	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	1,59			Valor com BDI =>	R\$ 8,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96243	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 34,00	R\$ 34,00	
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 485.757,92	R\$ 34,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	7,55			Valor com BDI =>	R\$ 41,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96244	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 18,15	R\$ 18,15	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	2,91000	R\$ 6,24	R\$ 18,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>	R\$ 22,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90638	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 6,12	R\$ 6,12	
Composição Auxiliar	90633	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,97	R\$ 4,97	
Composição Auxiliar	90634	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,15	R\$ 1,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	R\$ 7,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	90637	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 18,25	R\$ 18,25			
Composição Auxiliar	90633	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,97	R\$ 4,97			
Composição Auxiliar	90634	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,15	R\$ 1,15			
Composição Auxiliar	90635	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 5,44	R\$ 5,44			
Composição Auxiliar	90636	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,69	R\$ 6,69			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	4,05			Valor com BDI =>	R\$ 22,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90633	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 4,97	R\$ 4,97			
Insumo	00039919	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 77.772,61	R\$ 4,97			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	1,10			Valor com BDI =>	R\$ 6,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90634	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS -	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,15	R\$ 1,15			
Insumo	00039919	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 77.772,61	R\$ 1,15			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	R\$ 1,40

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90635	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 5,44	R\$ 5,44
Insumo	00039919	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 77.772,61	R\$ 5,44
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI => R\$ 6,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90636	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,69	R\$ 6,69
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	6,26000	R\$ 1,07	R\$ 6,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,48			Valor com BDI => R\$ 8,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 21,28	R\$ 21,28
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 17,08	R\$ 17,08
				MO sem LS =>	17,28	LS =>	-	MO com LS => R\$ 17,28
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI => R\$ 26,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 87,35	R\$ 87,35			
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 27,30	R\$ 27,30			
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 44,40	R\$ 44,40			
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 15,65	R\$ 15,65			
						MO sem LS =>	23,30	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 23,30
						Valor do BDI =>	19,41			Valor com BDI =>	R\$ 106,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 246,01	R\$ 246,01			
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 87,29	R\$ 87,29			
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 71,37	R\$ 71,37			
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 27,30	R\$ 27,30			
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 44,40	R\$ 44,40			
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 15,65	R\$ 15,65			
						MO sem LS =>	23,30	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 23,30
						Valor do BDI =>	54,68			Valor com BDI =>	R\$ 300,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 44,40	R\$ 44,40			
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,00004	R\$ 1.110.000,00	R\$ 44,40			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
						Valor do BDI =>	9,87			Valor com BDI =>	R\$ 54,27

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 15,65	R\$ 15,65	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 1.110.000,00	R\$ 15,65	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	R\$ 19,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 71,37	R\$ 71,37	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 1.110.000,00	R\$ 71,37	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	15,86			Valor com BDI =>	R\$ 87,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 87,29	R\$ 87,29	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,99000	R\$ 6,24	R\$ 87,29	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	19,40			Valor com BDI =>	R\$ 106,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 31,27	R\$ 31,27
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 27,13	R\$ 27,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 27,27 LS => - MO com LS => R\$ 27,27
Valor do BDI => 6,95 Valor com BDI => R\$ 38,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 30,24	R\$ 30,24
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 26,11	R\$ 26,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82

MO sem LS => 26,24 LS => - MO com LS => R\$ 26,24
Valor do BDI => 6,72 Valor com BDI => R\$ 36,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 33,89	R\$ 33,89
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 29,39	R\$ 29,39
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82

MO sem LS => 29,89 LS => - MO com LS => R\$ 29,89
Valor do BDI => 7,53 Valor com BDI => R\$ 41,42

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 26,71	R\$ 26,71		
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 17,81	R\$ 17,81		
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 7,00	R\$ 7,00		
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,90	R\$ 1,90		
					MO sem LS =>	13,81	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 13,81
					Valor do BDI =>	5,93			Valor com BDI =>	R\$ 32,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 85,16	R\$ 85,16		
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 17,81	R\$ 17,81		
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 7,00	R\$ 7,00		
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,90	R\$ 1,90		
Composição Auxiliar	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,27	R\$ 9,27		
Composição Auxiliar	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 49,18	R\$ 49,18		
					MO sem LS =>	13,81	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 13,81
					Valor do BDI =>	18,93			Valor com BDI =>	R\$ 104,09

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,00005	R\$ 95.041,72	R\$ 4,75
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 37.539,37	R\$ 2,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI => R\$ 8,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,00001	R\$ 95.041,72	R\$ 1,35
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 37.539,37	R\$ 0,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI => R\$ 2,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,27	R\$ 9,27
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,00007	R\$ 95.041,72	R\$ 6,65
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 37.539,37	R\$ 2,62

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => R\$ 11,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16', MANGUEIRA DE 1'COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 49,18	R\$ 49,18
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,88253	R\$ 6,24	R\$ 49,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	2,06			Valor com BDI => R\$ 11,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 18,62	R\$ 18,62
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 14,50	R\$ 14,50
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
				MO sem LS =>	14,62	LS =>	-	MO com LS => R\$ 14,62
				Valor do BDI =>	4,13			Valor com BDI => R\$ 22,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 22,96	R\$ 22,96
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,01	R\$	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,82	R\$	0,82	
					MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	18,96
					Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI =>	R\$	28,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	19,91	R\$	19,91	
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	0,26	R\$	0,26	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$	15,65	R\$	15,65	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,01	R\$	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,82	R\$	0,82	
					MO sem LS =>	15,91	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	15,91
					Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	R\$	24,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	23,78	R\$	23,78
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$	0,33	R\$	0,33
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$	19,45	R\$	19,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,01	R\$	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,82	R\$	0,82	
					MO sem LS =>	19,78	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	19,78
					Valor do BDI =>	5,28			Valor com BDI =>	R\$	29,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 18,13	R\$ 18,13			
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,12	R\$ 0,12			
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 14,01	R\$ 14,01			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82			
					MO sem LS =>	14,13	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	14,13
					Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>	R\$	22,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 27,30	R\$ 27,30
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 23,10	R\$ 23,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,01	R\$	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,82	R\$	0,82	
						MO sem LS =>	23,30	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 23,30
						Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	R\$ 33,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60			
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,19	R\$ 0,19			
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 16,41	R\$ 16,41			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82			
						MO sem LS =>	16,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,60
						Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>	R\$ 25,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,31	R\$ 20,31
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 16,17	R\$ 16,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
				MO sem LS =>	16,31	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,31
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI => R\$ 24,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,13	R\$ 20,13
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
				MO sem LS =>	16,13	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,13
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI => R\$ 24,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 17,81	R\$ 17,81
Composição Auxiliar	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,82	R\$	0,82
				MO sem LS =>	13,81	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	13,81
				Valor do BDI =>	3,95			Valor com BDI =>	R\$	21,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 24,33	R\$ 24,33		
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,41	R\$ 0,41		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,84	R\$ 0,84		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,17	R\$ 1,17		
				MO sem LS =>	19,15	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	19,15
				Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>	R\$	29,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90626	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 2,79	R\$ 2,79		
Composição Auxiliar	90621	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 2,27	R\$ 2,27		
Composição Auxiliar	90622	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,52	R\$ 0,52		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	-
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	R\$	3,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90625	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 8,97	R\$ 8,97
Composição Auxiliar	90621	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
Composição Auxiliar	90622	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,52	R\$ 0,52

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	90623	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
Composição Auxiliar	90624	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 3,34	R\$ 3,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI => R\$ 10,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90621	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 2,27	R\$ 2,27
Insumo	00040791	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 35.608,82	R\$ 2,27
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI => R\$ 2,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90622	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
Insumo	00040791	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 35.608,82	R\$ 0,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI => R\$ 0,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90623	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
Insumo	00040791	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Equipamento	UN	0,00008	R\$ 35.608,82	R\$ 2,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI => R\$ 3,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90624	SINAPI	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 3,34	R\$ 3,34
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	3,13000	R\$ 1,07	R\$ 3,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI => R\$ 4,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 2.857,36	R\$ 2.857,36			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,19200	R\$ 20,34	R\$ 24,24			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,96000	R\$ 22,91	R\$ 136,54			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,54590	R\$ 24,33	R\$ 767,51			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,54590	R\$ 19,29	R\$ 608,52			
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	6,63500	R\$ 1,31	R\$ 8,69			
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	18,24620	R\$ 0,46	R\$ 8,39			
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,48770	R\$ 22,25	R\$ 10,85			
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,70430	R\$ 20,73	R\$ 14,60			
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,89880	R\$ 16,82	R\$ 469,25			
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,20000	R\$ 554,91	R\$ 665,89			
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,94040	R\$ 57,06	R\$ 110,71			
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,08330	R\$ 7,21	R\$ 0,60			
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,62830	R\$ 3,92	R\$ 22,06			
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,43650	R\$ 21,79	R\$ 9,51			
						MO sem LS =>	1.373,76	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1.373,76
						Valor do BDI =>	635,19			Valor com BDI =>	R\$ 3.492,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 2.399,10	R\$ 2.399,10
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,73560	R\$ 20,34	R\$ 14,96
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,67800	R\$ 22,91	R\$ 84,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,88840	R\$ 24,33	R\$ 556,87

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,88840	R\$	19,29	R\$	441,51	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	4,75330	R\$	1,31	R\$	6,22	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	13,07150	R\$	0,46	R\$	6,01	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,31300	R\$	22,25	R\$	6,96	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,42260	R\$	20,73	R\$	8,76	
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,93690	R\$	16,82	R\$	486,71	
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,20000	R\$	573,66	R\$	688,39	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,31120	R\$	57,06	R\$	74,81	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,05670	R\$	7,21	R\$	0,40	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,47700	R\$	3,92	R\$	17,54	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,26190	R\$	21,79	R\$	5,70	
						MO sem LS =>	1.032,86	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 1.032,86
						Valor do BDI =>	533,31			Valor com BDI =>	R\$ 2.932,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000	R\$ 3.272,81	R\$ 3.272,81
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,81370	R\$ 20,34	R\$ 36,89
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,06850	R\$ 22,91	R\$ 207,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,19300	R\$ 24,33	R\$ 783,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,19300	R\$ 19,29	R\$ 621,00
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	6,63200	R\$ 1,31	R\$ 8,68
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	18,24620	R\$ 0,46	R\$ 8,39
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,77360	R\$ 22,25	R\$ 17,21

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP 202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,04010	R\$	20,73	R\$	21,56			
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,64630	R\$	16,82	R\$	717,31			
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,20000	R\$	554,91	R\$	665,89			
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,97900	R\$	57,06	R\$	169,98			
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,12000	R\$	7,21	R\$	0,86			
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,64450	R\$	21,79	R\$	14,04			
						MO sem LS =>		1.533,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	1.533,60
						Valor do BDI =>		727,54			Valor com BDI =>	R\$	4.000,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 25,56	R\$ 25,56					
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,29	R\$ 0,29					
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74					
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09					
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87					
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14					
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07					
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,68	R\$ 1,68					
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,68	R\$ 1,68					
						MO sem LS =>		19,03	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	19,03
						Valor do BDI =>		5,68			Valor com BDI =>	R\$	31,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 9,37	R\$ 9,37
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06350	R\$ 25,56	R\$ 1,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,05840	R\$ 18,20	R\$ 1,06

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,19450	R\$ 34,42	R\$ 6,69
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 1,20
				Valor do BDI =>	2,08		Valor com BDI =>	R\$ 11,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 24,18	R\$ 24,18
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67790	R\$ 25,56	R\$ 17,32
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,01780	R\$ 18,20	R\$ 0,32
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METALICAS FERROSAS	Material	L	0,17760	R\$ 36,87	R\$ 6,54
				MO sem LS =>	12,90	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 12,90
				Valor do BDI =>	5,37		Valor com BDI =>	R\$ 29,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00000	R\$ 22,09	R\$ 22,09
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,45290	R\$ 25,56	R\$ 11,57
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,32570	R\$ 32,31	R\$ 10,52
				MO sem LS =>	8,61	LS =>	- MO com LS =>	R\$ 8,61
				Valor do BDI =>	4,91		Valor com BDI =>	R\$ 27,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	- MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>	0,13		Valor com BDI =>	R\$ 0,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 9,35	R\$ 9,35

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	0,48	R\$	0,48
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	0,13	R\$	0,13
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	0,61	R\$	0,61
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$	8,13	R\$	8,13
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	R\$ 11,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,48	R\$ 0,48		
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,00005	R\$ 9.166,79	R\$ 0,48		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	R\$ 0,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,13	R\$ 0,13		
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 9.166,79	R\$ 0,13		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	R\$ 0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,61	R\$ 0,61

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 9.166,79	R\$ 0,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI => R\$ 0,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,13	R\$ 8,13
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,44000	R\$ 5,65	R\$ 8,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI => R\$ 9,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 260,19	R\$ 260,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,02190	R\$ 24,33	R\$ 49,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,03290	R\$ 19,29	R\$ 58,50
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07180	R\$ 28,22	R\$ 2,02
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06660	R\$ 21,51	R\$ 1,43
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,10000	R\$ 135,50	R\$ 149,05
				MO sem LS =>	84,30	LS =>	-	MO com LS => R\$ 84,30
				Valor do BDI =>	57,84			Valor com BDI => R\$ 318,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000	R\$ 313,12	R\$ 313,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,49380	R\$ 24,33	R\$ 60,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,74070	R\$ 19,29	R\$ 72,15
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,07180	R\$ 28,22	R\$ 2,02
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06660	R\$ 21,51	R\$ 1,43

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,10000	R\$ 160,78	R\$ 176,85
				MO sem LS =>	103,45	LS =>	-	MO com LS => R\$ 103,45
				Valor do BDI =>	69,60			Valor com BDI => R\$ 382,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88430	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 7,96	R\$ 7,96
Composição Auxiliar	88419	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,47	R\$ 6,47
Composição Auxiliar	88422	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,49	R\$ 1,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,76			Valor com BDI => R\$ 9,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88418	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 17,17	R\$ 17,17
Composição Auxiliar	88419	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,47	R\$ 6,47
Composição Auxiliar	88422	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,49	R\$ 1,49
Composição Auxiliar	88425	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,08	R\$ 8,08
Composição Auxiliar	88427	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI => R\$ 20,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88419	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,47	R\$ 6,47
Insumo	00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 101.094,73	R\$ 6,47

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => R\$ 7,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88422	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,49	R\$ 1,49
Insumo	00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 101.094,73	R\$ 1,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI => R\$ 1,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88425	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 8,08	R\$ 8,08
Insumo	00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento	UN	0,00008	R\$ 101.094,73	R\$ 8,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI => R\$ 9,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88427	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,06000	R\$ 1,07	R\$ 1,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI => R\$ 1,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 65,62	R\$ 65,62
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,31	R\$ 20,31
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 35,84	R\$ 35,84
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,47	R\$ 9,47
				MO sem LS =>	16,31	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,31

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Valor do BDI => 14,58 Valor com BDI => R\$ 80,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 177,29	R\$ 177,29		
Composição Auxiliar	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 64,00	R\$ 64,00		
Composição Auxiliar	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 47,67	R\$ 47,67		
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,31	R\$ 20,31		
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 35,84	R\$ 35,84		
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,47	R\$ 9,47		
					MO sem LS =>	16,31	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,31
					Valor do BDI =>	39,41			Valor com BDI =>	R\$ 216,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 35,84	R\$ 35,84		
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 640.000,00	R\$ 35,84		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	7,96			Valor com BDI =>	R\$ 43,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,47	R\$ 9,47		
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 640.000,00	R\$ 9,47		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	R\$ 11,57

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 64,00	R\$ 64,00		
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,00010	R\$ 640.000,00	R\$ 64,00		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	14,22			Valor com BDI =>	R\$ 78,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 47,67	R\$ 47,67		
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,64000	R\$ 6,24	R\$ 47,67		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	10,59			Valor com BDI =>	R\$ 58,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000	R\$ 7,00	R\$ 7,00		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06600	R\$ 19,89	R\$ 1,31		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23480	R\$ 24,24	R\$ 5,69		
					MO sem LS =>	5,64	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 5,64
					Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	R\$ 8,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 53,78	R\$ 53,78
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 22,96	R\$ 22,96
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 24,38	R\$ 24,38

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
				MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,96
				Valor do BDI =>	11,95			Valor com BDI => R\$ 65,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 137,47	R\$ 137,47
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 53,22	R\$ 53,22
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 30,47	R\$ 30,47
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 22,96	R\$ 22,96
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 24,38	R\$ 24,38
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
				MO sem LS =>	18,96	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,96
				Valor do BDI =>	30,55			Valor com BDI => R\$ 168,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 24,38	R\$ 24,38
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 435.365,82	R\$ 24,38

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 5,41 Valor com BDI => R\$ 29,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 435.365,82	R\$ 6,44

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => R\$ 7,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 30,47	R\$ 30,47
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 435.365,82	R\$ 30,47

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 6,77 Valor com BDI => R\$ 37,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 53,22	R\$ 53,22
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,53000	R\$ 6,24	R\$ 53,22

MO sem LS => 0,00 LS => - MO com LS => R\$ -
Valor do BDI => 11,83 Valor com BDI => R\$ 65,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 87,57	R\$ 87,57

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,13	R\$ 20,13		
Composição Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 14,26	R\$ 14,26		
Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 53,18	R\$ 53,18		
					MO sem LS =>	16,13	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,13
					Valor do BDI =>	19,46			Valor com BDI =>	R\$ 107,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 220,70	R\$ 220,70		
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,13	R\$ 20,13		
Composição Auxiliar	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 66,58	R\$ 66,58		
Composição Auxiliar	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 66,55	R\$ 66,55		
Composição Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 14,26	R\$ 14,26		
Composição Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 53,18	R\$ 53,18		
					MO sem LS =>	16,13	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,13
					Valor do BDI =>	49,06			Valor com BDI =>	R\$ 269,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 53,18	R\$ 53,18		
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,00005	R\$ 997.825,41	R\$ 53,18		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	11,82			Valor com BDI =>	R\$ 65,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 14,26	R\$ 14,26
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 997.825,41	R\$ 14,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI => R\$ 17,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 66,55	R\$ 66,55
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 997.825,41	R\$ 66,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	14,79			Valor com BDI => R\$ 81,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 66,58	R\$ 66,58
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,67000	R\$ 6,24	R\$ 66,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI => R\$ 81,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 62,46	R\$ 62,46
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 33,33	R\$ 33,33
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,13	R\$ 20,13
				MO sem LS =>	16,13	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,13
				Valor do BDI =>	13,88			Valor com BDI => R\$ 76,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 163,76	R\$ 163,76		
Composição Auxiliar	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 41,71	R\$ 41,71		
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 33,33	R\$ 33,33		
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,00	R\$ 9,00		
Composição Auxiliar	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 59,59	R\$ 59,59		
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,13	R\$ 20,13		
					MO sem LS =>	16,13	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,13
					Valor do BDI =>	36,40			Valor com BDI =>	R\$ 200,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 33,33	R\$ 33,33		
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,00005	R\$ 625.341,67	R\$ 33,33		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	7,40			Valor com BDI =>	R\$ 40,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 9,00	R\$ 9,00		
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 625.341,67	R\$ 9,00		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
					Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	R\$ 11,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 41,71	R\$ 41,71
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,00007	R\$ 625.341,67	R\$ 41,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	9,27			Valor com BDI => R\$ 50,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 59,59	R\$ 59,59
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,55000	R\$ 6,24	R\$ 59,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	13,24			Valor com BDI => R\$ 72,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000	R\$ 20,73	R\$ 20,73
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
				MO sem LS =>	16,60	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,60
				Valor do BDI =>	4,60			Valor com BDI => R\$ 25,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000	R\$ 22,25	R\$ 22,25
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,45	R\$ 1,45

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 16,60 LS => - MO com LS => R\$ 16,60
Valor do BDI => 4,94 Valor com BDI => R\$ 27,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,00007	R\$ 1.574,39	R\$ 0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => R\$ 0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,00001	R\$ 1.574,39	R\$ 0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => R\$ 0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,00005	R\$ 1.574,39	R\$ 0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => R\$ 0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,36000	R\$ 1,07	R\$ 1,45
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI => R\$ 1,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 24,14	R\$ 24,14
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,84	R\$	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	1,17	R\$	1,17
				MO sem LS =>		18,96	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 18,96
				Valor do BDI =>		5,36			Valor com BDI =>	R\$ 29,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 19,29	R\$ 19,29		
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,31	R\$ 0,31		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 13,97	R\$ 13,97		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,59	R\$ 0,59		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,25	R\$ 1,25		
				MO sem LS =>		14,28	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 14,28
				Valor do BDI =>		4,28			Valor com BDI =>	R\$ 23,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95967	SINAPI	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	H	1,00000	R\$ 143,53	R\$ 143,53		
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 28,11	R\$ 28,11		
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 115,42	R\$ 115,42		
				MO sem LS =>		139,11	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 139,11
				Valor do BDI =>		31,90			Valor com BDI =>	R\$ 175,43

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 15,67	R\$ 15,67	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08450	R\$ 24,24	R\$ 2,04	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02660	R\$ 19,29	R\$ 0,51	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,03320	R\$ 4,06	R\$ 0,13	
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,00000	R\$ 12,99	R\$ 12,99	
				MO sem LS =>	2,03	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 2,03
				Valor do BDI =>	3,48			Valor com BDI =>	R\$ 19,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 191,21	R\$ 191,21	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27340	R\$ 24,24	R\$ 6,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08620	R\$ 19,29	R\$ 1,66	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,03320	R\$ 4,06	R\$ 0,13	
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,00000	R\$ 182,80	R\$ 182,80	
				MO sem LS =>	6,62	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 6,62
				Valor do BDI =>	42,50			Valor com BDI =>	R\$ 233,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 24,98	R\$ 24,98
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,68	R\$ 1,68

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 18,96 LS => - MO com LS => R\$ 18,96
Valor do BDI => 5,55 Valor com BDI => R\$ 30,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 25,13	R\$ 25,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31060	R\$ 20,87	R\$ 6,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,31060	R\$ 25,30	R\$ 7,85
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,00000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
Insumo	00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,00000	R\$ 8,51	R\$ 8,51
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	1,00000	R\$ 1,56	R\$ 1,56

MO sem LS => 11,12 LS => - MO com LS => R\$ 11,12
Valor do BDI => 5,58 Valor com BDI => R\$ 30,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12800	R\$ 20,87	R\$ 2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12800	R\$ 25,30	R\$ 3,23
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,00000	R\$ 2,77	R\$ 2,77
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,00000	R\$ 1,44	R\$ 1,44

MO sem LS => 4,57 LS => - MO com LS => R\$ 4,57
Valor do BDI => 2,24 Valor com BDI => R\$ 12,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 688,44	R\$ 688,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,76890	R\$ 24,24	R\$ 42,87

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71110	R\$ 19,29	R\$ 13,71
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,00000	R\$ 18,02	R\$ 108,12
Insumo	00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,00000	R\$ 513,76	R\$ 513,76
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,07020	R\$ 142,22	R\$ 9,98
				MO sem LS =>	45,06	LS =>	-	MO com LS => R\$ 45,06
				Valor do BDI =>	153,04			Valor com BDI => R\$ 841,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 23,73	R\$ 23,73
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 18,51	R\$ 18,51
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
				MO sem LS =>	18,73	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,73
				Valor do BDI =>	5,27			Valor com BDI => R\$ 29,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 33,10	R\$ 33,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,51100	R\$ 20,87	R\$ 10,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,51100	R\$ 25,30	R\$ 12,92
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 9,52	R\$ 9,52
				MO sem LS =>	18,30	LS =>	-	MO com LS => R\$ 18,30
				Valor do BDI =>	7,35			Valor com BDI => R\$ 40,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 18,61	R\$ 18,61	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24200	R\$ 20,87	R\$ 5,05	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24200	R\$ 25,30	R\$ 6,12	
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 7,44	R\$ 7,44	
				MO sem LS =>	8,66	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,66
				Valor do BDI =>	4,13			Valor com BDI =>	R\$ 22,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 20,69	R\$ 20,69	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24200	R\$ 20,87	R\$ 5,05	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24200	R\$ 25,30	R\$ 6,12	
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,00000	R\$ 9,52	R\$ 9,52	
				MO sem LS =>	8,66	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 8,66
				Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	R\$ 25,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 34,31	R\$ 34,31	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42100	R\$ 20,87	R\$ 8,78	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42100	R\$ 25,30	R\$ 10,65	
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,00000	R\$ 7,44	R\$ 14,88	
				MO sem LS =>	15,07	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 15,07
				Valor do BDI =>	7,62			Valor com BDI =>	R\$ 41,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 38,47	R\$ 38,47	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42100	R\$ 20,87	R\$ 8,78	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42100	R\$ 25,30	R\$ 10,65	
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,00000	R\$ 9,52	R\$ 19,04	
				MO sem LS =>	15,07	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 15,07
				Valor do BDI =>	8,55			Valor com BDI =>	R\$ 47,02

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,00000	R\$ 45,44	R\$ 45,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57200	R\$ 20,87	R\$ 11,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57200	R\$ 25,30	R\$ 14,47
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,00000	R\$ 9,52	R\$ 19,04
				MO sem LS =>	20,49	LS =>	-	MO com LS => R\$ 20,49
				Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI => R\$ 55,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 104,90	R\$ 104,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15250	R\$ 24,24	R\$ 3,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04810	R\$ 19,29	R\$ 0,92
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02100	R\$ 4,06	R\$ 0,08
Insumo	00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	Material	UN	1,00000	R\$ 100,21	R\$ 100,21
				MO sem LS =>	3,69	LS =>	-	MO com LS => R\$ 3,69
				Valor do BDI =>	23,31			Valor com BDI => R\$ 128,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104314	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	KG	1,00000	R\$ 10,56	R\$ 10,56
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04920	R\$ 21,28	R\$ 1,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02450	R\$ 19,29	R\$ 0,47
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,00160	R\$ 21,34	R\$ 0,03
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,00220	R\$ 20,25	R\$ 0,04
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,00160	R\$ 200,48	R\$ 0,32
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Material	KG	1,00000	R\$ 8,66	R\$ 8,66

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MO sem LS => 1,24 LS => - MO com LS => R\$ 1,24
Valor do BDI => 2,34 Valor com BDI => R\$ 12,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 75,80	R\$ 75,80
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60
Composição Auxiliar	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 38,32	R\$ 38,32
Composição Auxiliar	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 16,88	R\$ 16,88
				MO sem LS =>	16,60	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,60
				Valor do BDI =>	16,85			Valor com BDI => R\$ 92,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 255,14	R\$ 255,14
Composição Auxiliar	53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 68,52	R\$ 68,52
Composição Auxiliar	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 110,82	R\$ 110,82
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60
Composição Auxiliar	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 38,32	R\$ 38,32
Composição Auxiliar	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 16,88	R\$ 16,88
				MO sem LS =>	16,60	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,60
				Valor do BDI =>	56,71			Valor com BDI => R\$ 311,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 38,32	R\$ 38,32
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento	UN	0,00003	R\$ 1.232.415,78	R\$ 38,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	8,51			Valor com BDI => R\$ 46,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 16,88	R\$ 16,88

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 1.232.415,78	R\$	16,88		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	-
				Valor do BDI =>		3,75			Valor com BDI =>	R\$	20,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total		
Composição	53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 68,52	R\$	68,52		
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 1.232.415,78	R\$	68,52		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	-
				Valor do BDI =>		15,23			Valor com BDI =>	R\$	83,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total		
Composição	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 110,82	R\$	110,82		
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,76000	R\$ 6,24	R\$	110,82		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	-
				Valor do BDI =>		24,63			Valor com BDI =>	R\$	135,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total		
Composição	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 38,28	R\$	38,28		
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$	20,60		
Composição Auxiliar	89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 13,94	R\$	13,94		
Composição Auxiliar	89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 3,74	R\$	3,74		
				MO sem LS =>		16,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$	16,60
				Valor do BDI =>		8,50			Valor com BDI =>	R\$	46,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 123,79	R\$	123,79
Composição Auxiliar	5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 15,25	R\$	15,25
Composição Auxiliar	5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 70,26	R\$	70,26
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$	20,60
Composição Auxiliar	89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 13,94	R\$	13,94

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Composição Auxiliar	89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 3,74	R\$ 3,74
				MO sem LS =>	16,60	LS =>	-	MO com LS => R\$ 16,60
				Valor do BDI =>	27,51			Valor com BDI => R\$ 151,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 13,94	R\$ 13,94
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,00005	R\$ 261.595,00	R\$ 13,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI => R\$ 17,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 3,74	R\$ 3,74
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,00001	R\$ 261.595,00	R\$ 3,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI => R\$ 4,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 15,25	R\$ 15,25
Insumo	00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,00006	R\$ 261.595,00	R\$ 15,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI => R\$ 18,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 70,26	R\$ 70,26
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	11,26000	R\$ 6,24	R\$ 70,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	15,61			Valor com BDI => R\$ 85,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 20,60	R\$ 20,60
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 16,41	R\$ 16,41

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,09	R\$	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$	0,87	R\$	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$	1,14	R\$	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$	0,07	R\$	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,01	R\$	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,82	R\$	0,82
				MO sem LS =>		16,60	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,60
				Valor do BDI =>		4,57			Valor com BDI =>	R\$ 25,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 731,02	R\$ 731,02		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,15400	R\$ 24,24	R\$ 27,97		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55650	R\$ 19,29	R\$ 10,73		
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,00000	R\$ 24,31	R\$ 48,62		
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,00000	R\$ 11,57	R\$ 11,57		
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,00000	R\$ 619,61	R\$ 619,61		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,08810	R\$ 142,22	R\$ 12,52		
				MO sem LS =>		30,71	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 30,71
				Valor do BDI =>		162,50			Valor com BDI =>	R\$ 893,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000	R\$ 468,18	R\$ 468,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,77910	R\$ 24,24	R\$ 18,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,43840	R\$ 19,29	R\$ 8,45
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,00000	R\$ 24,31	R\$ 48,62

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,00000	R\$ 11,57	R\$ 11,57		
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,00000	R\$ 368,14	R\$ 368,14		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,08810	R\$ 142,22	R\$ 12,52		
				MO sem LS =>		21,63	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 21,63
				Valor do BDI =>		104,07			Valor com BDI =>	R\$ 572,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,00000	R\$ 0,46	R\$ 0,46		
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,38	R\$ 0,38		
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,08	R\$ 0,08		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>		0,10			Valor com BDI =>	R\$ 0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,00000	R\$ 1,31	R\$ 1,31		
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,38	R\$ 0,38		
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,08	R\$ 0,08		
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,30	R\$ 0,30		
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,55	R\$ 0,55		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ -
				Valor do BDI =>		0,29			Valor com BDI =>	R\$ 1,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,38	R\$ 0,38

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,00013	R\$ 3.005,24	R\$ 0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => R\$ 0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,00003	R\$ 3.005,24	R\$ 0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => R\$ 0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,00000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,00010	R\$ 3.005,24	R\$ 0,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => R\$ 0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,52000	R\$ 1,07	R\$ 0,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	-	MO com LS => R\$ -
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI => R\$ 0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 21,57	R\$ 21,57
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000	R\$ 16,14	R\$ 16,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	0,84	R\$	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000	R\$	1,17	R\$	1,17
				MO sem LS =>		16,39	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 16,39
				Valor do BDI =>		4,79			Valor com BDI =>	R\$ 26,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000	R\$ 15,26	R\$ 15,26		
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,03580	R\$ 26,34	R\$ 0,94		
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,03580	R\$ 9,51	R\$ 0,34		
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00440	R\$ 19,29	R\$ 0,08		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01400	R\$ 21,28	R\$ 0,29		
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01810	R\$ 24,98	R\$ 0,45		
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00400	R\$ 337,94	R\$ 1,35		
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00370	R\$ 168,46	R\$ 0,62		
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,03055	R\$ 8,02	R\$ 0,24		
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,00150	R\$ 32,03	R\$ 0,04		
Insumo	00043082	SINAPI	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	Material	KG	1,09100	R\$ 10,00	R\$ 10,91		
				MO sem LS =>		0,89	LS =>	-	MO com LS =>	R\$ 0,89
				Valor do BDI =>		3,39			Valor com BDI =>	R\$ 18,65

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

ANDRE PEREIRA Assinado de forma digital
por ANDRE PEREIRA
PONCES:035700
21726 Dados: 2024.05.06 13:54:13
+03'00'



Documento assinado digitalmente
MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Data: 06/05/2024 14:18:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRE PEREIRA PONCES
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 194077/ PR

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A56919-4




Documento assinado digitalmente
WESLEY SPOTT FELIPE
Data: 06/05/2024 12:49:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY SPOTT FELIPE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 50936

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00



Obra
Contratação semi-integrada de obras na área de Engenharia/Arquitetura para construção do Complexo da Orla, dentro do Parque Novo Mato Grosso, localizado no município de Cuiabá-MT, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico de Licitações e seus anexos.

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso 22,23%

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso Geral	Peso	Valor	Peso
					Operativa	Operativa	Operativa			Acumulado	Acumulado
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	735.330,242932	1,02	750.036,85	750.036,85	9,43%	750.036,85	9,43%
00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	16.227,2231680	39,44	640.001,68	640.001,68	8,05%	1.390.038,53	17,48%
00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	24,2798400	24,106,32	585.297,59	585.297,59	7,36%	1.975.336,12	24,84%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	20.504,6339135	17,07	350.014,10	350.014,10	4,40%	2.325.350,22	29,24%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1.653,0556802	165,62	273.779,08	273.779,08	3,44%	2.599.129,30	32,68%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8.776,7425052	22,90	200.987,40	200.987,40	2,53%	2.800.116,71	35,21%
00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.218,5880000	162,90	198.507,99	198.507,99	2,50%	2.998.624,69	37,70%
00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, ÁREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	400,7000000	471,11	188.773,78	188.773,78	2,37%	3.187.398,47	40,08%
00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	198,1165810	917,10	181.692,72	181.692,72	2,28%	3.369.091,19	42,36%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1.057,3830987	170,21	179.977,18	179.977,18	2,26%	3.549.068,36	44,62%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	932,0582680	171,12	159.493,81	159.493,81	2,01%	3.708.562,17	46,63%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6.415,3305101	22,90	146.911,07	146.911,07	1,85%	3.855.473,24	48,48%
00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	12,2010000	11.672,51	142.416,29	142.416,29	1,79%	3.997.889,54	50,27%
00004740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	724,7507988	182,61	132.346,74	132.346,74	1,66%	4.130.236,28	51,93%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	15.553,3737969	7,62	118.516,71	118.516,71	1,49%	4.248.752,99	53,42%
00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Material	M	771,4000000	133,41	102.912,47	102.912,47	1,29%	4.351.665,46	54,71%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4.413,7391463	22,90	101.074,63	101.074,63	1,27%	4.452.740,09	55,99%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	69.718,6579222	1,39	96.908,93	96.908,93	1,22%	4.549.649,02	57,20%
00033939	SINAPI	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	726,2784000	126,98	92.222,83	92.222,83	1,16%	4.641.871,86	58,36%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	66.718,9699222	1,33	88.736,23	88.736,23	1,12%	4.730.608,09	59,48%
00021009	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2.810,2500000	28,52	80.148,33	80.148,33	1,01%	4.810.756,42	60,49%
00036785	SINAPI	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento	SC25KG	469,1854291	168,17	78.902,91	78.902,91	0,99%	4.889.659,33	61,48%
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	6.797,2071000	10,60	72.050,40	72.050,40	0,91%	4.961.709,72	62,38%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	66.718,9699222	1,06	70.722,11	70.722,11	0,89%	5.032.431,83	63,27%
00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	12,1704000	5.504,23	66.988,68	66.988,68	0,84%	5.099.420,51	64,12%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.753,7995253	17,72	66.517,33	66.517,33	0,84%	5.165.937,84	64,95%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	12,2010000	5.408,22	65.985,69	65.985,69	0,83%	5.231.923,53	65,78%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5.215,0245441	12,24	63.831,90	63.831,90	0,80%	5.295.755,43	66,58%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.175,3993144	28,35	61.672,57	61.672,57	0,78%	5.357.428,00	67,36%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.507,5191236	22,90	57.422,19	57.422,19	0,72%	5.414.850,19	68,08%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.417,8986786	22,90	55.369,88	55.369,88	0,70%	5.470.220,07	68,78%
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0601504	912.363,23	54.879,01	54.879,01	0,69%	5.525.099,09	69,47%
00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	4.598,0000000	11,28	51.865,44	51.865,44	0,65%	5.576.964,53	70,12%
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	365,4179836	136,60	49.916,10	49.916,10	0,63%	5.626.880,62	70,75%
00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	12,0482400	4.042,74	48.707,90	48.707,90	0,61%	5.675.588,52	71,36%
00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	1.930,2528000	24,27	46.847,24	46.847,24	0,59%	5.722.435,76	71,95%
00037594	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	9.646,7520000	4,74	45.725,60	45.725,60	0,57%	5.768.161,36	72,52%
00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	3.609,8696000	12,23	44.148,71	44.148,71	0,56%	5.812.310,07	73,08%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 177, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0438144	1.001.347,07	43.873,42	43.873,42	0,55%	5.856.183,49	73,63%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	3.372,4464000	12,99	43.808,08	43.808,08	0,55%	5.899.991,57	74,18%
00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	4.284,9649546	9,80	41.992,66	41.992,66	0,53%	5.941.984,23	74,71%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	3.625,8667036	11,58	41.987,54	41.987,54	0,53%	5.983.971,76	75,24%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.755,8555994	23,68	41.578,66	41.578,66	0,52%	6.025.550,42	75,76%
00043082	SINAPI	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	Material	KG	3.196,5423011	12,22	39.061,75	39.061,75	0,49%	6.064.612,17	76,25%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.942,4377328	20,05	38.945,88	38.945,88	0,49%	6.103.558,05	76,74%
00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	4.742,1000000	8,05	38.173,91	38.173,91	0,48%	6.141.731,95	77,22%
00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.059,7153455	18,46	38.022,35	38.022,35	0,48%	6.179.754,30	77,70%
00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	12,0482400	3.126,53	37.669,18	37.669,18	0,47%	6.217.423,48	78,17%
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0120354	2.957.414,18	35.593,66	35.593,66	0,45%	6.253.017,14	78,62%
00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580)	Material	M	909,6217200	38,30	34.838,51	34.838,51	0,44%	6.287.855,65	79,06%
00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRUECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Material	KG	3.253,4972080	10,58	34.422,00	34.422,00	0,43%	6.322.277,65	79,49%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	22.348,7435167	1,52	33.970,09	33.970,09	0,43%	6.356.247,74	79,92%
00044480	SINAPI	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	Taxas	m³	1.345,6784000	25,20	33.911,10	33.911,10	0,43%	6.390.158,84	80,34%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.679,1725417	20,09	33.734,58	33.734,58	0,42%	6.423.893,42	80,77%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0237918	1.356.753,00	32.279,60	32.279,60	0,41%	6.456.173,01	81,17%
00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.616,4330493	4,79	31.692,71	31.692,71	0,40%	6.487.865,73	81,57%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.698,1588383	18,46	31.348,01	31.348,01	0,39%	6.519.213,74	81,97%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.449,5837500	6,94	30.880,11	30.880,11	0,39%	6.550.093,85	82,36%
00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Material	KG	1.128,9666450	26,12	29.488,61	29.488,61	0,37%	6.579.582,46	82,73%
00039493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	21,8400000	1.318,42	28.794,29	28.794,29	0,36%	6.608.376,75	83,09%
00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	462,6795600	61,68	28.538,08	28.538,08	0,36%	6.636.914,83	83,45%
00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Material	UN	149,0000000	187,80	27.982,20	27.982,20	0,35%	6.664.897,03	83,80%
00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	657,7430124	41,30	27.164,79	27.164,79	0,34%	6.692.061,81	84,14%
00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0342176	764.355,12	26.154,40	26.154,40	0,33%	6.718.216,21	84,47%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.406,2975929	18,46	25.960,25	25.960,25	0,33%	6.744.176,47	84,80%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17.718,1358571	1,43	25.336,93	25.336,93	0,32%	6.769.513,40	85,11%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	777,6058724	31,91	24.813,40	24.813,40	0,31%	6.794.326,80	85,43%
00021011	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, "2,71" KG/M (NBR 5580)	Material	M	416,3666400	55,83	23.245,75	23.245,75	0,29%	6.817.572,55	85,72%
00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	2.039,1200000	11,28	23.001,27	23.001,27	0,29%	6.840.573,83	86,01%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	86,0000000	263,47	22.658,42	22.658,42	0,28%	6.863.232,25	86,29%
00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	5.337,2660810	4,20	22.416,52	22.416,52	0,28%	6.885.648,76	86,57%
00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	987,9600000	19,55	19.314,62	19.314,62	0,24%	6.904.963,38	86,82%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	432,7256337	43,94	19.013,96	19.013,96	0,24%	6.923.977,35	87,06%
00043147	SINAPI	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	Material	KG	643,7400000	29,53	19.009,64	19.009,64	0,24%	6.942.986,99	87,30%
00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	33,9167595	559,56	18.978,46	18.978,46	0,24%	6.961.965,45	87,53%
00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0284644	637.735,02	18.152,74	18.152,74	0,23%	6.980.118,19	87,76%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17.718,1358571	1,02	18.072,50	18.072,50	0,23%	6.998.190,69	87,99%
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	878,4739600	19,63	17.244,44	17.244,44	0,22%	7.015.435,14	88,21%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.332,5730255	12,91	17.203,52	17.203,52	0,22%	7.032.638,65	88,42%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	13.669,7429120	1,22	16.677,09	16.677,09	0,21%	7.049.315,74	88,63%
00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.214,5425407	13,68	16.614,94	16.614,94	0,21%	7.065.930,68	88,84%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0136047	1.219.641,99	16.592,86	16.592,86	0,21%	7.082.523,55	89,05%
00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	120,1725000	136,26	16.374,70	16.374,70	0,21%	7.098.898,25	89,26%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	717,3662100	22,69	16.277,04	16.277,04	0,20%	7.115.175,29	89,46%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	22.348,7435167	0,72	16.091,10	16.091,10	0,20%	7.131.266,39	89,66%
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	528,0056840	29,92	15.797,93	15.797,93	0,20%	7.147.064,32	89,86%
00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	136,0000000	113,06	15.376,16	15.376,16	0,19%	7.162.440,48	90,05%
00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	192,8500000	78,58	15.154,15	15.154,15	0,19%	7.177.594,63	90,25%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	450,1825103	33,50	15.081,11	15.081,11	0,19%	7.192.675,74	90,44%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	651,1383437	22,90	14.911,07	14.911,07	0,19%	7.207.586,81	90,62%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	611,5694984	23,68	14.481,97	14.481,97	0,18%	7.222.088,78	90,80%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	447,9616374	30,49	13.658,35	13.658,35	0,17%	7.235.727,13	90,98%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	630,2264649	20,87	13.152,83	13.152,83	0,17%	7.248.879,95	91,14%
00010541	SINAPI	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	349,3760000	37,53	13.112,08	13.112,08	0,16%	7.261.992,03	91,31%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	7.928,7013048	1,63	12.923,78	12.923,78	0,16%	7.274.915,82	91,47%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1.728,0274600	7,11	12.286,28	12.286,28	0,15%	7.287.202,09	91,62%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	368,6723267	33,16	12.225,17	12.225,17	0,15%	7.299.427,27	91,78%
00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	3.960,2290000	2,97	11.761,88	11.761,88	0,15%	7.311.189,15	91,93%
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	437,0128950	26,89	11.751,28	11.751,28	0,15%	7.322.940,42	92,07%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	591,6570847	19,55	11.566,90	11.566,90	0,15%	7.334.507,32	92,22%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	476,8450365	24,05	11.468,12	11.468,12	0,14%	7.345.975,44	92,36%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	405,8634933	28,23	11.457,53	11.457,53	0,14%	7.357.432,97	92,51%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	367,8505290	30,64	11.270,94	11.270,94	0,14%	7.368.703,91	92,65%
00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	7.740,7917510	1,45	11.224,15	11.224,15	0,14%	7.379.928,06	92,79%
00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80" A *3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	316,1520200	32,53	10.284,43	10.284,43	0,13%	7.390.212,48	92,92%
00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	238,9380000	41,47	9.908,76	9.908,76	0,12%	7.400.121,24	93,04%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	535,2188146	18,46	9.880,14	9.880,14	0,12%	7.410.001,38	93,17%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	9.734,0884105	1,00	9.734,09	9.734,09	0,12%	7.419.735,47	93,29%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	2.399,5718939	4,05	9.718,27	9.718,27	0,12%	7.429.453,74	93,41%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	504,3531581	18,46	9.310,36	9.310,36	0,12%	7.438.764,10	93,53%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.346,4132059	2,05	8.910,15	8.910,15	0,11%	7.447.674,24	93,64%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.346,4132059	2,05	8.910,15	8.910,15	0,11%	7.456.584,39	93,75%
00039848	SINAPI	TUBO / MANUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	Material	M	3.768,0000000	2,22	8.364,96	8.364,96	0,11%	7.464.949,35	93,86%
00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	39,8365200	209,31	8.338,18	8.338,18	0,10%	7.473.287,53	93,96%
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	150,6562200	54,60	8.225,83	8.225,83	0,10%	7.481.513,36	94,07%
00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	257,4000000	31,90	8.211,06	8.211,06	0,10%	7.489.724,42	94,17%
00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0101143	782.272,00	7.912,13	7.912,13	0,10%	7.497.636,55	94,27%
00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	361,9224000	21,70	7.853,72	7.853,72	0,10%	7.505.490,27	94,37%
00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	1.955,1104550	4,00	7.820,44	7.820,44	0,10%	7.513.310,71	94,47%
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	185,6195294	42,07	7.809,01	7.809,01	0,10%	7.521.119,73	94,56%
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	39,7510400	190,51	7.572,97	7.572,97	0,10%	7.528.692,70	94,66%
00004021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	Material	m²	560,2800000	13,37	7.490,94	7.490,94	0,09%	7.536.183,64	94,75%
00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material	KG	528,6281831	13,39	7.078,33	7.078,33	0,09%	7.543.261,97	94,84%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	314,2704230	22,24	6.989,37	6.989,37	0,09%	7.550.251,35	94,93%
00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	Equipamento	UN	0,0115428	593.741,90	6.853,44	6.853,44	0,09%	7.557.104,79	95,02%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	374,8932156	18,26	6.845,55	6.845,55	0,09%	7.563.950,34	95,10%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	24,0000000	270,75	6.498,00	6.498,00	0,08%	7.570.448,34	95,18%
00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	1.685,0400000	3,81	6.420,00	6.420,00	0,08%	7.576.868,34	95,27%
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	2.624,5338700	2,35	6.167,65	6.167,65	0,08%	7.583.036,00	95,34%
00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E = *3,0* CM	Material	m²	6,9510000	854,74	5.941,30	5.941,30	0,07%	7.588.977,29	95,42%
00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	62,4874450	93,26	5.827,58	5.827,58	0,07%	7.594.804,87	95,49%
00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	2,0000000	2.884,59	5.769,18	5.769,18	0,07%	7.600.574,05	95,56%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	522,2280000	10,87	5.676,62	5.676,62	0,07%	7.606.250,67	95,63%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	69.718,6579222	0,08	5.577,49	5.577,49	0,07%	7.611.828,16	95,71%
00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	402,8774400	13,73	5.531,51	5.531,51	0,07%	7.617.359,67	95,77%
00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	319,9418199	16,68	5.336,63	5.336,63	0,07%	7.622.696,30	95,84%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	4.078,3781719	1,30	5.301,89	5.301,89	0,07%	7.627.998,19	95,91%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	226,4900353	22,90	5.186,62	5.186,62	0,07%	7.633.184,82	95,97%
00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	47,0000000	108,82	5.114,54	5.114,54	0,06%	7.638.299,36	96,04%
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	94,0584800	53,21	5.004,85	5.004,85	0,06%	7.643.304,21	96,10%
00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	14,3400000	346,31	4.966,09	4.966,09	0,06%	7.648.270,29	96,16%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	41,2410447	118,11	4.870,98	4.870,98	0,06%	7.653.141,27	96,22%
00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento	UN	0,0031800	1.506.381,80	4.790,29	4.790,29	0,06%	7.657.931,57	96,28%
00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	62,4874450	75,94	4.745,30	4.745,30	0,06%	7.662.676,86	96,34%
00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	1.498,6501200	3,15	4.720,75	4.720,75	0,06%	7.667.397,61	96,40%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	7.928,7013048	0,59	4.677,93	4.677,93	0,06%	7.672.075,54	96,46%
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	66,7800000	69,65	4.651,23	4.651,23	0,06%	7.676.726,77	96,52%
00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0144673	319.747,56	4.625,88	4.625,88	0,06%	7.681.352,66	96,58%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	3.323,8523784	1,39	4.620,15	4.620,15	0,06%	7.685.972,81	96,64%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	22,6071690	196,52	4.442,76	4.442,76	0,06%	7.690.415,57	96,69%
00039917	SINAPI	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE "100" LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE "70" BAR, POTENCIA DE 15 CV	Equipamento	UN	0,0308088	141.906,63	4.371,97	4.371,97	0,05%	7.694.787,54	96,75%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0487063	89.592,42	4.363,72	4.363,72	0,05%	7.699.151,26	96,80%
00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	24,0000000	171,96	4.127,04	4.127,04	0,05%	7.703.278,30	96,85%
00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	121,0265700	33,72	4.081,02	4.081,02	0,05%	7.707.359,32	96,91%
00040820	SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0065700	4.042,74	4.069,30	4.069,30	0,05%	7.711.428,62	96,96%
00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	4,0000000	990,06	3.960,24	3.960,24	0,05%	7.715.388,86	97,01%
00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	24,0000000	163,11	3.914,64	3.914,64	0,05%	7.719.303,50	97,06%
00041680	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP "39" CM, "19 X 6,5/6,5" CM (H X L1/L2)	Material	UN	208,2473700	18,55	3.862,99	3.862,99	0,05%	7.723.166,48	97,11%
00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR - TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	401,1000000	9,54	3.826,49	3.826,49	0,05%	7.726.992,98	97,15%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	12,5000000	305,57	3.819,63	3.819,63	0,05%	7.730.812,60	97,20%
00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	149,4312146	25,55	3.817,97	3.817,97	0,05%	7.734.630,57	97,25%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	13,913,035588	0,26	3.617,39	3.617,39	0,05%	7.738.247,96	97,29%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	518,9761902	6,90	3.580,94	3.580,94	0,05%	7.741.828,90	97,34%
00041629	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Material	UN	7,0000000	510,27	3.571,89	3.571,89	0,04%	7.745.400,79	97,38%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0349429	101.389,78	3.542,85	3.542,85	0,04%	7.748.943,64	97,43%
00010542	SINAPI	CALHA CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	71,8940000	49,08	3.528,56	3.528,56	0,04%	7.752.472,20	97,47%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	3.323,8523784	1,05	3.490,04	3.490,04	0,04%	7.755.962,24	97,52%
00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	12,0000000	287,85	3.454,20	3.454,20	0,04%	7.759.416,44	97,56%
00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	149,5062039	22,62	3.381,83	3.381,83	0,04%	7.762.798,27	97,60%
00038052	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	255,7800000	12,89	3.297,00	3.297,00	0,04%	7.766.095,28	97,64%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	583,0000000	5,61	3.270,63	3.270,63	0,04%	7.769.365,91	97,69%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	136,3839486	23,77	3.241,85	3.241,85	0,04%	7.772.607,75	97,73%
00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	484,9260000	6,63	3.215,06	3.215,06	0,04%	7.775.822,81	97,77%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	72,1093700	43,96	3.169,93	3.169,93	0,04%	7.778.992,74	97,81%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	753,3744080	4,14	3.118,97	3.118,97	0,04%	7.782.111,71	97,85%
00037738	SINAPI	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0367368	84.604,51	3.108,10	3.108,10	0,04%	7.785.219,81	97,89%
00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	UNXMS	316,1520200	9,83	3.107,77	3.107,77	0,04%	7.788.327,58	97,92%
00039919	SINAPI	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	Equipamento	UN	0,0323122	95.061,46	3.071,64	3.071,64	0,04%	7.791.399,23	97,96%
00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	12,0000000	251,56	3.018,72	3.018,72	0,04%	7.794.417,95	98,00%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	17,4597070	167,78	2.929,39	2.929,39	0,04%	7.797.347,34	98,04%
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMS	94,9899200	29,33	2.783,39	2.783,39	0,03%	7.800.130,72	98,07%
00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPÁ	Material	UN	2,0000000	1.372,92	2.745,84	2.745,84	0,03%	7.802.876,56	98,11%
00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	596,8320000	4,55	2.715,59	2.715,59	0,03%	7.805.592,15	98,14%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	351,3163579	7,72	2.712,16	2.712,16	0,03%	7.808.304,31	98,18%
00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	6,0000000	449,97	2.699,82	2.699,82	0,03%	7.811.004,13	98,21%
00034548	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 17,5" CM	Material	M	297,9144000	9,05	2.696,13	2.696,13	0,03%	7.813.700,26	98,24%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,3480500	7.578,38	2.637,66	2.637,66	0,03%	7.816.337,91	98,28%
00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	146,9020000	17,89	2.628,08	2.628,08	0,03%	7.818.965,99	98,31%
00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	Material	UN	6,0000000	431,31	2.587,86	2.587,86	0,03%	7.821.553,85	98,34%
00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	161,4745000	15,47	2.498,01	2.498,01	0,03%	7.824.051,86	98,37%
00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	12,0000000	201,39	2.416,68	2.416,68	0,03%	7.826.468,54	98,40%
00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	115,2706987	19,76	2.277,75	2.277,75	0,03%	7.828.746,29	98,43%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	31,4629635	69,74	2.194,23	2.194,23	0,03%	7.830.940,51	98,46%
00044020	SINAPI	MICITORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Material	UN	2,0000000	1.034,04	2.068,08	2.068,08	0,03%	7.833.008,59	98,49%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	67,9958472	29,68	2.018,12	2.018,12	0,03%	7.835.026,71	98,51%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,279,8440000	0,86	1.960,67	1.960,67	0,02%	7.836.987,38	98,54%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00007258	SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	1.977,2820000	0,99	1.957,51	1.957,51	0,02%	7.838.944,89	98,56%
00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPÁ CEGA	Material	UN	96,0000000	20,24	1.943,04	1.943,04	0,02%	7.840.887,93	98,59%
00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	2,0000000	949,28	1.898,56	1.898,56	0,02%	7.842.786,49	98,61%
00037950	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	26,0000000	72,47	1.884,22	1.884,22	0,02%	7.844.670,71	98,63%
00041093	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0065700	1.819,35	1.831,30	1.831,30	0,02%	7.846.502,01	98,66%
00014250	SINAPI	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	Material	KWH	1.330,6239840	1,33	1.769,73	1.769,73	0,02%	7.848.271,74	98,68%
00010937	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2.8" MM, MALHA *8 X 8" CM, H = 2 M	Material	m²	53,8468000	32,76	1.764,02	1.764,02	0,02%	7.850.035,76	98,70%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	337,4208680	5,18	1.747,84	1.747,84	0,02%	7.851.783,60	98,72%
00040791	SINAPI	PERFURATRIZ MANJAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	Equipamento	UN	0,0395491	43.524,66	1.721,36	1.721,36	0,02%	7.853.504,96	98,74%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	221,0417550	7,48	1.653,39	1.653,39	0,02%	7.855.158,35	98,76%
00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	12,0000000	135,23	1.622,76	1.622,76	0,02%	7.856.781,11	98,78%
00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	305,1000000	5,26	1.604,83	1.604,83	0,02%	7.858.385,94	98,81%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	597,6237060	2,67	1.595,66	1.595,66	0,02%	7.859.981,60	98,83%
00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0133856	116.169,49	1.555,00	1.555,00	0,02%	7.861.536,59	98,84%
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	62,0000000	24,77	1.535,74	1.535,74	0,02%	7.863.072,33	98,86%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0495138	30.827,31	1.526,38	1.526,38	0,02%	7.864.598,71	98,88%
00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	2,0000000	757,34	1.514,68	1.514,68	0,02%	7.866.113,39	98,90%
00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	93,5000000	15,71	1.468,89	1.468,89	0,02%	7.867.582,28	98,92%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	57,5385508	24,51	1.410,27	1.410,27	0,02%	7.868.992,55	98,94%
00037514	SINAPI	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	Equipamento	UN	0,0035932	391.136,00	1.405,43	1.405,43	0,02%	7.870.397,98	98,96%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	71,5950720	19,42	1.390,38	1.390,38	0,02%	7.871.788,35	98,97%
00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	171,4033720	7,99	1.369,51	1.369,51	0,02%	7.873.157,87	98,99%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	126,3541800	10,80	1.364,63	1.364,63	0,02%	7.874.522,49	99,01%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	86,0000000	15,75	1.354,50	1.354,50	0,02%	7.875.876,99	99,03%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,095,2551900	1,23	1.347,16	1.347,16	0,02%	7.877.224,15	99,04%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	522,2280000	2,50	1.305,57	1.305,57	0,02%	7.878.529,72	99,06%
00000399	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	124,3242200	10,38	1.290,49	1.290,49	0,02%	7.879.820,21	99,07%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	33,1500900	38,80	1.286,22	1.286,22	0,02%	7.881.106,43	99,09%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	58,0000000	22,02	1.277,16	1.277,16	0,02%	7.882.383,59	99,11%
00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	5,2055956	245,04	1.275,58	1.275,58	0,02%	7.883.659,17	99,12%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	58,4589275	21,56	1.260,37	1.260,37	0,02%	7.884.919,55	99,14%
00002377	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	2,0000000	618,17	1.236,34	1.236,34	0,02%	7.886.155,89	99,15%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	133,2723974	9,16	1.220,78	1.220,78	0,02%	7.887.376,66	99,17%
00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	1,3903500	871,57	1.211,79	1.211,79	0,02%	7.888.588,45	99,18%
00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	32,4168458	37,25	1.207,53	1.207,53	0,02%	7.889.795,98	99,20%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	66,9861500	17,90	1.199,05	1.199,05	0,02%	7.890.995,03	99,22%
00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0016477	723.915,40	1.192,80	1.192,80	0,01%	7.892.187,82	99,23%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0022241	532.147,64	1.183,55	1.183,55	0,01%	7.893.371,37	99,25%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	214,1201580	5,28	1.130,55	1.130,55	0,01%	7.894.501,93	99,26%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	85,6293000	12,91	1.105,47	1.105,47	0,01%	7.895.607,40	99,27%
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	29,2446000	37,59	1.099,30	1.099,30	0,01%	7.896.706,71	99,29%
00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000	268,90	1.075,60	1.075,60	0,01%	7.897.782,31	99,30%
00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	66,0930600	15,76	1.041,63	1.041,63	0,01%	7.898.823,93	99,31%
00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000	252,19	1.008,76	1.008,76	0,01%	7.899.832,69	99,33%
00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	53,9146958	18,46	995,27	995,27	0,01%	7.900.827,96	99,34%
00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1599)	Material	UN	13,0000000	76,38	992,94	992,94	0,01%	7.901.820,90	99,35%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0594057	16.538,47	982,48	982,48	0,01%	7.902.803,38	99,36%
00004107	SINAPI	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRA "10 X 10" CM, H= "2,30" M	Material	UN	10,7688000	90,12	970,48	970,48	0,01%	7.903.773,86	99,38%
00000305	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	72,0000000	12,77	919,44	919,44	0,01%	7.904.693,30	99,39%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	480,6669000	1,90	913,27	913,27	0,01%	7.905.606,57	99,40%
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	211,3780000	4,15	877,22	877,22	0,01%	7.906.483,79	99,41%
00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0133720	64.341,87	860,38	860,38	0,01%	7.907.344,17	99,42%
00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	3,0000000	279,24	837,72	837,72	0,01%	7.908.181,89	99,43%
00043437	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSÕES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	Material	UN	1,0000000	824,47	824,47	824,47	0,01%	7.909.006,36	99,44%
00037952	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	10,0000000	78,71	787,10	787,10	0,01%	7.909.793,46	99,45%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	47,0000000	15,88	746,36	746,36	0,01%	7.910.539,82	99,46%
00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	32,0000000	23,32	746,24	746,24	0,01%	7.911.286,06	99,47%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	39,6196813	18,16	719,49	719,49	0,01%	7.912.005,55	99,48%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	6,5092800	106,54	693,50	693,50	0,01%	7.912.699,05	99,49%
00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 1670 MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16"; MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0150453	45.884,37	690,34	690,34	0,01%	7.913.389,39	99,50%
10261	ORSE	Grama tipo bermudas tifon, em plug - fornecimento e plantio	Material	m²	14,2000000	48,59	689,98	689,98	0,01%	7.914.079,37	99,51%
00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	34,0000000	20,20	686,80	686,80	0,01%	7.914.766,17	99,51%
00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	3,0000000	223,43	670,29	670,29	0,01%	7.915.436,46	99,52%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	18,0256600	35,42	638,47	638,47	0,01%	7.916.074,93	99,53%
00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOA GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	Material	L	14,0085197	45,06	631,22	631,22	0,01%	7.916.706,15	99,54%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	24,0000000	26,26	630,24	630,24	0,01%	7.917.336,39	99,55%
00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, 30" L	Material	UN	1,0000000	627,96	627,96	627,96	0,01%	7.917.964,35	99,55%
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	4,699,7767420	0,13	610,97	610,97	0,01%	7.918.575,33	99,56%
00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	61,6000000	9,70	597,52	597,52	0,01%	7.919.172,85	99,57%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	67,1817407	8,81	591,87	591,87	0,01%	7.919.764,72	99,58%
00039013	SINAPI	ESPAÇADOR/SEPARADOR/CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO, PLÁSTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIÂMETRO INTERNO ATE 20 MM	Material	UN	314,0000000	1,80	565,20	565,20	0,01%	7.920.329,92	99,58%
00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	371,8205532	1,52	565,17	565,17	0,01%	7.920.895,08	99,59%
00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2" M	Material	UN	3,0000000	186,85	560,55	560,55	0,01%	7.921.455,63	99,60%
00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	3,0000000	183,83	551,49	551,49	0,01%	7.922.007,12	99,61%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	60,0000000	9,09	545,40	545,40	0,01%	7.922.552,52	99,61%
00039925	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173* MM, HM/Q = 30* MCA / 90* M3/H A 45* MCA / 55* M3/H	Equipamento	UN	0,0381498	13.732,29	523,88	523,88	0,01%	7.923.076,41	99,62%
00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	9,0000000	58,09	522,81	522,81	0,01%	7.923.599,22	99,63%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,9228036	19,12	514,76	514,76	0,01%	7.924.113,98	99,63%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	359,8440000	1,43	514,58	514,58	0,01%	7.924.628,56	99,64%
00004013	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 09 KN/M	Material	m²	51,6375000	9,60	495,72	495,72	0,01%	7.925.124,28	99,64%
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,7929608	35,92	495,44	495,44	0,01%	7.925.619,72	99,65%
00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Material	UN	3,0000000	163,38	490,14	490,14	0,01%	7.926.109,86	99,66%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	16,0000000	29,71	475,36	475,36	0,01%	7.926.585,22	99,66%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	62,0000000	7,50	465,00	465,00	0,01%	7.927.050,22	99,67%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	223,7800588	2,05	458,75	458,75	0,01%	7.927.508,97	99,67%
00001222	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	4,7563080	94,04	447,28	447,28	0,01%	7.927.956,25	99,68%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	44,0000000	10,13	445,72	445,72	0,01%	7.928.401,97	99,69%
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	7,3500000	59,06	434,09	434,09	0,01%	7.928.836,07	99,69%
00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	10,9322626	39,15	428,00	428,00	0,01%	7.929.264,06	99,70%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,095,2551900	0,39	427,15	427,15	0,01%	7.929.691,21	99,70%
00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	8,0000000	51,23	409,84	409,84	0,01%	7.930.101,05	99,71%
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	17,8742200	22,46	401,45	401,45	0,01%	7.930.502,51	99,71%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	Material	CENTO	8,3322000	47,35	394,53	394,53	0,00%	7.930.897,04	99,72%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	16,5252500	23,65	390,82	390,82	0,00%	7.931.287,86	99,72%
7097	ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia)	Material	un	8,0000000	48,57	388,56	388,56	0,00%	7.931.676,42	99,73%
00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	7,0000000	54,99	384,93	384,93	0,00%	7.932.061,35	99,73%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	119,0000000	3,20	380,80	380,80	0,00%	7.932.442,15	99,74%
00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	32,8080650	11,56	379,26	379,26	0,00%	7.932.821,41	99,74%
00020089	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0000000	75,67	378,35	378,35	0,00%	7.933.199,76	99,75%
00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	88,82	355,28	355,28	0,00%	7.933.555,04	99,75%
00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	5,0000000	70,28	351,40	351,40	0,00%	7.933.906,44	99,75%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	56,1610000	6,23	349,88	349,88	0,00%	7.934.256,32	99,76%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	30,0000000	11,63	348,90	348,90	0,00%	7.934.605,22	99,76%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	75,5548000	4,52	341,51	341,51	0,00%	7.934.946,73	99,77%
00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35" CM (L X C)	Material	UN	3,0000000	113,24	339,72	339,72	0,00%	7.935.286,45	99,77%
00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	6,0000000	56,07	336,42	336,42	0,00%	7.935.622,87	99,78%
00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0019554	170.663,63	333,72	333,72	0,00%	7.935.956,59	99,78%
00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	54,9180000	5,91	324,57	324,57	0,00%	7.936.281,15	99,78%
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	223,7800588	1,43	320,01	320,01	0,00%	7.936.601,16	99,79%
00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	13,0000000	24,29	315,77	315,77	0,00%	7.936.916,93	99,79%
00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	28,7070160	10,89	312,62	312,62	0,00%	7.937.229,55	99,80%
00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	24,0000000	12,95	310,80	310,80	0,00%	7.937.540,35	99,80%
00043505	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	2,0000000	154,86	309,72	309,72	0,00%	7.937.850,07	99,80%
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	360,0000000	0,81	291,60	291,60	0,00%	7.938.141,67	99,81%
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0000000	288,76	288,76	288,76	0,00%	7.938.430,43	99,81%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAT202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	Material	M	52,0380000	5,51	286,73	286,73	0,00%	7.938.717,16	99,82%
00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	66,0000000	4,30	283,80	283,80	0,00%	7.939.000,96	99,82%
00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	19,0000000	14,88	282,72	282,72	0,00%	7.939.283,68	99,82%
00020158	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	92,60	277,80	277,80	0,00%	7.939.561,48	99,83%
00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	27,0000000	10,24	276,48	276,48	0,00%	7.939.837,96	99,83%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0218783	22,90	275,30	275,30	0,00%	7.940.113,26	99,83%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	72,0000000	3,66	263,52	263,52	0,00%	7.940.376,78	99,84%
00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	47,0000000	5,36	251,92	251,92	0,00%	7.940.628,70	99,84%
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	3,0000000	81,09	243,27	243,27	0,00%	7.940.871,97	99,84%
00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	151,1096000	1,58	238,75	238,75	0,00%	7.941.110,72	99,85%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	68,0000000	3,38	229,84	229,84	0,00%	7.941.340,56	99,85%
00003847	SINAPI	LUVIA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6,0000000	36,31	217,86	217,86	0,00%	7.941.558,42	99,85%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	6,0274740	36,10	217,59	217,59	0,00%	7.941.776,01	99,85%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	59,9936890	3,53	211,78	211,78	0,00%	7.941.987,79	99,86%
00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	3,5086000	58,09	203,81	203,81	0,00%	7.942.191,61	99,86%
00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	200,79	200,79	200,79	0,00%	7.942.392,40	99,86%
00000099	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	6,0000000	33,34	200,04	200,04	0,00%	7.942.592,44	99,86%
00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	9,4185000	21,15	199,20	199,20	0,00%	7.942.791,64	99,87%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	143,7341593	1,36	195,48	195,48	0,00%	7.942.987,12	99,87%
00011825	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	2,0000000	95,24	190,48	190,48	0,00%	7.943.177,60	99,87%
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	476,0000000	0,40	190,40	190,40	0,00%	7.943.368,00	99,87%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	91,0000000	2,06	187,46	187,46	0,00%	7.943.555,46	99,88%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	597,6237060	0,31	185,26	185,26	0,00%	7.943.740,72	99,88%
00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	5,0000000	35,96	179,80	179,80	0,00%	7.943.920,52	99,88%
00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0000000	28,85	173,10	173,10	0,00%	7.944.093,62	99,88%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	18,0000000	9,60	172,80	172,80	0,00%	7.944.266,42	99,88%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	21,7952800	7,82	170,44	170,44	0,00%	7.944.436,86	99,89%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	190,6669000	0,89	169,69	169,69	0,00%	7.944.606,55	99,89%
00007130	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	9,0000000	18,79	169,11	169,11	0,00%	7.944.775,66	99,89%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	21,0000000	7,99	167,79	167,79	0,00%	7.944.943,45	99,89%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0449382	3.673,30	165,07	165,07	0,00%	7.945.108,52	99,90%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,2039640	798,77	162,92	162,92	0,00%	7.945.271,44	99,90%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	16,0000000	9,98	159,68	159,68	0,00%	7.945.431,12	99,90%
00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	25,0000000	6,34	158,50	158,50	0,00%	7.945.589,62	99,90%
00038829	SINAPI	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	Material	M	8,1728000	19,34	158,06	158,06	0,00%	7.945.747,69	99,90%
613	ORSE	Cimento cp - 320 (50 kg)	Material	kg	154,0000000	0,97	149,38	149,38	0,00%	7.945.897,07	99,91%
00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	18,0000000	8,28	149,04	149,04	0,00%	7.946.046,11	99,91%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,4218032	17,12	144,18	144,18	0,00%	7.946.190,29	99,91%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	12,2768100	11,39	139,83	139,83	0,00%	7.946.330,12	99,91%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,9752586	19,72	137,55	137,55	0,00%	7.946.467,67	99,91%
00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0000000	22,91	137,46	137,46	0,00%	7.946.605,13	99,91%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,7750000	173,83	134,72	134,72	0,00%	7.946.739,85	99,92%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	157,7374100	0,84	132,50	132,50	0,00%	7.946.872,35	99,92%
00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	23,0000000	5,39	123,97	123,97	0,00%	7.946.996,32	99,92%
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	8,0000000	15,49	123,92	123,92	0,00%	7.947.120,24	99,92%
00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	10,0000000	12,25	122,50	122,50	0,00%	7.947.242,74	99,92%
00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	Material	UN	1,0000000	122,48	122,48	122,48	0,00%	7.947.365,22	99,92%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	68,0000000	1,76	119,68	119,68	0,00%	7.947.484,90	99,93%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	8,0000000	14,14	113,12	113,12	0,00%	7.947.598,02	99,93%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	12,0000000	9,33	111,96	111,96	0,00%	7.947.709,98	99,93%
00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	4,1226600	26,95	111,11	111,11	0,00%	7.947.821,08	99,93%
00000132	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	11,7276106	9,42	110,47	110,47	0,00%	7.947.931,56	99,93%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,5813000	67,95	107,45	107,45	0,00%	7.948.039,01	99,93%
00011677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,0000000	53,29	106,58	106,58	0,00%	7.948.145,59	99,93%
00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	9,0000000	11,72	105,48	105,48	0,00%	7.948.251,07	99,94%
00011749	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	Material	UN	2,0000000	51,36	102,72	102,72	0,00%	7.948.353,79	99,94%
00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	2,0000000	49,41	98,82	98,82	0,00%	7.948.452,61	99,94%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	9.734.0884105	0,01	97,34	97,34	0,00%	7.948.549,95	99,94%
00009885	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO DE 3/4"	Material	UN	3,0000000	31,90	95,70	95,70	0,00%	7.948.645,65	99,94%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	314,0000000	0,29	91,06	91,06	0,00%	7.948.736,71	99,94%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	24,0000000	3,67	88,08	88,08	0,00%	7.948.824,79	99,94%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	3,2719576	26,63	87,13	87,13	0,00%	7.948.911,92	99,94%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	93,6200000	0,92	86,13	86,13	0,00%	7.948.998,05	99,94%
00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	84,21	84,21	84,21	0,00%	7.949.082,26	99,95%
00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,2000000	69,30	83,16	83,16	0,00%	7.949.165,42	99,95%
00003863	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	15,0000000	5,54	83,10	83,10	0,00%	7.949.248,52	99,95%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	2,0356250	39,49	80,39	80,39	0,00%	7.949.328,91	99,95%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0071660	11.204,56	80,29	80,29	0,00%	7.949.409,20	99,95%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	1,0775410	73,71	79,43	79,43	0,00%	7.949.488,63	99,95%
00020055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,0000000	39,10	78,20	78,20	0,00%	7.949.566,83	99,95%
00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6,0000000	12,72	76,32	76,32	0,00%	7.949.643,15	99,95%
00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	24,0000000	3,10	74,40	74,40	0,00%	7.949.717,55	99,95%
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	16,0000000	4,54	72,64	72,64	0,00%	7.949.790,19	99,95%
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0000000	9,02	72,16	72,16	0,00%	7.949.862,35	99,96%
00001580	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	6,0000000	11,58	69,48	69,48	0,00%	7.949.931,83	99,96%
00003502	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	9,0000000	7,57	68,13	68,13	0,00%	7.949.999,96	99,96%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	49,0000000	1,39	68,11	68,11	0,00%	7.950.068,07	99,96%
00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	5,0000000	12,94	64,70	64,70	0,00%	7.950.132,77	99,96%
00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	5,0000000	12,87	64,35	64,35	0,00%	7.950.197,12	99,96%
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	6,0000000	10,41	62,46	62,46	0,00%	7.950.259,58	99,96%
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	2,0148000	30,69	61,83	61,83	0,00%	7.950.321,41	99,96%
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	9,0000000	6,80	61,20	61,20	0,00%	7.950.382,61	99,96%
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0000000	10,98	54,90	54,90	0,00%	7.950.437,51	99,96%
00011672	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	54,82	54,82	54,82	0,00%	7.950.492,33	99,96%
00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	4,0000000	13,29	53,16	53,16	0,00%	7.950.545,49	99,96%
00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5689)	Material	M	1,8635400	27,92	52,03	52,03	0,00%	7.950.597,52	99,96%
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0582384	889,72	51,82	51,82	0,00%	7.950.649,34	99,97%
00040393	SINAPI	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Material	UN	1,0000000	51,42	51,42	51,42	0,00%	7.950.700,76	99,97%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	1,6408000	30,49	50,03	50,03	0,00%	7.950.750,78	99,97%
00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	4,6669000	10,40	48,54	48,54	0,00%	7.950.799,32	99,97%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	359,8440000	0,13	46,78	46,78	0,00%	7.950.846,10	99,97%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



MT PARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00004178	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	6,0000000	7,76	46,56	46,56	0,00%	7.950.892,66	99,97%
00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	3,0000000	15,33	45,99	45,99	0,00%	7.950.938,65	99,97%
00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	10,96	43,84	43,84	0,00%	7.950.982,49	99,97%
00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	21,42	42,84	42,84	0,00%	7.951.025,33	99,97%
00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	41,59	41,59	41,59	0,00%	7.951.066,92	99,97%
00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	2,0000000	19,86	39,72	39,72	0,00%	7.951.106,64	99,97%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	14,0000000	2,81	39,34	39,34	0,00%	7.951.145,98	99,97%
00004750/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,7600000	22,25	39,16	39,16	0,00%	7.951.185,14	99,97%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	1,5296250	24,51	37,49	37,49	0,00%	7.951.222,63	99,97%
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	4,0000000	9,33	37,32	37,32	0,00%	7.951.259,95	99,97%
00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	2,0000000	18,55	37,10	37,10	0,00%	7.951.297,05	99,97%
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	12,0000000	3,08	36,96	36,96	0,00%	7.951.334,01	99,97%
00000132/SI	ORSE	Aditivo plastificante retardador de pega e redutor de agua para concreto, liquido e isento de cloretos	Material	l	3,0800000	11,18	34,43	34,43	0,00%	7.951.368,45	99,97%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0171792	1.924,37	33,06	33,06	0,00%	7.951.401,50	99,97%
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	360,0000000	0,09	32,40	32,40	0,00%	7.951.433,90	99,98%
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	6,4214000	4,95	31,79	31,79	0,00%	7.951.465,69	99,98%
00003533	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	9,0000000	3,48	31,32	31,32	0,00%	7.951.497,01	99,98%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	26,0000000	1,13	29,38	29,38	0,00%	7.951.526,39	99,98%
00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,7600000	16,68	29,36	29,36	0,00%	7.951.555,75	99,98%
00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3303984	21,89	29,12	29,12	0,00%	7.951.584,87	99,98%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	19,0100000	1,52	28,90	28,90	0,00%	7.951.613,76	99,98%
00003503	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,0000000	9,52	28,56	28,56	0,00%	7.951.642,32	99,98%
00012406	SINAPI	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	Material	UN	3,0000000	9,49	28,47	28,47	0,00%	7.951.670,79	99,98%
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	11,7643032	2,38	28,00	28,00	0,00%	7.951.698,79	99,98%
00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,54	24,54	24,54	0,00%	7.951.723,33	99,98%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	13,0000000	1,82	23,66	23,66	0,00%	7.951.746,99	99,98%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,279,8440000	0,01	22,80	22,80	0,00%	7.951.769,79	99,98%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	9,0000000	2,53	22,77	22,77	0,00%	7.951.792,56	99,98%
00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,2496800	16,59	20,73	20,73	0,00%	7.951.813,29	99,98%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,4595400	43,50	19,99	19,99	0,00%	7.951.833,28	99,98%
00001427	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	Material	UN	1,0000000	19,12	19,12	19,12	0,00%	7.951.852,40	99,98%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

00006031	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	18,92	18,92	18,92	0,00%	7.951.871,32	99,98%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	1,2986000	14,48	18,80	18,80	0,00%	7.951.890,13	99,98%
00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	6,03	18,09	18,09	0,00%	7.951.908,22	99,98%
00000408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X "4,6" MM	Material	UN	10,6664000	1,63	17,39	17,39	0,00%	7.951.925,60	99,98%
00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAREL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	3,0000000	5,67	17,01	17,01	0,00%	7.951.942,61	99,98%
00004177	SINAPI	NIPLÉ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	Material	UN	3,0000000	5,59	16,77	16,77	0,00%	7.951.959,38	99,98%
00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLÉS, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	15,87	15,87	15,87	0,00%	7.951.975,25	99,98%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAREL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	15,65	15,65	15,65	0,00%	7.951.990,90	99,98%
00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAREL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,27	15,27	15,27	0,00%	7.952.006,17	99,98%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0027533	5.478,53	15,08	15,08	0,00%	7.952.021,26	99,98%
00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAREL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	7,26	14,52	14,52	0,00%	7.952.035,78	99,98%
00007140	SINAPI	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	3,0000000	4,79	14,37	14,37	0,00%	7.952.050,15	99,98%
00020169	SINAPI	LUVA SIMPLÉS, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,20	14,20	14,20	0,00%	7.952.064,35	99,98%
00007122	SINAPI	TE PVC, SOLDAREL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,00	14,00	14,00	0,00%	7.952.078,35	99,98%
00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0009572	14.326,74	13,71	13,71	0,00%	7.952.092,06	99,98%
00038116	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,69	13,38	13,38	0,00%	7.952.105,44	99,98%
00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLÉS, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,84	11,84	11,84	0,00%	7.952.117,28	99,98%
00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento	UN	0,0000776	123.568,08	9,59	9,59	0,00%	7.952.126,87	99,98%
00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAREL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	4,0000000	2,27	9,08	9,08	0,00%	7.952.135,95	99,98%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,6742000	4,96	8,30	8,30	0,00%	7.952.144,25	99,98%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,4108000	18,29	7,51	7,51	0,00%	7.952.151,77	99,98%
00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAREL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,70	7,40	7,40	0,00%	7.952.159,17	99,98%
00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,30	6,60	6,60	0,00%	7.952.165,77	99,98%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1412500	45,76	6,46	6,46	0,00%	7.952.172,23	99,98%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3583360	17,11	6,13	6,13	0,00%	7.952.178,36	99,98%
00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0005524	8.994,90	4,97	4,97	0,00%	7.952.183,33	99,98%
00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,0000000	1,61	4,83	4,83	0,00%	7.952.188,16	99,98%
3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	1,4200000	3,27	4,64	4,64	0,00%	7.952.192,81	99,98%
00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	67.176,06	4,05	4,05	0,00%	7.952.196,86	99,98%
00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,0048000	713,12	3,42	3,42	0,00%	7.952.200,28	99,98%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0158400	213,90	3,39	3,39	0,00%	7.952.203,67	99,98%
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	2,1752400	1,18	2,57	2,57	0,00%	7.952.206,23	99,98%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3583360	6,11	2,19	2,19	0,00%	7.952.208,42	99,98%
140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0710000	27,70	1,97	1,97	0,00%	7.952.210,39	99,98%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2807200	5,50	1,54	1,54	0,00%	7.952.211,93	99,98%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0052800	232,66	1,23	1,23	0,00%	7.952.213,16	99,98%
00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	0,8000000	0,78	0,62	0,62	0,00%	7.952.213,79	99,98%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0014080	366,69	0,52	0,52	0,00%	7.952.214,30	99,98%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0158400	15,32	0,24	0,24	0,00%	7.952.214,55	99,98%
00012893/SI	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0028160	79,20	0,22	0,22	0,00%	7.952.214,77	99,98%
00002050	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0093600	18,33	0,17	0,17	0,00%	7.952.214,94	99,98%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0063360	22,00	0,14	0,14	0,00%	7.952.215,08	99,98%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0043200	31,69	0,14	0,14	0,00%	7.952.215,22	99,98%
00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0080960	14,85	0,12	0,12	0,00%	7.952.215,34	99,98%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0158400	5,98	0,09	0,09	0,00%	7.952.215,43	99,98%
00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0003520	231,62	0,08	0,08	0,00%	7.952.215,51	99,98%
11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001760	400,66	0,07	0,07	0,00%	7.952.215,58	99,98%
00012895/SI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0021120	16,50	0,03	0,03	0,00%	7.952.215,62	99,98%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0028160	7,76	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,64	99,98%
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0003520	49,86	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,66	99,98%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0012320	14,17	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,67	99,98%
4722	ORSE	Coíher de pedreiro	Material	un	0,0007040	22,97	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,69	99,98%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0007040	22,91	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,71	99,98%
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003520	45,10	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,72	99,98%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0012320	12,49	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,74	99,98%
00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0007040	21,45	0,02	0,02	0,00%	7.952.215,75	99,98%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0005280	22,71	0,01	0,01	0,00%	7.952.215,77	99,98%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0008800	13,20	0,01	0,01	0,00%	7.952.215,78	99,98%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001760	38,50	0,01	0,01	0,00%	7.952.215,78	99,98%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003520	18,82	0,01	0,01	0,00%	7.952.215,79	99,98%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001760	34,22	0,01	0,01	0,00%	7.952.215,80	99,98%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0003520	16,52	0,01	0,01	0,00%	7.952.215,80	99,98%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001760	31,71	0,01	0,01	0,00%	7.952.215,81	99,98%

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

ANDRE PEREIRA PONCES
0021726

Assinado de forma digital por ANDRE PEREIRA PONCES
Data: 2024.05.06 13:46:44 -03'00'

ANDRE PEREIRA PONCES
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 194077/ PR



Documento assinado digitalmente
MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Data: 06/05/2024 14:16:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A56919-4



Documento assinado digitalmente
WESLEY SPOTT FELIPE
Data: 06/05/2024 12:47:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY SPOTT FELIPE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 50936

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00



Obra
Contratação semi-integrada de obras na área de Engenharia/Arquitetura para construção do Complexo da Orla, dentro do Parque Novo Mato Grosso, localizado no município de Cuiabá-MT, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico de Licitações e seus anexos.

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	15.000,22	127,40	1.911.028,02	24,03	24,03
93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	24,0	24.832,84	595.988,16	7,49	31,52
93957	SINAPI	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.256,0	302,95	380.505,20	4,78	36,31
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	449,64	672,00	302.158,08	3,80	40,10
104467	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6.563,44	45,66	299.686,67	3,77	43,87
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	211,016	1.009,87	213.098,72	2,68	46,55
103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	400,7	503,67	201.820,56	2,54	49,09
90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.200,0	167,78	201.336,00	2,53	51,62
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	807,1316	239,20	193.065,87	2,43	54,05
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12,0	12.444,27	149.331,24	1,88	55,93
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	632,4178	222,15	140.491,61	1,77	57,69
101767	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	3.744,267	32,51	121.726,12	1,53	59,22

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	760,0	143,62	109.151,20	1,37	60,60
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	98,5	1.078,45	106.227,32	1,34	61,93
90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	720,0	130,44	93.916,80	1,18	63,11

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4.180,0	20,92	87.445,60	1,10	64,21
87302	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	107,359	806,69	86.605,43	1,09	65,30
103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	709,32	119,68	84.891,41	1,07	66,37
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	72,4	1.087,00	78.698,80	0,99	67,36
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	26.514,4668	2,94	77.952,53	0,98	68,34
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	888,0858	87,39	77.609,81	0,98	69,31
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12,0	6.075,06	72.900,72	0,92	70,23
100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12,0	6.046,54	72.558,48	0,91	71,14
96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4.639,3	15,30	70.981,29	0,89	72,03
100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1.279,92	53,43	68.386,12	0,86	72,89
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2.238,84304	27,52	61.612,96	0,77	73,67
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	4.311,0	14,17	61.086,87	0,77	74,44
101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	3.744,267	15,90	59.533,84	0,75	75,19
88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.920,0	30,52	58.598,40	0,74	75,92
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	437,88	130,37	57.086,41	0,72	76,64
93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12,0	4.523,14	54.277,68	0,68	77,32
102483	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	54,6654328	972,53	53.163,77	0,67	77,99
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1.541,894	34,11	52.594,00	0,66	78,65
101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12,0	4.294,37	51.532,44	0,65	79,30

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	94,17	532,23	50.120,09	0,63	79,93
92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	399,48	125,16	49.998,91	0,63	80,56
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	487,18	97,56	47.529,28	0,60	81,16
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	972,882	45,01	43.789,41	0,55	81,71
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	254,6	171,52	43.668,99	0,55	82,26
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.887,51	22,93	43.280,60	0,54	82,80
100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	801,866	52,70	42.258,33	0,53	83,33
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	3.744,267	11,15	41.748,57	0,52	83,86
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	752,64443	53,09	39.957,89	0,50	84,36
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.968,07	20,21	39.774,69	0,50	84,86
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	149,0	259,68	38.692,32	0,49	85,35
92476	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	266,57	135,28	36.061,58	0,45	85,80
96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	160,88925	214,40	34.494,65	0,43	86,23
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	544,282	62,12	33.810,79	0,43	86,66
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.822,0225	18,09	32.960,38	0,41	87,07
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	257,4	120,54	31.026,99	0,39	87,46

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	21,84	1.407,35	30.736,52	0,39	87,85
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	837,2	35,12	29.402,46	0,37	88,22
98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	536,45	53,90	28.914,65	0,36	88,58
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.305,0165	19,63	25.617,47	0,32	88,90
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	114,45	216,72	24.803,60	0,31	89,22
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.525,5	16,07	24.514,78	0,31	89,52
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	509,78	47,81	24.372,58	0,31	89,83
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	987,96	24,18	23.888,87	0,30	90,13
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	24,57	936,07	22.999,23	0,29	90,42
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	136,0	164,39	22.357,04	0,28	90,70
93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	9.561,05	2,32	22.181,63	0,28	90,98
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.450,0918	14,00	20.301,28	0,26	91,24
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	293,59	65,84	19.329,96	0,24	91,48
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	175,536	107,33	18.840,27	0,24	91,72
102990	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	M	339,2	55,39	18.788,28	0,24	91,95
102723	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	243,6	70,75	17.234,70	0,22	92,17
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	3.185,0	5,36	17.071,60	0,21	92,38

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	227,56	74,96	17.057,89	0,21	92,60
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	487,18	34,52	16.817,45	0,21	92,81
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	754,62	21,58	16.284,69	0,20	93,01
92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	190,0	85,47	16.239,30	0,20	93,22
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	837,2	18,99	15.898,42	0,20	93,42
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1.279,92	11,62	14.872,67	0,19	93,60
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	55,2058	267,14	14.747,67	0,19	93,79
104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	321,95	44,27	14.252,72	0,18	93,97
87694	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	55,2058	235,12	12.979,98	0,16	94,13
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	798,43591	15,64	12.487,53	0,16	94,29
103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	123,9	100,44	12.444,51	0,16	94,45
102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.437,28	8,12	11.670,71	0,15	94,59
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	14,34	790,09	11.329,89	0,14	94,73
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	812,5	13,62	11.066,25	0,14	94,87
90283	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	13,253035	760,64	10.080,78	0,13	95,00

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,0	671,66	10.074,90	0,13	95,13
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	225,866	41,88	9.459,26	0,12	95,25
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	524,6	17,77	9.322,14	0,12	95,36
88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	360,0	24,21	8.715,60	0,11	95,47
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	487,18	16,52	8.048,21	0,10	95,57
96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	23,29495	339,05	7.898,15	0,10	95,67
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	420,0	17,84	7.492,80	0,09	95,77
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	403,3	18,49	7.457,01	0,09	95,86
87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	145,38	50,94	7.405,65	0,09	95,95
95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	332,3	21,72	7.217,55	0,09	96,05
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	63,6	111,86	7.114,29	0,09	96,13
102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	6,62	1.026,93	6.798,27	0,09	96,22
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.294,832	5,19	6.720,17	0,08	96,30
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	116,9	56,67	6.624,72	0,08	96,39
102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	14,34	459,30	6.586,36	0,08	96,47
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	47,0	137,10	6.443,70	0,08	96,55
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.585,2015	3,87	6.134,72	0,08	96,63

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	54,0	113,38	6.122,52	0,08	96,71
95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	288,336	20,93	6.034,87	0,08	96,78
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	662,552	9,04	5.989,47	0,08	96,86
98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	2.942,47	5.884,94	0,07	96,93
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	208,45	26,80	5.586,46	0,07	97,00
96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	376,02	14,49	5.448,52	0,07	97,07
98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	M	28,0	190,22	5.326,16	0,07	97,14
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	530,0	9,94	5.268,20	0,07	97,20
94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	77,81	66,07	5.140,90	0,06	97,27
94884	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	72,3	70,67	5.109,44	0,06	97,33
102991	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	M	69,8	71,79	5.010,94	0,06	97,40
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	34,8355125	140,94	4.909,71	0,06	97,46
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	13,56	353,29	4.790,61	0,06	97,52
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	12,5	379,45	4.743,12	0,06	97,58
94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0	4.521,95	4.521,95	0,06	97,63
92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	260,69	17,13	4.465,61	0,06	97,69

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	390,0	11,17	4.356,30	0,05	97,74
96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	68,0	62,44	4.245,92	0,05	97,80
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	96,0	43,44	4.170,24	0,05	97,85
93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	166,7	24,53	4.089,15	0,05	97,90
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	4,0	1.016,40	4.065,60	0,05	97,95
93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	38,46	105,41	4.054,06	0,05	98,00
91603	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	259,5719	15,55	4.036,34	0,05	98,05
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	382,0	10,26	3.919,32	0,05	98,10
102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	264,703046	14,74	3.901,72	0,05	98,15
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	300,0	12,90	3.870,00	0,05	98,20
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	634,06	3.804,36	0,05	98,25
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	480,0	7,89	3.787,20	0,05	98,30
97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	540,42	3.782,94	0,05	98,34
104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	144,895	25,86	3.746,98	0,05	98,39
96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	31,99	115,11	3.682,36	0,05	98,44
89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	26,0	124,23	3.229,98	0,04	98,48

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	171,27	17,95	3.074,29	0,04	98,52
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	140,0	20,30	2.842,00	0,04	98,55
91181	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	100,7	28,03	2.822,62	0,04	98,59
100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	62,0	45,01	2.790,62	0,04	98,62
102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	1.387,40	2.774,80	0,03	98,66
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	63,5	42,92	2.725,42	0,03	98,69
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	448,66	2.691,96	0,03	98,73
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	1.299,19	2.598,38	0,03	98,76
92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	113,57	21,89	2.486,04	0,03	98,79
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	487,18	4,88	2.377,43	0,03	98,82
100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA -PADRÃO ALTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	1.165,80	2.331,60	0,03	98,85
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	154,78	14,86	2.300,03	0,03	98,88
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	85,0	26,98	2.293,30	0,03	98,91
101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0	2.283,95	2.283,95	0,03	98,94
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	15,32	141,29	2.164,56	0,03	98,96
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	105,0	20,40	2.142,00	0,03	98,99
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	160,0	13,28	2.124,80	0,03	99,02
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	79,6	26,32	2.095,07	0,03	99,04

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	420,0	4,77	2.003,40	0,03	99,07
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	20,54	93,27	1.915,76	0,02	99,09
95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	902,86	1.805,72	0,02	99,12
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	436,20	1.744,80	0,02	99,14
102726	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	UN	51,0	33,80	1.723,80	0,02	99,16
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	419,49	1.677,96	0,02	99,18
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	234,9721	6,84	1.607,20	0,02	99,20
93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	15,9	100,59	1.599,38	0,02	99,22
88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	44,85	33,62	1.507,85	0,02	99,24
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	47,0	31,85	1.496,95	0,02	99,26
102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,68	890,94	1.496,77	0,02	99,28
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	105,2	14,20	1.493,84	0,02	99,30
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,4920575	994,10	1.483,25	0,02	99,31
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	491,02	1.473,06	0,02	99,33
101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	727,59	1.455,18	0,02	99,35
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	156,79	1.411,11	0,02	99,37
89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	32,0	43,33	1.386,56	0,02	99,39

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,0	130,48	1.304,80	0,02	99,40
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	170,0	7,39	1.256,30	0,02	99,42
96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	7,461	167,98	1.253,29	0,02	99,43
87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	145,38	8,37	1.216,83	0,02	99,45
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22,0	54,29	1.194,38	0,02	99,46
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	88,48	1.150,24	0,01	99,48
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	11,0	101,80	1.119,80	0,01	99,49
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.065,79	1.065,79	0,01	99,51
97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.039,24	1.039,24	0,01	99,52
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	62,0	15,77	977,74	0,01	99,53
92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	82,4	11,84	975,61	0,01	99,54
101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	305,58	916,74	0,01	99,56
96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	16,7	54,25	905,97	0,01	99,57
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	37,86	22,23	841,62	0,01	99,58
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	83,0	9,85	817,55	0,01	99,59
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	54,0	14,39	777,06	0,01	99,60

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,0	17,24	724,08	0,01	99,61
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	7,0	100,46	703,22	0,01	99,62
9835	ORSE	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	14,2	49,05	696,51	0,01	99,62
87556	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	9,4	73,65	692,31	0,01	99,63
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	3,0	217,75	653,25	0,01	99,64
92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	53,39	11,91	635,87	0,01	99,65
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,3	30,83	625,84	0,01	99,66
89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	150,79	603,16	0,01	99,66
104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	85,26	596,82	0,01	99,67
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	9,0	66,23	596,07	0,01	99,68
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	36,7	15,92	584,26	0,01	99,69
103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	25,0	22,75	568,75	0,01	99,69
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	187,47	562,41	0,01	99,70
87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	8,55183	61,13	522,77	0,01	99,71
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	32,15	514,40	0,01	99,71
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	169,65	508,95	0,01	99,72

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	26,0	19,27	501,02	0,01	99,73
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	32,0	15,57	498,24	0,01	99,73
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	35,00	490,00	0,01	99,74
104179	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	97,45	487,25	0,01	99,75
89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	154,57	463,71	0,01	99,75
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,46	101,59	453,09	0,01	99,76
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	31,0	14,20	440,20	0,01	99,76
00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	8,0	51,23	409,84	0,01	99,77
95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	23,0	17,54	403,42	0,01	99,77
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,0	30,82	400,66	0,01	99,78
90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	47,77	8,25	394,10	0,00	99,78
7097	ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia)	Material	un	8,0	48,57	388,56	0,00	99,79
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	18,0	20,80	374,40	0,00	99,79
92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	74,45	372,25	0,00	99,80
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	60,38	362,28	0,00	99,80
92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	59,37	356,22	0,00	99,81
104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	10,0	34,84	348,40	0,00	99,81
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	19,27	346,86	0,00	99,82

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	8,55183	40,48	346,17	0,00	99,82
103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	23,0	14,77	339,71	0,00	99,82
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	67,89	339,45	0,00	99,83
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	54,64	327,84	0,00	99,83
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	315,10	315,10	0,00	99,84
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	2,76	113,41	313,01	0,00	99,84
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	17,0	17,95	305,15	0,00	99,84
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	50,27	301,62	0,00	99,85
100808	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	8,0	37,65	301,20	0,00	99,85
103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	48,59	291,54	0,00	99,86
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	95,10	285,30	0,00	99,86
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	15,33	275,94	0,00	99,86
11683	ORSE	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega	Revestimento e Proteção	m	8,0	33,62	268,96	0,00	99,87
103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,0	17,83	267,45	0,00	99,87
104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	29,62	266,58	0,00	99,87
100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	9,82	26,90	264,15	0,00	99,88

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,2	218,21	261,85	0,00	99,88
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	11,7	22,28	260,67	0,00	99,88
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	338,5145	0,74	250,50	0,00	99,89
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	47,66	238,30	0,00	99,89
91601	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	13,34025	17,54	233,98	0,00	99,89
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	56,86	227,44	0,00	99,89
94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	109,17	218,34	0,00	99,90
103976	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	31,02	217,14	0,00	99,90
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	213,54	213,54	0,00	99,90
94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	3,0	70,82	212,46	0,00	99,90
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	52,81	211,24	0,00	99,91
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	35,10	210,60	0,00	99,91
102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	4,0	52,31	209,24	0,00	99,91
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	11,58	208,44	0,00	99,92
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	13,0	15,68	203,84	0,00	99,92
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	26,0	7,61	197,86	0,00	99,92

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	22,95	183,60	0,00	99,92
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	7,2	24,09	173,44	0,00	99,92
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	14,0	12,18	170,52	0,00	99,93
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	14,04	168,48	0,00	99,93
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	13,97	167,64	0,00	99,93
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	33,16	165,80	0,00	99,93
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	18,04	162,36	0,00	99,94
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	51,01	153,03	0,00	99,94
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	37,64	150,56	0,00	99,94
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	24,22	145,32	0,00	99,94
92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	48,21	144,63	0,00	99,94
92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	24,07	144,42	0,00	99,94
89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	15,85	142,65	0,00	99,95
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	15,27	137,43	0,00	99,95
95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	26,43	132,15	0,00	99,95

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	65,45	130,90	0,00	99,95
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	63,52	127,04	0,00	99,95
95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	31,66	126,64	0,00	99,95
89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	124,22	124,22	0,00	99,96
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	13,71	123,39	0,00	99,96
89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	24,17	120,85	0,00	99,96
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	57,64	115,28	0,00	99,96
95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	57,48	114,96	0,00	99,96
0009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	14,2	7,82	111,04	0,00	99,96
95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	36,11	108,33	0,00	99,97
91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	54,14	108,28	0,00	99,97
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	11,90	107,10	0,00	99,97
103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	11,68	105,12	0,00	99,97
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	17,17	103,02	0,00	99,97
90092	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	14,28	7,00	99,96	0,00	99,97
103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	47,32	94,64	0,00	99,97

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	12,45	87,15	0,00	99,97
97553	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	85,19	85,19	0,00	99,98
99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,2	67,69	81,22	0,00	99,98
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,8	44,79	80,62	0,00	99,98
103985	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	25,93	77,79	0,00	99,98
92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	25,81	77,43	0,00	99,98
95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	38,64	77,28	0,00	99,98
95593	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0	19,27	77,08	0,00	99,98
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	76,94	76,94	0,00	99,98
104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	37,56	75,12	0,00	99,98
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0	9,02	72,16	0,00	99,98
103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	69,35	69,35	0,00	99,98
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,76	24,27	66,98	0,00	99,99
91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	32,13	64,26	0,00	99,99
92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	64,13	64,13	0,00	99,99
98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,8	79,22	63,37	0,00	99,99
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	19,67	59,01	0,00	99,99

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,84	68,46	57,50	0,00	99,99
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	9,4	5,75	54,05	0,00	99,99
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	13,43	53,72	0,00	99,99
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	53,21	53,21	0,00	99,99
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	15,41	46,23	0,00	99,99
92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	15,14	45,42	0,00	99,99
89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	44,55	44,55	0,00	99,99
91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	8,0	5,32	42,56	0,00	99,99
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	40,65	40,65	0,00	99,99
91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	12,72	38,16	0,00	99,99
89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	9,49	37,96	0,00	100,00
104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	17,39	34,78	0,00	100,00
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	11,31183	2,99	33,82	0,00	100,00
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	33,42	33,42	0,00	100,00

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	15,92	31,84	0,00	100,00
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	30,85	30,85	0,00	100,00
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	14,87	29,74	0,00	100,00
89599	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	29,62	29,62	0,00	100,00
104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,0	26,90	26,90	0,00	100,00
90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	26,26	26,26	0,00	100,00
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	25,59	25,59	0,00	100,00
104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	12,74	25,48	0,00	100,00
103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	25,04	25,04	0,00	100,00
89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	23,55	23,55	0,00	100,00
104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	16,29	16,29	0,00	100,00

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraiaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

ANDRE PEREIRA Assinado de forma digital
por ANDRE PEREIRA
PONCES:03570
021726 PONES:03570021726
Dados: 2024.05.06
13:55:46 -03'00'

ANDRE PEREIRA PONCES
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 194077/ PR

Documento assinado digitalmente
 **MAYKO DA MOTA DE SOUZA**
Data: 06/05/2024 14:15:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A56919-4

Documento assinado digitalmente
 **WESLEY SPOTT FELIPE**
Data: 06/05/2024 12:45:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY SPOTT FELIPE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 50936

AV. INDUSTRIAL, nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraaimperio.adm@gmail.com



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS SA
 CONSTRUTORA IMPERO LTDA - CNPJ: 16.995.450/00-00 - AV. INDUSTRIAL Nº16, CENTRO, CONFRESA-MT.

ITEM	EVENTO	MEDIÇÃO	TOTAL		1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		TOTAL			
			VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)				
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEDIÇÃO MENSAL PROPORCIONAL AO PERÍODO DA OBRA	R\$ 1.061.995,02	4,84%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.061.995,02	100,00%		
2	INSTALAÇÃO DE CABAIS E CABOS COM ENCAIXES COMPATIBILIZÁVEIS	MEDIÇÃO MENSAL PROPORCIONAL AO PERÍODO DA OBRA	R\$ 1.061.995,02	4,84%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 88.499,42	8,33%	R\$ 1.061.995,02	100,00%
3	INSTALAÇÃO DE CANTONEIROS E SERVIÇOS PRELIMINARES	MEDIÇÃO MENSAL PROPORCIONAL AO PERÍODO DA OBRA	R\$ 1.141.938,82	5,17%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.141.938,82	100,00%		
4	INSTALAÇÃO DE CANTONEIROS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, TAPUME)	EVENTO CONCLUÍDO APÓS A INSTALAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 133.466,47	0,51%	R\$ 133.466,47	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 133.466,47	100,00%		
5	INSTALAÇÃO DE CANTONEIROS (LOCALIZAÇÃO)	MEDIÇÃO MENSAL PROPORCIONAL AO PERÍODO DA OBRA	R\$ 638.586,36	2,82%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 51.548,86	8,33%	R\$ 638.586,36	100,00%
6	MONTAGEM DE TERRELA	MEDIÇÃO REALIZADA APÓS A TOTALIDADE DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRELA	R\$ 77.927,39	0,38%	R\$ -	-	R\$ 77.927,39	100,00%	R\$ -	-	R\$ 77.927,39	100,00%																				
7	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - MURO CONTENÇÃO	MEDIÇÃO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 189.216,85	0,77%	R\$ 189.216,85	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 189.216,85	100,00%		
8	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES MURTA OBRA	MEDIÇÃO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 81.447,41	0,37%	R\$ 81.447,41	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 81.447,41	100,00%		
9	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕES TELÃO OBRA	MEDIÇÃO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 198.818,21	0,91%	R\$ 198.818,21	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 198.818,21	100,00%		



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MT PARCAP 202404698





ITEM	EVENTO	MEDICAO	TOTAL		1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		TOTAL	
			VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)
26	INSTALACOES ELÉTRICAS - CABOS, QUADROS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 143.568,18	0,00%			R\$ 143.568,18	100,00%																					R\$ 143.568,18	100,00%
27	INSTALACOES ELÉTRICAS - QUADROS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 143.568,18	0,00%			R\$ 143.568,18	100,00%																					R\$ 143.568,18	100,00%
28	INSTALACOES ELÉTRICAS - PONTE, ABERTA E LANterna	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 72.780,00	0,33%			R\$ 72.780,00	100,00%																					R\$ 72.780,00	100,00%
29	SPA	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 4.955,49	0,02%			R\$ 4.955,49	100,00%																					R\$ 4.955,49	100,00%
30	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FUNDACOES - ESPAÇAL, SAPATAS, ARRANQUE DE PILARES	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 106.403,13	0,69%			R\$ 106.403,13	100,00%																					R\$ 106.403,13	100,00%
31	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FUNDACOES - VIGAS BALDRAME	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 53.569,83	0,34%			R\$ 53.569,83	100,00%																					R\$ 53.569,83	100,00%
32	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS E LAJE PAVIMENTO 100	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 103.700,47	0,47%			R\$ 103.700,47	100,00%																					R\$ 103.700,47	100,00%
33	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS PAVIMENTO 020	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 87.709,05	0,46%			R\$ 87.709,05	100,00%																					R\$ 87.709,05	100,00%
34	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS PAVIMENTO 030	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 16.950,33	0,08%			R\$ 16.950,33	100,00%																					R\$ 16.950,33	100,00%
35	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS PAVIMENTO 040	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS.	R\$ 22.458,58	0,11%			R\$ 22.458,58	100,00%																					R\$ 22.458,58	100,00%



MT PAR CAP 202404698



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A
 CONSTRUTORA IMPERO LTDA - CNPJ: 16.995.450/01-00 - AV. INDUSTRIAL Nº16, CENTRO, CONFRESA-MT.

ITEM	EVENTO	MEDICÃO	TOTAL	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		TOTAL	
				VALOR (R\$)	(%)																								
36	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 256.110,21																									R\$ 256.110,21	100,00%
37	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 1.272,50																									R\$ 1.272,50	100,00%
38	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 40.382,79																									R\$ 40.382,79	100,00%
39	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 392.763,36																									R\$ 392.763,36	100,00%
40	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 256.110,21																									R\$ 256.110,21	100,00%
41	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 1.272,50																									R\$ 1.272,50	100,00%
42	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 42.381,79																									R\$ 42.381,79	100,00%
43	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
44	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
45	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
46	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
47	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
48	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
49	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
50	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
51	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
52	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
53	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
54	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
55	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%
56	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK-VERPA, ESPESSURA DE 20CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA (CALÇAMENTO) LASSO		R\$ 6.347,29																									R\$ 6.347,29	100,00%



ITEM		EVENTO	MEDICAO	TOTAL		1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		TOTAL	
				VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)
17	MURO DE CONTENÇÃO DE LAÇO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 130x130x25 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE FORTALECIMENTO EM TUBO - 1,20 METROS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 20% DOS SERVIÇOS	R\$ 447.242,07	2,04%	R\$ 447.242,07	100,00%																								R\$ 447.242,07	100,00%
18	MURO DE CONTENÇÃO DE LAÇO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 130x130x25 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE FORTALECIMENTO EM TUBO - 1,20 METROS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 20% DOS SERVIÇOS	R\$ 447.242,07	2,04%	R\$ 447.242,07	100,00%																								R\$ 447.242,07	100,00%
19	MURO DE CONTENÇÃO DE LAÇO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 130x130x25 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE FORTALECIMENTO EM TUBO - 1,20 METROS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 20% DOS SERVIÇOS	R\$ 447.242,07	2,04%	R\$ 447.242,07	100,00%																								R\$ 447.242,07	100,00%
60	MURO DE CONTENÇÃO DE LAÇO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 130x130x25 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE FORTALECIMENTO EM TUBO - 1,20 METROS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 193.992,26	0,88%	R\$ 193.992,26	100,00%																								R\$ 193.992,26	100,00%
61	MURO DE CONTENÇÃO DE LAÇO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 130x130x25 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÃO DE FORTALECIMENTO EM TUBO - 1,20 METROS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 436.185,15	1,99%	R\$ 436.185,15	100,00%																								R\$ 436.185,15	100,00%
63	FORMALINHA/BOQUE/ACABAMENTOS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 98.736,85	0,46%	R\$ 98.736,85	100,00%																								R\$ 98.736,85	100,00%
64	GUARDA-CORPO COM BALUSTRE DE CONCRETO	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 133.302,76	0,55%	R\$ 133.302,76	100,00%																								R\$ 133.302,76	100,00%
65	ORNAMENTOS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 4.946,47	0,02%	R\$ 4.946,47	100,00%																								R\$ 4.946,47	100,00%
66	CONTROLE DE CALIBRE DE TUBOS DE FUNDAMENTO	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 1.446.399,96	6,85%	R\$ 1.446.399,96	100,00%																								R\$ 1.446.399,96	100,00%
67	MURTO DE ESTRUTURA, ESCALAS E FUNDAMENTOS	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 119.320,39	0,54%	R\$ 119.320,39	100,00%																								R\$ 119.320,39	100,00%
68	BANCOS E UNIDADES - ESTRUTURA	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 21.488,65	0,10%	R\$ 21.488,65	100,00%																								R\$ 21.488,65	100,00%
69	CAÇAMENTO PARQUE DA FAIXA	MEDICAO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 170.382,11	0,78%	R\$ 170.382,11	100,00%																								R\$ 170.382,11	100,00%





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 MT PAR - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A
 CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - CNPJ: 16.961.402/0001-00 - AV. INDUSTRIAL Nº216, CENTRO, CONFRESA-MT.

ITEM	EVENTO	MEDICÃO	TOTAL		1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		TOTAL			
			VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)		
	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022		R\$ 169.298,68																										R\$ 169.298,68	100,00%		
92	CALÇAMENTO SUNSET NEW - EXECUÇÃO PASSADO 8 CM - 20%	MEDICÃO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 20% DOS SERVIÇOS	R\$ 169.298,68	0,77%											R\$ 169.298,68	100,00%														R\$ 169.298,68	100,00%	
93	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022		R\$ 169.298,68																											R\$ 169.298,68	100,00%	
94	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	MEDICÃO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 85.948,07	0,39%	R\$ 85.948,07	100,00%																								R\$ 85.948,07	100,00%	
95	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURA	MEDICÃO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 77.527,80	0,35%	R\$ 77.527,80	100,00%																								R\$ 77.527,80	100,00%	
	ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA		R\$ 39.438,46																											R\$ 39.438,46	100,00%	
	ELÉTRICA - CABO DE ENERGIAÇÃO		R\$ 8.672,59																											R\$ 8.672,59	100,00%	
	LÓGICA E CABEAMENTO - EQUIPAMENTOS		R\$ 22.129,00																											R\$ 22.129,00	100,00%	
	LÓGICA E CABEAMENTO - CABOS DE PROTEÇÃO		R\$ 6.999,93																											R\$ 6.999,93	100,00%	
	INFRAESTRUTURA DE ÁGUAS - ELÉTRICIDADE		R\$ 11.988,92																											R\$ 11.988,92	100,00%	
96	GUARDA CORPO	MEDICÃO REALIZADA APÓS A EXECUÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS	R\$ 239.543,32	1,09%																										R\$ 239.543,32	100,00%	
	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,20M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,17" ESPESORES DE 1,20M, TRAVESSA COM CABOS DE AÇO, CORONAÇÃO COM ACABAMENTO EM LACAGEM BRANCA		R\$ 229.839,25																											R\$ 229.839,25	100,00%	
	PISTINA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO SEMALTE SINTÉTICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA E PINTO PISTINA EXECUTADA EM OBRA SOB DEMARCAÇÃO AF_04/2024_02		R\$ 15.704,07																											R\$ 15.704,07	100,00%	
	TOTAL ACORDADO MEDIANTE		R\$ 21.969.269,50		R\$ 1.985.149,81	9,04%	R\$ 7.226.323,40	32,90%	R\$ 7.761.017,27	35,36%	R\$ 7.225.026,34	32,89%	R\$ 6.441.169,22	29,28%	R\$ 12.114.024,57	55,19%	R\$ 7.245.721,41	32,99%	R\$ 1.101.277,81	5,01%	R\$ 4.478.023,10	20,38%	R\$ 145.028,41	0,66%	R\$ 140.028,78	0,64%	R\$ 210.774,05	0,96%	R\$ 1.115.721,94	5,08%	R\$ 21.969.269,50	100,00%
	VALOR TOTAL ACORDADO COM O SI		R\$ 21.969.269,50	100,00%	R\$ 1.985.149,81	9,04%	R\$ 7.226.323,40	32,90%	R\$ 7.761.017,27	35,36%	R\$ 7.225.026,34	32,89%	R\$ 6.441.169,22	29,28%	R\$ 12.114.024,57	55,19%	R\$ 7.245.721,41	32,99%	R\$ 1.101.277,81	5,01%	R\$ 4.478.023,10	20,38%	R\$ 145.028,41	0,66%	R\$ 140.028,78	0,64%	R\$ 210.774,05	0,96%	R\$ 1.115.721,94	5,08%	R\$ 21.969.269,50	100,00%

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CREA 4282/2014

WESLEY SPOTT FELIPE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MT 2022

ANDRÉ PEREIRA PONCES - ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA 194077/PR

gov.br Documento assinado digitalmente
 MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 Data: 06/05/2024 14:14:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 WESLEY SPOTT FELIPE
 Data: 06/05/2024 12:42:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por
 ANDRÉ PEREIRA PONCES:031726
 570021726 Dados: 2024.05.06 13:56:53-0300



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698





CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT
construtoraimperio.adm@gmail.com

OBRA:	COMPLEXO DA ORLA						
ENDEREÇO:	MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO						
MUNICÍPIO:	CUIABÁ - MT						
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO						
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO- NÃO DESONERADO (SEM DESONERAÇÃO) / 2023 - BDI - 22,23%						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO							DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios							Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo							40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):							5,00%
Itens		Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
					1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central		AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia		SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco		R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras		DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro		L	9,28%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)		CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o		ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou		CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração		BDI PAD	22,23%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

ANDRE PEREIRA
 PONCES:0357
 0021726

Assinado de forma digital por ANDRE PEREIRA
 PONCES:03570021726
 Dados: 2024.05.06 13:57:22 -03'00'

ANDRE PEREIRA PONCES
 ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA 194077/ PR

gov.br Documento assinado digitalmente
 MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 Data: 06/05/2024 14:12:44-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A56919-4

gov.br Documento assinado digitalmente
 WESLEY SPOTT FELIPE
 Data: 06/05/2024 12:41:02-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WESLEY SPOTT FELIPE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MT 50936



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

AV. INDUSTRIAL, Nº 218 - Centro - Confresa / MT construtoraiaimperio.adm@gmail.com

OBRA: COMPLEXO DA ORLA
ENDEREÇO: MT 251 ZONA RURAL KM 11 - PARQUE NOVO MATO GROSSO
MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA ORLA DO PARQUE NOVO MATO GROSSO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feridos	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,66%	0,88%	0,66%
B4	13º Salário	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,18%	Não incide	1,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	35,66%	9,71%	35,66%	9,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,10%	4,55%	6,10%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	12,15%	9,06%	12,15%	9,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56%	1,91%	2,56%	1,91%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	Total	21,46%	16,01%	21,46%	16,01%
GRUPO D					
D1	Reincidência De Grupo A sobre Grupo B	5,99%	1,63%	13,12%	3,57%
D2	Reincidência De Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,38%	0,54%	0,40%
D	Total	6,50%	2,01%	13,66%	3,97%
TOTAL (A+B+C+D)		80,42%	44,53%	107,58%	66,49%

ANDRE PEREIRA Assinado de forma digital
por ANDRE PEREIRA
PONCES:035700
21726 Dados: 2024.05.06
13:57:51 -03'00'

ANDRE PEREIRA PONCES
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA 194077/ PR

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A56919-4

Documento assinado digitalmente

gov.br WESLEY SPOTT FELIPE
Data: 05/05/2024 12:39:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WESLEY SPOTT FELIPE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 50936

Documento assinado digitalmente

gov.br MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Data: 05/05/2024 14:11:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA

CHECK LIST DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2024/MTPAR

LICITANTE: CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA.

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Qualificação Técnica



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000925538



2 0 2 4 0 0 0 9 2 5 5 3 8

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 03/05/2024 - 30/10/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 04/04/2024

Data de Registro: 26/05/2015

Registro CAU : PJ30073-0

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Objeto Social: Construção de edifícios instalação e manutenção elétrica instalações hidráulicas, sanitárias e de gás serviços de pintura de edifícios comercio varejista de tintas e materiais para pintura aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes aluguel de andaimes construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação atividades paisagísticas construção de rodovias e ferrovias comercio varejista de ferragens e ferramentas comercio varejista de vidros aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes obras de engenharia civil obras de urbanização ruas, praças e calçadas obras de terraplenagem comercio varejista de materiais de construção comercio atacadista de materiais de construção comercio varejista de madeira e artefatos comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de engenharia atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura serviços de arquitetura.

Atividades econômicas:

- ALUGUEL DE ANDAIMES
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: WA9C27
Impresso em: 03/05/2024 às 06:25:46 por: IMPÉRIO CONSTRUTORA, ip: 172.70.105.220



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000925538



2 0 2 4 0 0 0 9 2 5 5 3 8

- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Capital social: R\$ 4.200.000,00

Última atualização do capital: 04/04/2024

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 28/04/2015

Número do RRT: 3450775

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 925538/2024

Expedida em 03/05/2024, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: WA9C27

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: WA9C27
Impresso em: 03/05/2024 às 06:25:46 por: IMPÉRIO CONSTRUTORA, ip: 172.70.105.220



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 000000057078
Emissão: 02/05/2024
Validade: 31/05/2024

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	53649	Data Registro:	30/01/2024
CNPJ:	18.363.482/0001-00		
Razão Social:	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA		
Nome Fantasia:	IMPERIO CONSTRUTORA		
Endereço:	AV. INDUSTRIAL 218, CENTRO Confresa / MT,		
CEP:	78.652-000		
Capital Social:	R\$ 4.200.000,00 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVICOS DE ARQUITETURA.		

Restrições ao Objeto Social: Coleta de esgoto, atividades paisagísticas, serviços de engenharia que extrapolem aos previstos na Eng. Civil, Eng. de Segurança do Trabalho e na Eng. Elétrica.

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 000000057078
Emissão: 02/05/2024
Validade: 31/05/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Secundária
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros	Secundária
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundária
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos	Secundária
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Secundária
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
7732-2/02 - Aluguel de andaimes	Secundária
8130-3/00 - Atividades paisagísticas	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
033.***.***-76	MARCOS AURELIO SOARES COELHO	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: ANDRE PEREIRA PONCES	Nº Registro: PR194077	Dt Registro: 07/04/2021
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	"LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA."	
Engenheiro Civil - Definitivo	Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º OBS: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.	
Responsável: LUCAS VIDAL PORCIUNCULA	Nº Registro: MT52465	Dt Registro: 17/11/2021
Engenheiro Eletricista - Definitivo	Artigos 8º e 9º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973, ressalvado o disposto no Artigo 25º da mesma Resolução.	
Responsável: WESLEY SPOTT FELIPE	Nº Registro: MT50936	Dt Registro: 10/03/2021
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 28º do Decreto Federal N.º 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 59B04617-7DBB-461B-B944-BDF6831ACC39
Data de Impressão: 02/05/2024 06:31:52



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240095231

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WESLEY SPOTT FELIPE	RNP: 1219948403
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 50936
Empresa Contratada: 18.363.482/0001-00 - IMPERIO CONSTRUTORA	Registro: 53649

2. Dados do Contrato

Contratante: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 27.708.147/0001-97
Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO	Número: 525
Complemento: SALA 2304 EDIF HELBOR DUAL BUSINESS	Bairro: PAIAGUÁS
Cidade: CUIABÁ	UF: MT
Contrato:	Celebrado em: 15/11/2023
Valor: R\$ 85.000,00	CEP: 78.048-250
Ação Institucional:	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA DAMASCO	RIBEIRÃO DO LIPA	15	QUADRA 07, COND. FLOREIS DO VALLE	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°36'00.00" S 056°05'00.00" O
Data de Início: 15/11/2023	Previsão Término: 02/05/2024	Código:						
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA	Proprietário: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 27.708.147/0001-97						
Finalidade: RESIDENCIAL								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	60,0000	metro quadrado
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias					
	Execução de obra	de sistema de água potável		60,0000	metro quadrado
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada					
	Execução de obra	de estrutura de concreto armado		60,0000	metro quadrado
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contenções					
	Execução de obra	de contenções	em concreto armado	60,0000	metro quadrado
	Execução de obra	de proteção de encostas	por muro de arrimo	60,0000	metro quadrado
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

--

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
--

7. Entidade de Classe

--

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
Local _____ data _____
041.283.491-00 - WESLEY SPOTT FELIPE
27.708.147/0001-97 - DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 02/05/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Nosso Número: 14000000014554505



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240095231

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ / / data

041.283.491-00 - WESLEY SPOTT FELIPE

27.708.147/0001-97 - DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 02/05/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Mato Grosso

Nosso Número: 14000000014554505



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240095409

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WESLEY SPOTT FELIPE	RNP: 1219948403
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 50936
Empresa Contratada: 18.363.482/0001-00 - IMPERIO CONSTRUTORA	Registro: 53649

2. Dados do Contrato

Contratante: YANN DIEGGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 26.351.846/0001-60
Rua: RUA PEDRO DAVIDA	Número: 17
Complemento:	Bairro: SETOR AMELIO
Cidade: CAMPINÁPOLIS	UF: MT
Contrato:	Celebrado em: 02/10/2023
Valor: R\$ 37.000,00	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional:	

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA SETE	DOM BOSCO	9	QUADRA 36	CUIABÁ	MT	BRA	78.050-440	015°35'00.00" S 056°04'00.00" O
Data de Início: 23/10/2023	Previsão Término: 02/05/2024	Código:						
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA	Proprietário: YANN DIEGGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 26.351.846/0001-60						
Finalidade: RESIDENCIAL								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contenções					
	Execução de obra	de contenções	em concreto armado	135,0000	metro quadrado
	Execução de obra	de proteção de encostas	por muro de arrimo	135,0000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

--

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
--

7. Entidade de Classe

--

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
Local _____ data _____
041.283.491-00 - WESLEY SPOTT FELIPE
26.351.846/0001-60 - YANN DIEGGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 02/05/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Nosso Número: 14000000014557369



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, estabelecida na AV DOUTOR HELIO RIBEIRO, 525, SALA 2304 EDIF HELBOR DUAL BUSINESS, bairro RESIDENCIAL PAIAGUAS, CEP: 78.048-250- Cuiabá – MT, inscrita no **CNPJ: 27.708.147/0001-97**, e representada neste pelo sócio proprietário Sr. DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ, inscrito no CPF: 025.665041-13, atesta para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**, **CNPJ: 18.363.482/0001-00** prestou serviços nas seguintes características:

Execução de construção de piscina em alvenaria e concreto armado. Execução de escavação e fundação, escavação de fundação com broca, escavação de viga baldrame com lastro de brita, montagem e desmontagem de formas da viga baldrame, armação e concretagem. Execução de laje com lastro impermeabilizado de concreto, armação e concretagem. Execução de pilares, armação, montagem e desmontagem de formas, concretagem. Execução de viga intermediária, armação, montagem e desmontagem de formas, concretagem. Execução de viga respaldo, armação, montagem e desmontagem de formas, concretagem. Execução de alvenaria de vedação em tijolo maciço, execução de chapisco em parede de alvenaria e execução de emboço com espessura de 5 cm, execução de impermeabilização nas paredes e contrapiso, execução de assentamento de piso em placa esmaltada de 20x20 e rejunte, nas paredes e contrapiso. Execução de instalação hidráulica, execução de instalação de casa de bomba.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WESLEY SPOTT FELIPE – ENG. CIVIL /CREA: 50936

NUMERO DE ART: 1220240095231

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Damasco, Nº 15, quadra 07, Condomínio Florais do Valle- Ribeirão do Lipa- Cuiabá- MT.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/11/2023 a 02/05/2024

Página 01

 (92) 99278-0059 ou (65) 99311-4456  adv.diegocruz@gmail.com

 Av. Dr. Hélio Ribeiro, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, Sl. 2304, 23º andar, Residencial Paiaguás, Cuiabá, MT, CEP: 78048-250



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

CONFORME A PLANILHA EM ANEXO

SERVIÇOS EXECUTADO- AREA -60,00 M ²
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA PISCINA
ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
BROCAS
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
VIGA BALDRAME
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
Lastro de pedra britada
Forma em madeira comum para fundação
Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa
Concreto usinado, fck = 20 MPa
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
LAJE DE FUNDO (E=15cm)
Lastro de concreto impermeabilizado
Armadura em tela soldada de aço
Concreto usinado, fck = 20 MPa
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
PILARES
Forma em madeira comum para estrutura
Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa
Concreto usinado, fck = 20 MPa
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
VIGA INTERMEDIÁRIA
Forma em madeira comum para estrutura
Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa
Concreto usinado, fck = 20 MPa
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
VIGA DE RESPALDO
Forma em madeira comum para estrutura
Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa
Concreto usinado, fck = 20 MPa
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Página 02

(92) 99278-0059 ou (65) 99311-4456  adv.diegocruz@gmail.com

 Av. Dr. Hélio Ribeiro, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, Sl. 2304, 23º andar, Residencial Paiaguás, Cuiabá, MT, CEP: 78048-250



MTPARCAP202404698

ALVENARIA PISCINA
ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS
Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum
REVESTIMENTO PISCINA
REVESTIMENTO DAS PAREDES
Chapisco
Emboço desempenado com espuma de poliéster
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
PISO DE FUNDO
Argamassa de regularização e/ou proteção
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PISCINA
TUBULAÇÃO
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusiv e conexões
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusiv e conexões
REGISTROS E VALVULAS
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2"
SISTEMA DE FILTRAGEM
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h
Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h
CASA DE MÁQUINAS PISCINA
ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
Lastro de pedra britada
Forma em madeira comum para fundação
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
Reaterro manual para simples regularização sem compactação
ALVENARIA E ESTRUTURA
Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum
Chapisco fino peneirado
Emboço desempenado com espuma de poliéster



Declaramos ainda, que a empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá, 02/04/2024.

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
CNPJ: 27.708.147/0001-97
PROPRIETARIO: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF: 025.665041-13

Pagina 04

 (92) 99278-0059 ou (65) 99311-4456  adv.diegocruz@gmail.com

 Av. Dr. Hélio Ribeiro, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, Sl. 2304,
23º andar, Residencial Paiaguás, Cuiabá, MT, CEP: 78048-250



MTPARCAP202404698



SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, estabelecida na Rua ELIZABETH ARGELHO, 04, quadra 11, bairro RESIDENCIAL ITAMARATI, CEP: 78.058-857 - Cuiabá - MT, inscrita no CNPJ: 26.697.214/0001-52, e representada neste pelo sócio proprietário Sr. SUZINETE COSTA DE ALMEIDA, inscrito no CPF:974.949.841-00, atesta para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ: 18.363.482/0001-00 prestou serviços nas seguintes características:

RESPONSAVEL TECNICO:

WESLEY SPOTT FELIPE - ENG. CIVIL /CREA: 50936

NUMERO DE ART: 1220240095379

ENDEREÇO DA OBRA (01): Rua Iraci franco Martins, Centro, N° 284 - Novo São Joaquim - MT.

ENDEREÇO DA OBRA (02): Rua A-1, bairro Parque Cuiabá - 15°39'32,05" S e 56°02'56,6" W- Cuiabá-MT.

ENDEREÇO DA OBRA (03): Rua Monte Sinai, S/n, Condomínio Planalto I, casa 55- CEP: 78.051-900- Cuiabá-MT.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/03/2023 a 02/05/2024.

Descrição dos serviços executados:

1) Obra (01) - Alvenaria de contenção- Piscina Área (59,50 m²):

- Escavação de solo;
- Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg;
- Lastro de brita sobre o solo batido;
- Escavação de fundação com trado broca de 25mm;
- Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 09x19x19 assentado deitado;

PAGINA- 01 DE 06





- Pilar e vigas em concreto armado;
- Armação e colocação de tela soldada em aço para laje;
- Concretagem de laje em concreto armado no Contrapiso;
- Aplicação de Chapisco e reboco com argamassa;
- Fundação e viga baldrame em concreto armado;
- Aplicação de impermeabilizante;
- Instalação hidráulicas (tubulação, registro, válvulas, sistema de filtragem);
- Instalação elétrica (Iluminação de led, instalação elétrica casa de máquina);
- Assentamento de revestimento de piso cerâmico de piscina;
- Assentamento de pedra de mármore nas bordas da piscina.

Descrição dos serviços: Limpeza do terreno, Escavação de solo profundidade até 2m ,regularização do solo escavado e compactação do contra piso, aplicação de lastro de brita com espessura de 3cm e compactação, escavação de valas para fundação com broca trado de 25mm manualmente, fabricação de forma com madeira resinada de viga baldrame montagem e desmontagem, armação de ferragem de viga baldrame com aço de 5,00 mm para estribos e 12,5 mm para viga baldrame e fundação, concretagem de viga e fundação , montagem e desmontagem de forma de pilar e viga com madeira resinada, armação de pilar e viga com aço 5,00mm para os estribos, e aço de 12,5 mm para pilar, assentamento de tijolo cerâmico, instalação dos ponto hidráulico e elétrico, armação de tela de soldada em aço de 10,0 mm, concretagem da contrapiso, aplicação de chapisco e emboço com espessura de 5cm, impermeabilização com

PAGINA- 02 DE 06





Emulsão asfáltica, regularização com argamassa, assentamento de revestimento cerâmico placa esmaltada de para piscina, assentamento de pedra de mármore nas bordas da piscina.

2) Obra (02) - Alvenaria de contenção- Piscina Área (24,00 m²):

- Escavação de solo;
- Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg;
- Lastro de brita sobre o solo batido;
- Escavação de fundação com trado broca de 25mm;
- Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 09x19x19 assentado deitado;
- Pilar e vigas em concreto armado;
- Armação e colocação de tela soldada em aço para laje;
- Concretagem de laje em concreto armado no Contrapiso;
- Aplicação de Chapisco e reboco com argamassa;
- Fundação e viga baldrame em concreto armado;
- Aplicação de impermeabilizante;
- Instalação hidráulicas (tubulação, registro, válvulas, sistema de filtragem);
- Instalação elétrica (Iluminação de led, instalação elétrica casa de máquina);
- Assentamento de revestimento de piso cerâmico de piscina;
- Assentamento de pedra de mármore nas bordas da piscina.





Descrição dos serviços: Limpeza do terreno, Escavação de solo profundidade até 2m ,regularização do solo escavado e compactação do contra piso, aplicação de lastro de brita com espessura de 3cm e compactação, escavação de valas para fundação com broca trado de 25mm manualmente, fabricação de forma com madeira resinada de viga baldrame montagem e desmontagem, armação de ferragem de viga baldrame com aço de 5,00 mm para estribos e 12,5 mm para viga baldrame e fundação, concretagem de viga e fundação , montagem e desmontagem de forma de pilar e viga com madeira resinada, armação de pilar e viga com aço 5,00mm para os estribos, e aço de 12,5 mm para pilar, assentamento de tijolo cerâmico, instalação dos ponto hidráulico e elétrico, armação de tela de soldada em aço de 10,0 mm, concretagem da contrapiso, aplicação de chapisco e emboço com espessura de 5cm, impermeabilização com emulsão asfáltica, regularização com argamassa, assentamento de revestimento cerâmico placa esmaltada de para piscina , assentamento de pedra de mármore nas bordas da piscina.

3) Obra (03) - Alvenaria de contenção- Piscina Área (32,00 m²):

- Escavação de solo;
- Compactação de fundo de vala com compactador a gasolina;
- Lastro de brita sobre o solo batido;
- Escavação de fundação com trado broca de 25mm;
- Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 09x19x19 assentado deitado;

• PAGINA- 04 DE 06





- Pilar e vigas em concreto armado;
- Armação e colocação de tela soldada em aço para laje;
- Concretagem de laje em concreto armado no Contrapiso;
- Aplicação de Chapisco e reboco com argamassa;
- Fundação e viga baldrame em concreto armado;
- Aplicação de impermeabilizante;
- Instalação hidráulicas (tubulação, registro, válvulas, sistema de filtragem);
- Instalação elétrica (Iluminação de led, instalação elétrica casa de máquina);
- Assentamento de revestimento de piso cerâmico de piscina;
- Assentamento de pedra de mármore nas bordas da piscina.

Descrição dos serviços: Limpeza do terreno, Escavação de solo profundidade até 2m, regularização do solo escavado e compactação do contra piso, aplicação de lastro de brita com espessura de 3cm e compactação, escavação de valas para fundação com broca trado de 25mm manualmente, fabricação de forma com madeira resinada de viga baldrame montagem e desmontagem, armação de ferragem de viga baldrame com aço de 5,00 mm para estribos e 12,5 mm para viga baldrame e fundação, concretagem de viga e fundação, montagem e desmontagem de forma de pilar e viga com madeira resinada, armação de pilar e viga com aço 5,00mm para os estribos, e aço de 12,5 mm para pilar, assentamento de tijolo cerâmico, instalação dos ponto hidráulico e elétrico, armação de tela de soldada em aço de 10,0 mm, concretagem da contrapiso, aplicação de chapisco e emboço com espessura de 5cm, impermeabilização com emulsão asfáltica,

PAGINA- 05 DE 06





SUZI COSTA
ADVOGADA | OAB/MT 21.291

Regularização com argamassa, assentamento de revestimento cerâmico placa esmaltada de para piscina, assentamento de pedra de mármore nas bordas da piscina.

Declaramos, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidades exigidos, não havendo nada que desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá, 03 de maio de 2024.

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

CNPJ: 26.697.214/0001-52

PROPRIETARIO: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA

CPF: 974.949.841-00

PAGINA- 06 DE 06

✉ suzicostadv@gmail.com

(65) 98441-8819 | (66) 99650-8819 ☎



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Dr. Yann Diego
OAB/MT 12.025

YANN DIEGGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, estabelecida na Rua Pedro Davida, 17, Quadra 58, bairro setor Amélio, CEP: 78.058-854 – Campinópolis – MT, inscrita no CNPJ: 26.351.846/0001-60, e representada neste pelo sócio proprietário Sr. **Yann Diego Martins**, inscrito no CPF: 725.043.901-49, atesta para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**, CNPJ: 18.363.482/0001-00 prestou serviços nas seguintes características:

Objetivo do contrato e a execução de construção de um muro de contenção de uma área de 135,00 m².

RESPONSAVEL TECNICO PRINCIPAL: WESLEY SPOTT FELIPE – ENG. CIVIL /CREA: 50936- ART: 1220240095409

- **LOCAL DA OBRA:** Rua Sete, Bairro Dom Bosco, N° 09 - Cuiabá - MT.
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 23/10/2023 a 02/05/2024

1) Muro de contenção Área (135,00 m²):

- Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 09x19x19 assentado deitado;
- Pilar e vigas em concreto armado;
- Aplicação de Chapisco e reboco com argamassa;
- Fundação e viga baldrame em concreto armado.

01



(65) 98111-4449
E-mail: yann3diego@gmail.com

Rua Pedro Davidá, lote 17, quadra 58, Setor Amélio, Campinópolis-MT, CEP 78630-000



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Dr. Yann Diego
OAB/MT 12.025

Descrição dos serviços: Limpeza do terreno, escavação de valas para fundação com trado de 25mm manualmente, fabricação de forma de viga baldrame, armação de ferragem de viga baldrame com aço de 5,00 mm para estribos e 12,5 mm para viga baldrame e fundação, concretagem de viga e fundação, montagem e desmontagem de forma de pilar e viga, armação de pilar e viga com aço 5,00mm para os estribos, e aço de 12,5 mm para pilar, assentamento de tijolo deitado, aplicação de chapisco e emboço com espessura de 5cm, impermeabilização com emulsão asfáltica.

DATA: 02 de maio de 2024- Campinópolis -MT

YANN DIEGGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 26.351.846/0001-60

Proprietário: Yann Diego Martins

CPF: 725.043.901-49

02



(65) 98111-4449
E-mail: yann3diego@gmail.com

Rua Pedro Davidá, lote 17, quadra 58, Setor Amélio, Campinópolis-MT, CEP 78630-000



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



CAU/MT Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL Nº 003/2024

Resolução Nº 93 de 07 de novembro de 2014

Validade: Validade indeterminada.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA

Razão Social: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

Nome Fantasia: IMPÉRIO CONSTRUTORA

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Registro CAU: PJ30073-0

Situação do Registro: Ativo

Responsável/eis Legal/is: Marcos Aurelio Soares Coelho – CPF 033.827.341-76

Responsável/eis Técnico/os: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

DADOS DAS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO – CAT-A

CAT-A 01

Número da Certidão CAT-A: 904480/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 9388100

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 566.11 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 33.96 m²;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica - 398.75 m²;
- 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 566.11 m².
- 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística - 39.00 m².
- 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística - 27 un.
- 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano - 29 un.
- 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública - 7 un.

Página: 01/04



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Endereço da Obra/Serviço: MARGEM DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT,
S/N, CENTRO, CANABRAVA DO NORTE - CEP: 78658000.

CAT-A 02

Número da Certidão CAT-A: 904476/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 10860664

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 1343.32 m²;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica – 141.26 m²;
- 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística - 1343.32 m²;

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA ÁUREA, S/N, VILA SÃO JOÃO, CANABRAVA DO NORTE/MT
- CEP: 78658000.

CAT-A 03

Número da Certidão CAT-A: 904477/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 10102297

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.2 - Execução de reforma de edificação - 1343.32 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 76 un;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica - 8.70 m²;
- 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística - 1343.32 m²;

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA ÁUREA, S/N, VILA SÃO JOÃO, CANABRAVA DO NORTE/MT
- CEP: 78658000.

CAT-A 04

Número da Certidão CAT-A: 903769/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 11831281

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 654.12 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 654.12 m²;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica - 654.12 m²;





CAU/MT

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

- 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 654.12 m²;
- 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 654.12 m².

Endereço da Obra/Serviço: RUA AMAZONAS, S/N, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT - CEP: 78655000.

CAT-A 05

Número da Certidão CAT-A: 903774/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 11828179

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 654.12 m²;

Endereço da Obra/Serviço: RUA SÃO PEDRO, Nº 472, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT - CEP: 78655000.

CAT-A 06

Número da Certidão CAT-A: 903775/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 9779602

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 448.93 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 448.93 m²;
- 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada - 448.93 m²;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica - 448.93 m²;
- 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 448.93 m²;
- 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 448.93 m².

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA JK ESQUINA COM A RUA TOCANTINS, S/N, QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 E 11, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT - CEP: 78655000.

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO TÉCNICO OPERACIONAL – CAT-O

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de





CAU/MT

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

OBSERVAÇÕES

Observação: Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.

Esta certidão atende a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.

Expedida em 02/04/2024, Cuiabá/MT.

Yasmine Ibrahim Ali Martins – CAU A167240-1

Coordenadora Técnica CAU/MT

Página: /04



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240096039

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WESLEY SPOTT FELIPE	RNP: 1219948403
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 50936
Empresa Contratada: 18.363.482/0001-00 - IMPERIO CONSTRUTORA	Registro: 53649

2. Dados do Contrato

Contratante: M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 22.693.841/0001-64
Rua: RUA IPORÁ	Número: 15
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: CONFRESA	UF: MT
Contrato:	Celebrado em: 29/05/2023
Valor: R\$ 1.400.000,00	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional:	

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
SEM LOGRADOURO	FAZENDA OESTE	S/N		COMODORO	MT	BRA	78.310-000	013°48'45.50" S 059°39'33.10" O
Data de Início: 29/05/2023	Previsão Término: 03/05/2024	Código:						
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA	Proprietário: M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 22.693.841/0001-64						
Finalidade: INDUSTRIAL								

4. Atividades Técnicas

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local	/ /	data
041.283.491-00 - WESLEY SPOTT FELIPE		
22.693.841/0001-64 - M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 03/05/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Nosso Número: 14000000014566309



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240096039

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Instalações de Gases, Vapores e à Vácuo					
	Execução de obra	de ligação individual de rede de gás		375,0000	metro quadrado
Construção Civil - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio					
	Execução de obra	de prevenção e combate a incêndio e pânico		3.500,0000	metro quadrado
Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Fibras Ópticas					
	Execução de obra	de rede de fibra óptica		3.500,0000	metro quadrado
Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Redes Lógicas					
	Execução de obra	de cabeamento	por meios metálicos	3.500,0000	metro quadrado
	Execução de obra	de sistemas de redes		3.500,0000	metro quadrado
	Execução de obra	de cabeamento	por meios ópticos	3.500,0000	metro quadrado
	Execução de obra	de equipamentos de redes		3.500,0000	metro quadrado
Eletrotécnica - Instalações Elétricas					
	Execução de obra	de aterramento	de rede de distribuição secundária ou baixa tensão	7.095,0000	metro quadrado
	Execução de obra	de aterramento	na distribuição	7.095,0000	metro quadrado
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada					
	Execução de obra	de estrutura de argamassa armada		7.095,0000	metro quadrado
	Execução de obra	de estrutura de concreto armado		7.095,0000	metro quadrado
Estruturas - Estruturas Metálicas					
	Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação	374,0000	metro quadrado
Estruturas - Pré-Moldados e Pré-Fabricados					
	Execução de obra	de estrutura de concreto pré-fabricado		7.095,0000	metro quadrado
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contensões					
	Execução de obra	de proteção de encostas	por muro de arrimo	568,9000	metro quadrado
Mecânica - Sistemas Fluidodinâmicos					
	Execução de obra	de sistemas e redes	de GLP	375,0000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

--

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

--

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

	/	/	
Local			data
041.283.491-00 - WESLEY SPOTT FELIPE			
22.693.841/0001-64 - M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 03/05/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso

Nosso Número: 14000000014566309



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Neblina, SN, Quadra 05, Lote 01, bairro Residencial Itamarati, CEP: 78.058-854 - Cuiabá – MT, inscrita no CNPJ: 22.693.841/0001-64, e representada neste pelo sócio proprietário Sr. REINALDO RODRIGUES, inscrito no CPF: 864.867.801-34, atesta para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ: 18.363.482/0001-00 prestou serviços nas seguintes características:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PRINCIPAL:

WESLEY SPOTT FELIPE – ENG. CIVIL /CREA: 50936- ART: 1220240096039

- **LOCAL DA OBRA:** FAZENDA OESTE - COORDENADAS 13°48'45.5" S E 59°39'33.1"- COMODORO - MT.
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 29/05/2023 a 02/05/2024

Metragem total de muro de contenção: 529,00m²

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

1- Muro de contenção – área de Galpão (01):

1- Muro de contenção – área de 240,00m ² :
Muro em volta de 50% do terreno com medidas entre 1,70 metros de altura.
Fundação com Brocas de 6 metros a casa de 2,00 metros, armado com aço de 12,5 mm
Viga baldrame com seção de 30Cm X20 Cm em concreto armado com aço de 12,5mm, com concreto usinado 25 MPA.
Aplicação de chapisco em ambos lados.

Descrição dos serviços: Muro em Bloco estrutural, de 1,70 metros de altura ao redor de 50% do terreno. Brocas de 6,00 metros armados, viga baldrame em concreto armado. Chapisco aplicado em ambos os lados.

Página 01 de 02

CNPJ: 22.693.841/0001-64; Email: itaconstrutora2@gmail.com
Rua Neblina, Qd 05, Lt 01, Residencial Itamarati – Cuiabá/MT – CEP 78.058-854
FONE: (65) 98144-7335/ (65) 99308-8013





1- **Muro de contenção – área de Galpão(02):**

2- Muro de contenção – área de 289,00m²:
Muro em volta de 50% do terreno com medidas entre 1,70 metros de altura.
Fundação com Brocas de 6 metros a casa de 2,00 metros, armado com aço de 12,5 mm.
Viga baldrame com seção de 30Cm X20 Cm em concreto armado com aço de 12,5mm, com concreto usinado 25 MPA.
Aplicação de chapisco em ambos lados.

Descrição dos serviços: Muro em Bloco estrutural, de 1,70 metros de altura ao redor de 50% do terreno. Brocas de 6,00 metros armados, viga baldrame em concreto armado. Chapisco aplicado em ambos os lados.

Declaramos ainda, que a empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá, 03 de maio de 2024.

ITA construtora

M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.693.841/0001-64
PROPRIETARIO: REINALDO RODRIGUES
CPF: 864.867.801-34

Pagina 02 de 02

CNPJ: 22.693.841/0001-64; Email: itaconstrutora2@gmail.com
Rua Neblina, Qd 05, Lt 01, Residencial Itamarati – Cuiabá/MT – CEP 78.058-854
FONE: (65) 98144-7335/ (65) 99308-8013



MTPARCAP202404698



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Neblina, SN, Quadra 05, Lote 01, bairro Residencial Itamarati, CEP: 78.058-854 - Cuiabá – MT, inscrita no CNPJ: 22.693.841/0001-64, e representada neste pelo sócio proprietário Sr. REINALDO RODRIGUES, inscrito no CPF: 864.867.801-34, atesta para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, CNPJ: 18.363.482/0001-00 prestou serviços nas seguintes características:

Objetivo do contrato e a execução da Construção de Posto de Abastecimento que inclui cobertura em estrutura metálica, Execução de fundação, execução de Pilares em concreto armado, Execução de estrutura de alvenaria para contenção, execução de contrapiso em concreto armado com espessura de 8 cm, execução de piso granelite. Execução de fundação para estrutura pré-moldada para oficina de maquinas, Execução de construção de galpão para Oficina de Maquinas em estrutura de Pré-Moldado, execução de contrapiso em concreto armado com espessura de 8 cm, execução de piso em granelite, Instalação de portão em aço. Execução de fundação para estrutura pré-moldada para galpão, Execução de construção de Galpão em Pré-moldado para adubos e sementes, execução de contrapiso em concreto armado com espessura de 8 cm, execução de piso em granelite, Instalação de portão em aço, Execução de fundação do barracão para deposito de defensivos em estrutura pré-moldada, execução de construção de barracão de Depósitos de defensivos em estrutura de pré-moldado, Execução de fundação para estrutura pré-moldada para barracão de Deposito de Embalagens, execução de construção de barracão de deposito de embalagem, execução de contrapiso em concreto armado com espessura de 8cm, execução de piso em granelite, execução de cobertura em telha em aço, instalação de portão em aço. Execução de fundação do galpão (hangar), execução de construção do galpão (hangar) em estrutura pré-moldada, execução de contrapiso em concreto armado com espessura de 8cm, execução de piso em granelite, execução de estrutura metálica e cobertura em telha em aço, instalação de portão em aço. Execução de instalação de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, Execução de instalação de combate e prevenção a incêndio. Execução de instalação de gás de combustível –GLP- área de 375,00 m² em na cozinha do refeitório. Execução de instalação de cabeamento estruturado logica.

Pagina 1 de 15

CNPJ: 22.693.841/0001-64; Email: itaconstrutora2@gmail.com
Rua Neblina, Qd 05, Lt 01, Residencial Itamarati – Cuiabá/MT – CEP 78.058-854
FONE: (65) 98144-7335/ (65) 99308-8013



MTPARCAP202404698



RESPONSÁVEL TÉCNICO PRINCIPAL:

WESLEY SPOTT FELIPE – ENG. CIVIL /CREA: 50936- ART: 1220240096039

- **LOCAL DA OBRA:** FAZENDA OESTE - COORDENADAS 13°48'45.5" S E 59°39'33.1"W- COMODORO - MT.
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 29/05/2023 a 03/05/2024

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	und	8,00
2.0	POSTO DE ABASTECIMENTO- AREA -374,00 M²		
2.1	FUNDAÇÃO		
2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	36,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇ OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	2,16
2.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	4,41
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.406,40
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,88
2.7	PILAR		
2.8	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UND	3,00
2.9	BLOCO / CÁLICE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO	UND	3,00
2.10	PILAR PRÉ FABRICADO 25X50X9,50 COM ENCAIXE P/ PLACAS	UND	3,00
2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.800,00
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.800,00
2.13	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	12,00





2.14	CONTRAPISO		
2.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M ²	374,00
2.16	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M ²	374,00
2.17	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusiv e regularização e=3.0cm	M ²	374,00
2.18	Resina epóxi para piso de granilite	M ²	374,00
2.19	BACIA DE CONTENÇÃO- POSTO- AREA 39,90M²		
2.20	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	35,40
2.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M ³	41,10
2.22	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.AF_05/2020	m	36,00
2.23	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	21,60
2.24	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_12/2015	KG	358,16
2.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_12/2015	KG	545,95
2.26	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M ³	2,00
2.27	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M ³	8,22
2.28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M ³	8,22
2.29	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	41,1





2.30	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	120,84
2.31	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	120,84
2.32	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M ²	120,84
2.33	COBERTURA		
2.34	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	374,00
2.35	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	374,00
2.36	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.480
2.37	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,90
2.38	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	18,00
2.39	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 C, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00
3.0	GALPÃO OFICINA DE MAQUINAS- AREA -3.500,00 M²		
3.1	FUNDAÇÃO		
3.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSIVE ARMADURA	M	252,00
3.3	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UND	28,00
3.4	BLOCO / CÁLICE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO	UND	28,00





3.5	SAPATA MOLDADA IN LOCO 60X70X25	UND	28,00
3.6	PILARES E VIGAS PRE- FABRICADAS		
3.7	PILAR PRÉ FABRICADO 25X50X9,50 COM ENCAIXE P/ PLACAS	UND	20,00
3.8	PILAR PRÉ FABRICADO 25X50X10,75 RETANGULAR	UND	28,00
3.9	VIGAS PRÉ FABRICADAS (BALDRAME E RESPALDO) 15X40	M	630,00
3.10	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE MOLDADO, PARA BARRACÃO, FCK = 25 MPA. (BRAÇO PRÉ-FABRICADO)	UND	28,00
3.11	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	UND	28,00
3.12	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3.000,00
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.900,00
3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.500,00
3.15	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	22,00
3.16	PLACAS DE FECHAMENTOS PRE-FABRICADAS		
3.17	PLACAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADAS 125X8X500	M²	119,16
3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.900,00
3.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.500,00
3.20	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M,CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	22,00
3.21	ESQUADRIAS		
3.22	PORTÃO DE CORRER EM AÇO	M²	135,00
3.23	CONTRAPISO		
3.24	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	3.500,00
3.25	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	3.500,00





3.26	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	M²	3.500,00
3.27	Resina epóxi para piso de granilite	M²	3.500,00
3.28	COBERTURA		
3.29	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	3.500,00
3.30	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	3.500,00
3.31	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,00
3.32	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	22,00
3.33	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 C, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	280,00
4.0	GALPÃO HANGAR- AREA 720,00M²		
4.1	FUNDAÇÃO		
4.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMADURA	M	108,00
4.3	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UND	12,00
4.4	BLOCO / CÁLICE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO	UND	12,00
4.5	SAPATA MOLDADA IN LOCO 60X70X25	UND	12,00
4.6	PILARES E VIGAS PRE- FABRICADAS		
4.7	PILAR PRÉ FABRICADO 25X50X11,75 RETANGULAR	UND	12,00
4.8	VIGAS PRÉ FABRICADAS (BALDRAME E RESPALDO) 15X40	M	204,00
4.9	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE MOLDADO, PARA BARRACÃO, FCK = 25 MPA. (BRAÇO PRÉ-FABRICADO)	UND	40,00
4.10	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	UND	12,00
4.11	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	145,90





4.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.900,00
4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.500,00
4.14	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	22,00
4.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.16	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	252,00
4.17	COBERTURA		
4.18	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	720,00
4.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	80,00
4.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,80
4.21	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M,CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	16,00
4.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 C, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00
5.0	GALPÃO DE DEPOSITO DE DEFENCIVOS + DEPOSITO DE EMBALAGENS- AREA 1.375,00		
5.1	FUNDAÇÃO		
5.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMADURA	M	270,00
5.3	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UND	30,00
5.4	BLOCO / CÁLICE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO	UND	30,00





5.5	SAPATA MOLDADA IN LOCO 60X70X25	UND	30,00
5.6	PILARES E VIGAS PRÉ-FABRICADAS		
5.7	PILAR PRÉ FABRICADO 25X50X9,50 COM ENCAIXE P/ PLACAS	UND	4,00
5.8	PILAR PRÉ FABRICADO 25X50X11,75 RETANGULAR	UND	30,00
5.9	VIGAS PRÉ FABRICADAS (BALDRAME E RESPALDO) 15X40	M	
5.10	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, PARA BARRACÃO, FCK = 25 MPA. (BRAÇO PRÉ-FABRICADO)	UND	22,00
5.11	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	UND	22,00
5.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.900,00
5.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.500,00
5.14	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M,CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	22,00
5.15	PLACAS DE FECHAMENTOS PRÉ-FABRICADAS		
5.16	PLACAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADAS 125X8X500	M²	200,00
5.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00
5.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.000,00
5.19	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M,CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	14,00
5.20	ESQUADRIAS		
5.21	PORTÃO DE CORRER EM AÇO	M²	45,00
5.22	CONTRAPISO		
5.23	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.375,00
5.24	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	1.375,00
5.25	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusiv e regularização e=3.0cm	M²	1.375,00
5.26	Resina epóxi para piso de granilite	M²	1.375,00





5.27	COBERTURA		
5.28	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.375,00
5.29	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.375,00
5.30	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	50,00
5.31	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,80
5.32	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 C, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	110,00
6.0	GALPÃO ADUBOS E SEMENTES- AREA 1.500,00M²		
6.1	FUNDAÇÃO		
6.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMADURA	M	270,00
6.3	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UND	30,00
6.4	BLOCO / CÁLICE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO	UND	30,00
6.5	SAPATA MOLDADA IN LOCO 60X70X25	UND	30,00
6.6	PILARES E VIGAS PRÉ- FABRICADAS		
6.7	PILAR PRÉ FABRICADO 25X50X11,75 RETANGULAR	UND	30,00
6.8	VIGAS PRÉ FABRICADAS (BALDRAME E RESPALDO) 15X40	M	395,00
6.9	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE MOLDADO, PARA BARRACÃO, FCK = 25 MPA. (BRAÇO PRÉ-FABRICADO)	UND	22,00
6.10	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	UND	22,00
6.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.900,00
6.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.500,00
6.13	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M,CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	22,00
6.14	PLACAS DE FECHAMENTOS PRÉ-FABRICADAS		



6.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
6.16	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M ²	300,00
6.17	ESQUADRIAS		
6.18	PORTÃO DE CORRER EM AÇO	M ²	45,00
6.19	CONTRAPISO		
6.20	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M ²	1.500,00
6.21	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M ²	1.500,00
6.22	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusiv e regularização e=3.0cm	M ²	1.500,00
6.23	Resina epóxi para piso de granilite	M ²	1.500,00
6.24	COBERTURA		
6.25	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	1.500,00
6.26	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	1.500,00
6.27	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	50,00
6.28	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,80
6.29	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 C, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,00





7.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
7.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	und	80,00
7.2	VERGALHÃO CA-25 10MM²	m	150,00
7.3	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	und	1,00
7.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	920,00
7.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	886,00
7.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO	und	40,00
7.7	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	40,00
8.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
8.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	300,00
8.2	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE	und	30,00
8.3	COTOVELO 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	und	23,00
8.4	CURVA 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	und	1,00
8.5	TÊ 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	und	9,00
8.6	FLANGE EM AÇO GALV. 2 1/2" PARA RESERVATORIO DE FIBRA	und	3,00
8.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
8.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
8.9	QUADRO COM PARTIDA DIRETA 3,0 CV TRIFASICO	und	1,00
8.10	ELETROBOMBA TRIFÁSICA 3,0 CV THEBE	und	1,00
8.11	CILINDRO PRESSAO 150MM 120M COM GARRAS	und	1,00
8.12	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA	und	1,00
8.13	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	1,00
8.14	PRESSOSTATO ALCO, REGULAGEM DE 0 A 10 BAR	und	1,00
8.15	ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE ALVENRIA 60X40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE REGISTRO DE RECALQUE DN 60MM (2 1/2") E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO	und	1,00
8.16	HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 90X60X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRAS 2 X 15CM 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ENGUICHO EM LATÃO REGULÁVEL, REGISTRO GLOCO ANGULAR 45º/63MM	und	8,00
8.17	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	19,00
8.18	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00





8.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LÂMPADAS LEDS DE 1,8W, 70 A 100 LÚMENS	und	120,00
8.20	LUMINÁRIAS 2 FARÓIS, 28 LEDS, LED SMD DE ALTA POTÊNCIA, 3000 LUMENS	und	4,00
8.21	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	und	50,00
9.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL- REFEITORIO-COZINHA		
9.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7,00
9.2	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
9.3	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	m	7,00
9.4	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4"	und	6,00
9.5	REGISTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR	und	4,00
9.6	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO	und	1,00
9.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500X300) PROIBIDO FUMAR	und	2,00
9.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500X300) PERIGO INFLAMÁVEL	und	2,00
9.9	Abriço para 2 botijões de gás 13Kg com tampo de ardósia	UN	1,00
10.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO REDE LOGICA E OPTICA - OFICINA DE MAQUINA		
10.1	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA	m	600,00
10.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	m	560,00
10.3	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	unid	30,00
10.4	TAMPA PARA CONDULETE COM 2 RJ 45 - 1"	unid	30,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	550,00
10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	127,5
10.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	454,29
10.8	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	34,68
10.9	CABO UTP CAT 5E - 4 PARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2.500,73
10.10	CABO RG 6 - NET, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	281,26





10.11	FIBRA ÓTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	180,00
10.12	CORDOALHA DE 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	36,00
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	36,00
10.14	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R0 0,30X0,30X0,30M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	und	12,00
10.15	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	und	1,00
10.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
10.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
10.18	RACK PADRÃO 19" 20U, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
10.19	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
10.20	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
10.21	GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
10.22	GUIA VERTICAL PARA CABOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
10.23	RÉGUA COM 4 TOMADAS PARA RACK, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
10.24	TOMADA DE REDE LÓGICA COM CONECTOR RJ-45 FÊMEA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	114,00
10.25	TOMADA PARA ANTENA DE TV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00
10.26	CAIXA DE SOM PARA EMBUTIR EM TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
10.27	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	21,00
10.28	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00
10.29	REPEPIDORA WYRELESS DE TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00
10.30	PATCH CORD UTP-4P, CAT 5E, FLEXÍVEL 1.5M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	97,00
10.31	SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
10.32	VENTILADOR PARA RACK, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00
10.33	CONVERSOR DE FIBRA OPTICA PARA CABO UTP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00





Declaramos ainda, que a empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá, 03 de maio de 2024.

M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.693.841/0001-64
PROPRIETARIO: REINALDO RODRIGUES
CPF: 864.867.801-34

ITA construtora

Pagina 15 de 15

CNPJ: 22.693.841/0001-64; Email: itaconstrutora2@gmail.com
Rua Neblina, Qd 05, Lt 01, Residencial Itamarati – Cuiabá/MT – CEP 78.058-854
FONE: (65) 98144-7335/ (65) 99308-8013



MTPARCAP202404698



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL Nº 001/2024

Resolução Nº 93 de 07 de novembro de 2014

Validade: Validade indeterminada.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

___ DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA ___

Razão Social: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

Nome Fantasia: IMPÉRIO CONSTRUTORA

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Registro CAU: PJ30073-0

Situação do Registro: Ativo

Responsável/eis Legal/is: Marcos Aurelio Soares Coelho – CPF 033.827.341-76

Responsável/eis Técnico/os: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

___ DADOS DAS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO – CAT-A ___

___ CAT-A 01 ___

Número da Certidão CAT-A: 899196/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 13868531

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 654.12 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 654.12 m²;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica - 12444.08 kg;
- 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 654.12 m²;
- 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 654.12 m².

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PIRAGUAÇU, Nº 517, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT - CEP: 78655000.





CAU/MT

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

CAT-A 02

Número da Certidão CAT-A: 899179/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 13867640

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 11142.34 m;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 3844.74 m;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 6020.88 m;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 2006.47 m;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica - 309.91 m;
- 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 11142.34 m;
- 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 11142.34 m;
- 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística - 149 un;
- 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística - 180.61 m;
- 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano - 24 un;
- 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação - 1701.33 m³.

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PIRAGUAÇU, Nº 517, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT - CEP: 78655000.

CAT-A 03

Número da Certidão CAT-A: 899225/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 10890020

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.2 - Execução de reforma de edificação - 612.5 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 612.5 m²;
- 2.2.5 - Execução de estruturas mistas - 612.5 m²;
- 2.2.6 - Execução de outras estruturas - 554.18 m².

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PIRAGUAÇU, Nº 517, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT - CEP: 78655000.

CAT-A 04

Número da Certidão CAT-A: 899337/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 13867640



**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso**Atividade(s) realizada(s):**

- 2.1.1 - Execução de obra - 437.91 m²;
- 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira - 437.91 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 437.91 m²;
- 2.2.6 - Execução de outras estruturas - 1465.4 m²;
- 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 437.91 m²;
- 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 437.91 m².

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/N, VILA SÃO JOÃO, CANABRAVA DO NORTE/MT - CEP: 78658000.

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO TÉCNICO OPERACIONAL – CAT-O

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

OBSERVAÇÕES

Observação: Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.

Esta certidão atende a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.

Expedida em 22/03/2024, Cuiabá/MT.

Natália Martins Magri – CAU A65958-4
Agente de Fiscalização CAU/MT

Página: 03 /03



MTPARCAP202404698



CREA CNPJ/MT: 50.425
CNPJ: 42.633.375/0001-39

ENGENHARIA

“Você sonha... nós construímos”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

01. Razão social **APO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, Estabelecida à Rua da Acerola, nº 320, Setor H – Centro, na cidade de Alta Floresta – MT, CEP 78.580-000, inscrita no CNPJ/MF sobo Nº 42.633.375/0001-39, atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA IMPERIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ: 18.363.482/0001-00, com sede e domicílio na Rua: Iporá, nº 15, Centro, na Cidade de Confresa/MT, Cep: 78.652-000, prestou serviços com as seguintes características; **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD – 36.000 MTS QUADRADOS, MEIO FIO E SARJETA – 8.480 MTS LINEARES, SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – 4.318,12 MTS LINEARES , SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL – 5.880 MTS LINEARES, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL - 2.934 METROS LINEARES.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL. ANDRE PEREIRA PONCES

ART Nº 1220210187608

CAT: 0000000060962

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Lodovico da Riva Neto, 1318 – Alta Floresta/MT CEP 78.580-000

PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/03/2021 á 25/10/2021.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nadaque a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

ALTA FLORESTA, 18 DE ABRIL DE 2024.

APO ENGENHARIA

ANDRÉ PEREIRA PONCES

CREA/PR: 194077/D - VISTO MT: 50982

RUA ROSARIO PUGA (A-5), 534 – ALTA FLORESTA – MT – FONE: (066) 99908-5323



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



CAU/MT Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL Nº 004/2024

Resolução Nº 93 de 07 de novembro de 2014

Validade: Validade indeterminada.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA

Razão Social: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

Nome Fantasia: IMPÉRIO CONSTRUTORA

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Registro CAU: PJ30073-0

Situação do Registro: Ativo

Responsável/eis Legal/is: Marcos Aurelio Soares Coelho – CPF 033.827.341-76

Responsável/eis Técnico/os: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

DADOS DAS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO – CAT-A

CAT-A 01

Número da Certidão CAT-A: 904475/2024

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA – CAU nº A56919-4

Data de Registro: 28/03/2024

RRTs Vinculadas: 13394160

Atividade(s) realizada(s):

- 2.1.1 - Execução de obra - 570.00 m²;
- 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto - 570.00 m²;
- 2.2.4 - Execução de estrutura metálica - 570.00 m²;
- 2.5.1 - Execução de obra de instalações hidrossanitárias prediais - 570.00 m².
- 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 570.00 m².

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA 14 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, SANTA CRUZ DO XINGU - CEP: 78664000.

Página: 01 / 02



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



CAU/MT

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO TÉCNICO OPERACIONAL – CAT-O

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

OBSERVAÇÕES

Observação: Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.

Esta certidão atende a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.

Expedida em 02/04/2024, Cuiabá/MT.

Yasmine Ibrahim Ali Martins – CAU A167240-1
Coordenadora Técnica CAU/MT

Página: 02/02



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº925251
Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

**Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 925251**

Validade: Tempo indeterminado

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA

Razão Social: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

Nome Fantasia: IMPÉRIO CONSTRUTORA

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Registro CAU: PJ300730

Situação do Registro: ATIVO

RESPONSÁVEIS LEGAIS

Nome Sócio: Marcos Aurelio Soares Coelho

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Responsável: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Título Responsável: Arquiteto(a) e Urbanista

Período Responsabilidade: 28/04/2015

CERTIDÕES VINCULADAS

Número da Certidão CAT-A: 438166

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 21/05/2018

RRTs Vinculadas: 6025438

Atividade Realizada: Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de estruturas mistas; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA MT 430, Km 07, ZONA RURAL, CONFRESA, MT, 78652000

Número da Certidão CAT-A: 467308

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 24/09/2018

RRTs Vinculadas: 5859231

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de madeira; Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos; Execução de mobiliário urbano; Execução de sistema de iluminação pública; Execução de obra de arquitetura paisagística; Execução de estrutura de concreto



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº925251

Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

**Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 925251**

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR 158 / AV. BRASIL, GINÁSIO CAMILÃO, CENTRO, CONFRESA, MT, 78652000

Número da Certidão CAT-A: 852682

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 17/08/2023

RRTs Vinculadas: 9368021

Atividade Realizada: Execução de sistema de iluminação pública; Execução de mobiliário urbano; Execução de obra de arquitetura paisagística; Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de estrutura de madeira; Execução de estrutura de concreto; Execução de obra

Endereço da Obra/Serviço: TRAVESSA B ESQ. TRAVESSA C, DIST. DE 60 MT DA AV. PADRE FRANCISCO JENTEL, CENTRO, CONFRESA, MT, 78652000

Número da Certidão CAT-A: 880867

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 22/12/2023

RRTs Vinculadas: 11830851

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Endereço da Obra/Serviço: AV CUIABA, SETOR DOS BURITIS, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 883631

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 12/01/2024

RRTs Vinculadas: 10890020

Atividade Realizada: Execução de reforma de edificação; Execução de estrutura de concreto; Execução de outras estruturas; Execução de estruturas mistas

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PIRAGUAÇU, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 885570

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 11/01/2024

RRTs Vinculadas: 10019897

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de madeira; Execução de estrutura de concreto; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de outras estruturas

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº925251
Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

**Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 925251**

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PEDRO FERREIRA LUZ, CENTRO, CANABRAVA DO NORTE, MT, 78658000

Número da Certidão CAT-A: 887571

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 17/01/2024

RRTs Vinculadas: 13867640

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de obra de arquitetura paisagística; Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de mobiliário urbano; Execução de estrutura metálica

Endereço da Obra/Serviço: RUA TAPIRAPE, ESQUINA COM A AVENIDA BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 887579

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 17/01/2024

RRTs Vinculadas: 13868531

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA CUIABA, SETOR DOS BURITIS, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 899179

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 13867640

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de obra de arquitetura paisagística; Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de mobiliário urbano; Execução de estrutura metálica

Endereço da Obra/Serviço: RUA TAPIRAPE, ESQUINA COM A AVENIDA BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 899196

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 13868531

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº925251

Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

**Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 925251**

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA CUIABA, SETOR DOS BURITIS, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 899225

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 10890020

Atividade Realizada: Execução de reforma de edificação; Execução de estrutura de concreto; Execução de outras estruturas; Execução de estruturas mistas

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PIRAGUAÇU, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 899337

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 05/03/2024

RRTs Vinculadas: 10019897

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de madeira; Execução de estrutura de concreto; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de outras estruturas

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PEDRO FERREIRA LUZ, CENTRO, CANABRAVA DO NORTE, MT, 78658000

Número da Certidão CAT-A: 902233

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 19/03/2024

RRTs Vinculadas: 10035567

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, VILA SÃO JOÃO, CANABRAVA DO NORTE, MT, 78658000

Número da Certidão CAT-A: 902235

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 21/03/2024

RRTs Vinculadas: 10035744

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº925251

Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

**Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 925251**

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de estruturas mistas

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA JOÃO SACERDOTE, VILA SÃO JOÃO, CANABRAVA DO NORTE, MT, 78658000

Número da Certidão CAT-A: 903769

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 11831281

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Endereço da Obra/Serviço: R AMAZONAS, SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 903775

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 9779602

Atividade Realizada: Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de estrutura metálica; Execução de estrutura pré-fabricada; Execução de estrutura de concreto; Execução de obra

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA JK ESQ. COM A RUA TOCANTINS, QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 e 11, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, 78655000

Número da Certidão CAT-A: 904475

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 28/03/2024

RRTs Vinculadas: 13394160

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura de concreto; Execução de estrutura metálica; Execução de instalações hidrossanitárias prediais; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA 14 DE SETEMBRO, CENTRO, SANTA CRUZ DO XINGU, MT, 78664000

Número da Certidão CAT-A: 904477

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 10102297

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
Nº925251

Lei Nº93 de 07 de Novembro de 2014

**Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 925251**

Atividade Realizada: Execução de obra; Execução de estrutura metálica; Execução de obra de arquitetura paisagística; Execução de estrutura de concreto

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, VILA SÃO JOÃO, CANABRAVA DO NORTE, MT, 78658000

Número da Certidão CAT-A: 904480

Responsável Técnico: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Data de Registro: 26/03/2024

RRTs Vinculadas: 9388100

Atividade Realizada: Execução de mobiliário urbano; Execução de obra de arquitetura paisagística; Execução de sistema de iluminação pública; Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; Execução de estrutura metálica; Execução de estrutura de concreto; Execução de obra

Endereço da Obra/Serviço: MARGEM DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT, CENTRO, CANABRAVA DO NORTE, MT, 78658000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.
- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.
- Esta certidão atende a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.
- A Certidão de Acervo Técnico Operacional é válida em todo o território nacional.

Documento solicitado pelo usuário: , Registro do CAU: no dia: 02/05/2024 às 15:51:19.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240095379

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

WESLEY SPOTT FELIPE	RNP: 1219948403
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 50936
Empresa Contratada: 18.363.482/0001-00 - IMPERIO CONSTRUTORA	Registro: 53649

2. Dados do Contrato

Contratante: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 26.697.214/0001-52
Rua: RUA ELIZABETH ARGELHO	Número: 04
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL ITAMARATI
Cidade: CUIABÁ	UF: MT
Contrato:	Celebrado em: 13/03/2023
Valor: R\$ 180.000,00	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional:	

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA IRACI FRANCO MARTINS	CENTRO	284		NOVO SÃO JOAQUIM	MT	BRA	78.625-000	014°54'40.80" S 053°00'59.10" O
RUA MONTE SINAI, S/N	RESIDENCIAL SANTA INÊS	55		CUIABÁ	MT	BRA	78.051-900	015°35'15.60" S 056°03'12.40" O
RUA A-1	PARQUE CUIABA	13		CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°39'32.00" S 056°02'56.50" O

Data de Início: 13/03/2023

Previsão Término: 02/05/2024

Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA

Proprietário: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 26.697.214/0001-52

Finalidade: RESIDENCIAL

4. Atividades Técnicas

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____

041.283.491-00 - WESLEY SPOTT FELIPE

26.697.214/0001-52 - SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 02/05/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Mato Grosso

Nosso Número: 14000000014556745



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220240095379

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	115,5000	metro quadrado
Construção Civil - Instalações Hidrossanitárias					
	Execução de obra	de sistema de água potável		115,5000	metro quadrado
	Execução de obra	de sistema de redes de águas pluviais		115,5000	metro quadrado
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada					
	Execução de obra	de estrutura de concreto armado		115,5000	metro quadrado
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contenções					
	Execução de obra	de contenções	em concreto armado	115,5000	metro quadrado
	Execução de obra	de proteção de encostas	por muro de arrimo	115,5000	metro quadrado
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra					
	Execução de obra	de obras de terra	escavação	115,5000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ / / data _____

041.283.491-00 - WESLEY SPOTT FELIPE

26.697.214/0001-52 - SUZINETE COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Valor ART: R\$ 262,55

Registrada em 02/05/2024

Valor Pago: R\$ 262,55

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Nosso Número: 140000000014556745



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 000000054866
Emissão: 11/03/2024
Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	53649	Data Registro:	30/01/2024
CNPJ:	18.363.482/0001-00		
Razão Social:	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA		
Nome Fantasia:	IMPERIO CONSTRUTORA		
Endereço:	IPORÁ 15, CENTRO Confresa / MT,		
CEP:	78.652-000		
Capital Social:	R\$ 1.300.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral	Secundária
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	Secundária
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros	Secundária
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Secundária
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos	Secundária
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Secundária
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
7732-2/02 - Aluguel de andaimes	Secundária
8130-3/00 - Atividades paisagísticas	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
033.***.***-76	MARCOS AURELIO SOARES COELHO	Sócio-Administrador



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 000000054866
Emissão: 11/03/2024
Validade: 31/03/2024

Responsabilidade Técnica

Responsável: ANDRE PEREIRA PONCES Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: PR194077 "LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA." Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º OBS: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.	Dt Registro: 07/04/2021
Responsável: LUCAS VIDAL PORCIUNCULA Engenheiro Eletricista - Definitivo	Nº Registro: MT52465 Artigos 8º e 9º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973, ressalvado o disposto no Artigo 25º da mesma Resolução.	Dt Registro: 17/11/2021
Responsável: WESLEY SPOTT FELIPE Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT50936 ARTIGO 28º do Decreto Federal N.º 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).	Dt Registro: 10/03/2021

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 0245CAEE-BDB9-45FE-A75C-1A2EAE5115A8
Data de Impressão: 11/03/2024 11:52:06



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			MT
NOME WESLEY SPOTT FELIPE		DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF Z1479186 SEJUSP MT	
	CPE 041.283.491-00	DATA NASCIMENTO 17/10/1991	
	FILIAÇÃO JOEL NUNES FELIPE CREUZA SPOTT FELIPE		
N.º REGISTRO 05720431307		VALIDADE 07/01/2025	1.ª HABILITAÇÃO 01/03/2013
OBSERVAÇÕES A.			
ASSINATURA DO PORTADOR 			
LOCAL CUIABÁ, MT		DATA EMISSÃO 10/01/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		59054401537 MT643428119	
MATO GROSSO			
DENATRAN		CONTRAN	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: WESLEY SPOTT FELIPE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG: 21479186, SSP-MT Solteiro, inscrito no CPF nº do CPF: 041.283.491-00, com endereço Rua Presidente Luis de Albuquerque, nº 1004, Bairro: Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP: 78.118-304.

CONTRATANTE: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ: 18.363.482/0001-00, com sede e domicílio na Rua: Iporá, nº 15, Centro, na Cidade de Confresa/MT, Cep: 78.652-000, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. MARCOS AURELIO SOARES COELHO, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG: 04878747154, Detran/MT, e do CPF: 033.827.341-76, residente e domiciliado na Rua: Vinte e Nove de Julho, S/N, Quadra 03, Lote 02, Setor Saúde na Cidade de Confresa/MT, Cep: 78652-000. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

CONSTRUTORA
IMPERIO
LTDA:1836348200
0100

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA IMPERIO
LTDA:18363482000100
Data: 2024.01.24 15:27:04
+03'00'



IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.030,00, sendo o período trabalhado de 10 horas semanais. Remuneração a ser paga de acordo com os contratos celebrados e andamentos de obras da contratante, as quais o contratado será o responsável técnico.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

CONSTRUTORA
IMPERIO
LTDA:183634820001100

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA IMPERIO
LTDA:183634820001100
Dados: 2024/01/24 15:26:45
4397



- VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;
- VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;
- IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;
- II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;
- III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;
- IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:

- I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
- II. Pelo escoamento do prazo;
- III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Várzea Grande/MT, 24 de janeiro de 2024

CONTRATADO:

WESLEY SPOTT FELIPE- ENGENHEIRO

CONTRATANTE:

CONSTRUTORA
IMPERIO
LTDA:18363482000100

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA IMPERIO
LTDA:18363482000100
Dados: 2024.01.24 15:26:24
'03'00'

CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
MARCOS AURELIO SOARES COELHO
EMPRESARIO



Código de validação: 2L6ZD99HRHEX9RMBUC3G

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/2L6ZD99HRHEX9RMBUC3G>

A autenticidade da assinatura digital notariada pode ser confirmada no endereço eletrônico
<https://www.docaautentico.com.br/valida>. Este documento digital poderá ser materializado em papel por um tabelião de notas.
Provimento nº 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça.



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000105605
Emissão: 06/05/2024
Validade: 31/05/2024

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: WESLEY SPOTT FELIPE CPF: 041.283.491-00
RNP: 1219948403 Registro: 50936 / MT Data do Registro: 10/03/2021

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data da Conclusão: 26/02/2021

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ARTIGO 28º do Decreto Federal Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
19.336.008/0001-51	ANGELO GADDA
34.357.010/0001-09	ARAUJO CONSTRUÇOES E SERRALHERIA LTDA
18.363.482/0001-00	CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
36.164.244/0001-57	SETE SOLAR PISOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
28.284.445/0001-60	SPOTT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcelas (3/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 900E9A8C-8FE8-4B59-81CB-73BCFA75EB67
Data de Impressão: 06/05/2024 10:05:54



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
 2323262453

NOME: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 694992 SSP TO

CPF: 999.428.441-04 DATA NASCIMENTO: 20/04/1983

FILIAÇÃO: EZTRON LOPES DE SOUZA
 ELISABET DA MOTA DE SOUZA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 03906950147 VALIDADE: 25/01/2032 Nº HABILITAÇÃO: 27/07/2006

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Mayko da Mota de Souza*

LOCAL: CUIABÁ, MT DATA EMISSÃO: 26/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO 62134030400
 MT652361218

MATO GROSSO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA
DE PESSOA JURÍDICA

Por meio deste instrumento particular de contrato de Serviço Autônomo, de um lado a firma: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA – ME, com sede na rua, Vinte e Nove de Julho s/n, quadra 03 lote 02, Setor da Saúde, Confresa-MT, inscrita no CNPJ: 18.363.482/0001-00, representada nesta ocasião por seus proprietários Marcos Aurélio Soares Coelho, RG: 1053806 SSP/TO e CPF: 033.827.341-76 e Jefferson dos Santos Aquino CNH: 05513152533, órgão expeditor DETRAM - MT e CPF/MF: 023.100.911-97 doravante denominados de simplesmente contratantes; de outro lado o srº MAYKO DA MOTA DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG: 694992 SSPTO, inscrito no CPF: 999.428.441.04, Arquiteto e Urbanista, no registro nº A56919-4, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – O profissional ora contratado exercerá a função pertinente a sua formação de arquiteto e Urbanista, cito algumas delas: elaboração de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras relativo ao contrato social da contratada;

Cláusula 2ª – O contrato terá início na data da 28/04/2015 e sua vigência será de tempo indeterminado, podendo qualquer uma das partes rescindir no prazo mínimo de 30 dias;

Cláusula 3ª – O contrato carga horária de 30 horas semanais;

Cláusula 4ª – O contratante assegura ao contratado, absolutamente independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do contratado são de 07(sete) salários mínimos, não cabendo a este profissional nenhum direito relativo a encargos trabalhistas;


Cláusula 6ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado nas Cláusulas 1ª e 2ª.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da comarca de Confresa, para dirigir quaisquer cláusula deste contrato.


Marcos Aurélio Soares Coelho
CPF: 033.827.341-76
Diretor Proprietário


Mayko da Mota de Souza
CAU A56519-4

TESTEMUNHAS


Eduardo Flamínio Maximiano de Souza
RG: 299589564 SSP/RJ


Marcielle Martins de Paula Mota
RG: 604127 SSP/TO

Confresa, 28 de abril de 2015



Reconheço a(s) Firma(s) por verdadeira MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Dou Fé.
AQC21411 R\$ 5,30


 Selo de Controle Digital

Confresa-MT, 13 de agosto de 2015
Dou fé. Em testemunho() da verdade.
ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON-TABELIA OFICIAL REG CIVIL
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 130 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Eliane R. Camarin Pietrobon
OFICIAL
CARTÓRIO PAZ E NOTAS
CONFRESA/MT

Reconheço a(s) Firma(s) por verdadeira MARCOS AURÉLIO SOARES
COELHO Dou Fé.
AQC21413 R\$ 5,30

 Selo de Controle Digital

Confresa-MT, 13 de agosto de 2015
Dou fé. Em testemunho() da verdade.
ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON-TABELIA OFICIAL REG CIVIL
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 130 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Eliane R. Camarin Pietrobon
OFICIAL
CARTÓRIO PAZ E NOTAS
CONFRESA/MT





CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 000003450775
INICIAL
INDIVIDUAL



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Registro Nacional: A56919-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Contrato:

Valor: R\$ 5.512,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 28/04/2015

Data de Início: 28/04/2015

Previsão de término: 28/04/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA VINTE E NOVE DE JULHO

Nº: S/N

Complemento: QUADRA 03, LOTE 02

Bairro: CENTRO

UF: MT CEP: 78652000 Cidade: CONFRESA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 30,00

Unidade: h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAQUILO QUE É COMPETÊNCIA LEGAL DO PROFISSIONAL ARQUITETO E URBANISTA.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 75,32

Pago em: 28/04/2015

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CONFRESA 29 de ABRIL de 2015
Local Dia Mês Ano

IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
CPF: 999.428.441-04

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 872W31 Impresso em: 29/04/2015 às 15:22:52 por: , ip: 177.201.62.30



Reconheço a(s) Firma(s) por verdadeira MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Dou Fé.
AQC21410 R\$ 5,30

 Selo de Controle Digital

Confresa-MT, 13 de agosto de 2015

Dou fé. Em testemunho () da verdade.
ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON-TABELIA OFICIAL REG CIVIL
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 130 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Eliane R. Camarin Pietrob
CARTEIRO PJE E NOTAS
CONFRESA/MT

Reconheço a(s) Firma(s) por verdadeira MARCOS AURELIO SOARES
COELHO Dou Fé.
AQC21412 R\$ 5,30

 Selo de Controle Digital

Confresa-MT, 13 de agosto de 2015

Dou fé. Em testemunho () da verdade.
ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON-TABELIA OFICIAL REG CIVIL
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 130 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Eliane R. Camarin Pietrob
CARTEIRO PJE E NOTAS
CONFRESA/MT





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/6

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000344289



2 0 1 6 0 0 0 0 3 4 4 2 8 9

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU nº 000A569194

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4316530 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 22/01/2016
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA DE MATERIAIS MISTOS, TÉRREA PARA FIM DE SERVIÇO DE SAÚDE.

Contratante: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ARAGUÁIA - DSEI
CPF/CNPJ: 00394544003877
AVENIDA ARAGUAIA Nº 148
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA UF: MT CEP: 78670000
Contrato: Celebrado em 22/01/2016
Valor do Contrato: R\$ 0,01 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Data de Início: 25/01/2016 Data de Fim: 25/07/2016

Atividade Técnica

2.1.1 - Execução de obra , 82.90 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 82.90 m² - metro quadrado;
2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 82.90 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 82.90 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

ÁREA ESPECIAL ILHA DO BANANAL COMUNIDADE RURAL INDÍGENA Nº S/N
Complemento: Bairro: WEREBIA
Cidade: LAGOA DA CONFUSÃO UF: TO CEP: 77493000
Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: ADZ43A084WZ0Y63142A7
Impresso em: 18/04/2017 às 19:12:02 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 191.223.184.217



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 000000344289

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 344289/2016

18/04/2017, 19:12

Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7



MTPARCAP202404698

Certidão nº 344289/2016
18/04/2017, 19:12
Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA
Av. Araguaia, nº148 – Centro – São Félix do Araguaia – MT – CEP: 78670-000
Tel.: (66) 3522-1035

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que o(a) ***Império Construtora Ltda – ME, CNPJ 18.363.482/0001-00**, através do(s) responsável(is) técnico(s) **Mayko da Mota de Souza** prestou ao **Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - DSEI**, com sede na Avenida Araguaia, 148, Centro, São Félix do Araguaia – MT e CNPJ 00.394.544/0038-77, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT EXTEMPORÂNEO nº 5254119
Contrato nº: 13/2015
Celebrado: 21/11/2016
Valor do contrato: R\$ 369.219,06
Período de realização dos serviços:

Data de início: 25/01/2016
Data do fim: 25/07/2016

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: **Área Especial Ilha do Bananal, Comunidade Rural Indígena Werebia, s/n, Lagoa da Confusão – TO, CEP: 77493000**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável(is) Técnico(s) pela realização dos serviços: **Mayko da Mota de Souza – Arquiteto e Urbanista, CAU nº A56919-4.**

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Atividade: Execução de obra
Quantidade: 82,90
Unidade: m²

Atividade: Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 82,90
Unidade: m²

Atividade: Execução de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 82,90
Unidade: m²

Atividade: Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 82,90
Unidade: m²



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

Certidão nº 344289/2016
18/04/2017, 19:12
Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA
Av. Araguaia, nº148 – Centro – São Félix do Araguaia – MT – CEP: 78670-000
Tel.: (66) 3522-1035

DESCRIÇÃO

Objeto do contrato: Execução da obra de engenharia referente à Construção de uma Unidade Básica de Saúde Indígena – UBSI, tipo I, na Aldeia Werebia, no município de Lagoa da Confusão – TO, visando atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e no edital e seus anexos.

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas: Execução dos projetos de arquitetura, estrutura de concreto armado, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão. Caracterização da Obra: Edificação dotada de materiais mistos, térrea para fim de serviço de saúde.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Felix do Araguaia – MT, 08 de Fevereiro de 2017.

Atenciosamente,


MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA FILHO
Coordenador Distrital de Saúde Indígena/Substituto
Dsei Araguaia/SESAI – MS.





CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO
Nº 000005254119
 INICIAL
 INDIVIDUAL



Certidão nº 344289/2016
 18/04/2017, 19:12

Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 Registro Nacional: A56919-4 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Empresa Contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00 Registro Nacional: 30073-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ARAGUÁIA - DSEI
 CNPJ: 00.394.544/0038-77
 Contrato: 13/2015 Valor Contrato/Honorários: R\$ 369.219,06
 Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
 Celebrado em: 21/11/2016 Data de Início: 25/01/2016 Previsão de término: 25/07/2016
 Situação: BAIXA Data Situação: 06/03/2017
 Motivo: BAIXA

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ÁREA ESPECIAL ILHA DO BANANAL COMUNIDADE RURAL INDÍGENA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: WEREBIA
 UF: TO CEP: 77493000 Cidade: LAGOA DA CONFUSÃO
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra
 Quantidade: 82,90 Unidade: m²
 Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto
 Quantidade: 82,90 Unidade: m²
 Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais
 Quantidade: 82,90 Unidade: m²
 Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
 Quantidade: 82,90 Unidade: m²

5. DESCRIÇÃO

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA DE MATERIAIS MISTOS, TÉRREA PARA FIM DE SERVIÇO DE SAÚDE.

6. VALOR

Valor da taxa de RRT: R\$ 83,58 Pago em: 21/11/2016
 Valor da Multa RRT Extemporâneo: R\$ 269,25 Pago em: 01/03/2017
 Total Pago: R\$ 352,83

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: wdC6Yx Impresso em: 10/04/2017 às 15:55:34 por: , ip: 200.163.96.45



MTPARCAP202404698





CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Nº 0000005254119

INICIAL
INDIVIDUAL



Certidão nº 344289/2016

18/04/2017, 19:12

Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7

O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 linhas

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO
ARAGUÁIA - DSEI
CNPJ: 00.394.544/0038-77

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
CPF: 999.428.441-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: wdC6Yx Impresso em: 10/04/2017 às 15:55:34 por: , ip: 200.163.96.45





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000438166



2 0 1 8 0 0 0 0 4 3 8 1 6 6

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 6025438 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 07/08/2017
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descricao: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA DE CONCRETO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E OBRAS MISTAS.

Empresa contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: JBS S/A
CPF/CNPJ: 02916265017640
RODOVIA MT 430 Nº S/N
Complemento: Km 07
Cidade: CONFRESA Bairro: ZONA RURAL UF: MT CEP: 78652000
Contrato:
Celebrado em: 31/07/2017
Valor do Contrato: R\$ 185.757,15 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Data de Início: 31/07/2017 Data de término da atividade: 2017-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 346.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 346.00 m² - metro quadrado; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 346.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 346.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 346.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA MT 430 Nº S/N
Complemento: Km 07
Cidade: CONFRESA Bairro: ZONA RURAL UF: MT CEP: 78652000
Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: DZ72ZY6D73BAZZ7AC13Z
Impresso em: 17/06/2019 às 17:04:11 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 177.7.119.247



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000438166**

20180000438166

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 438166/2018
Expedida em 21/05/2018 12:05:00, Confresa/MT, CAU/MT
Chave de Impressão: DZ72ZY6D73BAZZ7AC13Z



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



Rod. MT 430, KM 07, S/Nº - Zona Rural - Confresa – MT-CEP : 78.652 000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR) que a empresa **IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.363.482/0001-00, com sede a Rua Laurindo dos Santos, S/n, no bairro Vila Nova – Cidade de Confresa-MT, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista - CAU nº A56919-4, prestou a **JBS S/A** (Unidade de CONFRESA/MT), inscrita no CNPJ de nº 02.916.265/0176-40, com sede MT 430, KM 07, no município de Confresa-MT, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

Contrato de Empreitada SUP nº 4038
Celebrado (**Contrato**): 28/07/2017
Valor do Contrato: R\$ 185.757,15

- **Dados e período de realização dos serviços:**

RRT SIMPLES Nº 000006025438

Celebrado em 31/07/2017.

Data de início: 31/07/2017.

Data do fim: 05/09/2017.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: **Rodovia MT 430, Km 07, Zona Rural, CEP 78.652-000 / CONFRESA-MT.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico pela realização dos serviços: **MAYKO DA MOTA DE SOUZA –** Arquiteto e Urbanista, CAU nº A56919-4.

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Atividade: Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estrutura metálica
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estruturas mistas

Certidão nº 438166/2018 - 17/06/2019, 17:04 - Chave de Impressão: DZ7Z2Y6D7B8AZZ7AC13Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/06/2019, e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438166, emitida em 17/06/2019



MTPARCAP202404698





Rod. MT 430, KM 07, S/Nº - Zona Rural - Confresa – MT-CEP : 78.652 000

Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

DESCRIÇÃO

Objeto do contrato: Construção da Pausa Térmica para 490 pessoas – área construída 346 m², no município de CONFRESA/MT, visando atender as necessidades da Unidade JBS/CONFRESA, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e seus anexos.

Descrições das atividades técnicas desenvolvidas: Execução dos serviços de estrutura metálica, estrutura de concreto, instalações hidrossanitárias, instalações elétrica de baixa tensão e obras mistas.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Confresa – MT, 21 de setembro de 2017.

Atenciosamente,

MHAYCON DOUGLAS BRITO GUIMARÃES
CREA MT038749
CPF:023.563.311-90

Dep. Técnico (Eng. Civil)

Certidão nº 438166/2018 - 17/06/2019, 17:04 - Chave de Impressão: DZ7Z2Y6D73BAZZ7AC13Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/06/2019, e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438166, emitida em 17/06/2019



MTPARCAP202404698





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000902235



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10035744 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 05/12/2023
Forma de registro: RETIFICADOR à 10035744 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Construção do Paço Municipal de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital. Na execução de estrutura mista foi executado 485,00 m² de piso em granitina.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CPF/CNPJ: 37465200000120

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM

Nº S/N

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Contrato: 005/2020

Celebrado em 01/10/2020

Valor do contrato: R\$ 487.655,88

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/10/2020

Data de Fim: 2021-07-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 504.53 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 504.53 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 504.53 m²; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 485 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 504.53 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 504.53 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOÃO SACERDOTE

Nº S/N

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
Impresso em: 21/03/2024 às 15:07:23 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.134



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000902235



2 0 2 4 0 0 0 9 0 2 2 3 5

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 902235/2024

Expedida em 21/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, CNPJ 37.465.200/0001-20, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI10035744R01CT001
Contrato nº:
023/2020
Celebrado:
14/08/2020
Valor do contrato: R\$ 487.665,88

Período de realização dos serviços:

Data de início: 01/10/2020
Data de fim: 01/07/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 01/10/2020
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 487.665,88
Data previsão de Término: 01/07/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA SÃO JOÃO

CEP: 78658000
Logradouro: JOÃO SACERDOTE
Cidade/UF: CANABRAVA DO NORTE/MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 485,00
Atividade: 2.2.5 - Execução de estruturas mistas	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

Construção do Paço Municipal de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital, na execução de estrutura mista foi executado 485,00 m2 de piso em granitina.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava do Norte-MT, 14 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 14/03/2024 19:59:02-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Engenheira Civil da Prefeitura de Canabrava do Norte

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00 - 15:07 - Chave de Impressão: 9AC3232CY7WDC29ZABZ7B
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 linhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Obra
 PAÇO MUNICIPAL
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT
LOCAL: CENTRO
PERIODO: 9 MESES
CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME, CNPJ 18363482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS S/N VILA NOVA, CONFRESA MT

Bancos
 SINAPI - 05/2020

B.D.I.
 20,33%

Encargos Sociais
 Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.854.26	1.00 %
1.1.1	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	504.53	3.50	4.21	2.124.07	0.44 %
1.1.2	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1.5	350.77	422.08	633.12	0.13 %
1.1.3	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	49.8	35.00	42.11	2.097.07	0.43 %
1.2		MOVIMENTO DA TERRA					11.124.70	2.28 %
1.2.1	73965/009 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	38.34	158.50	190.72	7.312.20	1.50 %
1.2.2	93382 SINAPI	REA TERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	151.35	20.94	25.19	3.812.50	0.78 %
1.3		FUNDAÇÃO					7.505.02	1.54 %
1.3.1	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	9.7	319.31	384.22	3.726.93	0.76 %
1.3.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	324.3	9.69	11.65	3.778.09	0.77 %
1.4		ESTRUTURA					98.811.59	20.26 %
1.4.1	INAPIS 69266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_12/2015	m²	334.15	96.99	96.99	32.416.92	5.52 %
1.4.2	INAPIS 14966	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	37.8	1519.31	1684.22	14.129.51	2.98 %
1.4.3	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32.34	13.85	13.05	422.03	0.09 %
1.4.4	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	762.61	8.39	10.09	7.684.73	1.56 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC3232CY7WDC29ZABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



0698TTPARCAP2024046698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>




1.4.5	92777	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1270.32	9.69	11.65	14.799.22	3.03 %
1.4.6	92779	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196.45	6.93	8.33	1.636.42	0.34 %
1.4.7	92780	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18.93	6.33	7.61	144.05	0.03 %
1.4.8	92775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2219.6	12.24	14.72	32.672.51	6.70 %
1.5			ALVENARIA					146.257.12	29.99 %
1.5.1	87479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1066.75	50.76	61.07	65.146.42	13.36 %
1.5.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1066.75	20.90	25.14	26.818.09	5.50 %
1.5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1066.75	40.14	48.30	51.524.02	10.57 %
1.5.4	73774/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS. IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	8.12	283.36	340.96	2.768.59	0.57 %
1.6			IMPERMEABILIZAÇÃO					2.946.00	0.60 %
1.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	100	24.49	29.46	2.946.00	0.60 %
1.7			REVESTIMENTO					6.148.80	1.26 %
1.7.1	69278	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS SMALLTAXTRA 25X25X5CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	126	50.4	80.80	0.814.9	1.26 %
1.8			COBERTURA E FORRO PVC					64.890.50	13.31 %
1.8.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	438	33.80	40.67	17.813.46	3.65 %
1.8.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6	1.045.80	1.258.41	7.550.46	1.55 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



0698TTPARCAP2024046698



1.8.3	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6	818.48	984.87	5.909.22	1.21 %
1.8.4	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5	658.33	792.16	3.960.80	0.81 %
1.8.5	94227	SINAPI	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85.68	45.04	54.19	4.642.99	0.95 %
1.8.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	175.81	36.17	43.52	7.651.25	1.57 %
1.8.7	COTAÇÃO Próprio		FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	438	32.95	39.64	17.362.32	3.56 %
1.9			PISO					29.381.30	6.03 %
1.9.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	485	20.95	25.20	12.222.00	2.51 %
1.9.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10.M². AF_06/2014	m²	485	29.41	35.38	17.159.30	3.52 %
1.10			PINTURA					31.671.80	6.49 %
1.10.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1066.75	12.57	15.12	16.129.26	3.31 %
1.10.2	96305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	1066.75	12.11	14.57	15.542.54	3.19 %
1.11			ESQUADRIAS					39.777.65	8.16 %
1.11.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	756.74	910.58	11.837.54	2.43 %
1.11.2	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	566.25	681.36	2.725.44	0.56 %
1.11.3	21220	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	13.86	338.63	407.47	5.647.53	1.16 %
1.11.4	63456	IPANS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	26	100.21	196	6.392.24	1.93 %
1.11.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4.02	259.02	311.67	1.252.91	0.26 %
1.11.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	57.2	45.07	54.23	3.101.95	0.64 %
1.11.7	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	21.04	211.25	254.19	5.348.15	1.10 %
1.11.8	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11	16.99	20.44	224.84	0.05 %
1.11.9	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7.5	27.38	32.94	247.05	0.05 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00



869TTPARCAP202404698



1.12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								18.639,26	3,82 %
1.12.1	91926	SINAPI	M	450	2,76	3,32	1,494.00	0,31 %			
1.12.2	91924	SINAPI	M	673	1,92	2,31	1.554,63	0,32 %			
1.12.3	91928	SINAPI	M	897	4,42	5,31	4.763,07	0,98 %			
1.12.4	91932	SINAPI	M	123	9,89	11,90	1.463,70	0,30 %			
1.12.5	93664	SINAPI	UN	1	55,79	67,13	67,13	0,01 %			
1.12.6	93662	SINAPI	UN	5	53,67	64,58	322,90	0,07 %			
1.12.7	93661	SINAPI	UN	2	51,87	62,41	124,82	0,03 %			
1.12.8	93660	SINAPI	UN	5	50,97	61,33	306,65	0,06 %			
1.12.9	91834	SINAPI	M	500	6,38	7,67	3.835,00	0,79 %			
1.12.10	91867	SINAPI	M	20	6,34	7,62	152,40	0,03 %			
1.12.11	91869	SINAPI	M	13	11,11	13,36	173,68	0,04 %			
1.12.12	91941	SINAPI	UN	90	7,29	8,77	789,30	0,16 %			
1.12.13	91953	SINAPI	UN	12	17,35	20,87	250,44	0,05 %			
1.12.14	91916	SINAPI	UN	2	27,38	32,94	65,88	0,01 %			
1.12.15	91916	SINAPI	UN	1	37,42	45,02	45,02	0,01 %			
1.12.16	91916	SINAPI	UN	2	12,58	25,96	51,92	0,01 %			
1.12.17	91919	SINAPI	UN	2	35,80	43,07	86,14	0,02 %			
1.12.18	92000	SINAPI	UN	36	29,19	35,12	1.264,32	0,26 %			
1.12.19	97610	SINAPI	UN	42	14,16	17,03	715,26	0,15 %			



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

1.12.20	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR; EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	462.48	556.50	1,113.00	0.23 %
1.13			INSTALACOES HIDROSANITARIAS					24,461.52	5.02 %
1.13.1	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	5	337.19	405.74	2,028.70	0.42 %
1.13.2	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	5	569.13	684.83	3,424.15	0.70 %
1.13.3	100858	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	2	426.51	513.21	1,026.42	0.21 %
1.13.4	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	UN	5	52.48	63.14	315.70	0.06 %
1.13.5	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2	33.39	40.17	80.34	0.02 %
1.13.6	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	32.88	3.49	4.19	137.76	0.03 %
1.13.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	35	12.06	14.51	507.85	0.10 %
1.13.8	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3	670.66	807.00	2,421.00	0.50 %
1.13.9	74166/001	SINAPI	CAIXA DE DEIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	217.52	261.74	523.48	0.11 %
1.13.10	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0.3 M, AF_05/2018	UN	1	376.51	453.05	453.05	0.09 %
1.13.11	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4	54.26	65.29	261.16	0.05 %
1.13.12	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2.38 M, ALTURA INTERNA = 2.50 M, VOLUME ÚTIL: 10009.8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1	3,575.60	4,302.51	4,302.51	0.88 %
1.13.13	66806	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 3,0 X 3,0 X 0,1 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1	3,596.13	4,327.22	4,327.22	0.89 %
1.13.14	87978	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 001 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1	28.30	34.05	34.05	0.01 %
1.13.15	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2	13.61	16.37	32.74	0.01 %
1.13.16	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	6	8.26	9.93	59.58	0.01 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC3232CY7WDC29Z2ABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



69394TTPARCAP2024046698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



698220224046698



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32CZY7WDC29ZABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas

1.13.17	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	18.96	22.81	22.81	0.00 %
1.13.18	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	6.05	7.27	29.08	0.01 %
1.13.19	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	9.10	10.95	54.75	0.01 %
1.13.20	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	14.42	17.35	86.75	0.02 %
1.13.21	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5.51	6.63	66.30	0.01 %
1.13.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	35.43	42.63	127.89	0.03 %
1.13.23	COTAÇÃO 3	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3	14.10	16.96	50.88	0.01 %
1.13.24	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	9.66	11.62	23.24	0.00 %
1.13.25	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	16.78	20.19	80.76	0.02 %
1.13.26	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	14.84	17.85	17.85	0.00 %
1.13.27	IPANS 95/68	IPANS	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	12.17	14.64	95.56	0.01 %
1.13.28	89788	SINAPI	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	15.59	18.75	75.00	0.02 %
1.13.29	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27.35	43.81	52.71	1.441.61	0.30 %
1.13.30	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26.05	21.95	26.41	687.98	0.14 %



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00


Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32C2CY7WDC9Z2ABZBY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas

1.13.31	89711	SINAPI		M	12.04	14.48	17.42	209.73	0.04 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014									
1.13.32	89410	SINAPI		UN	14	6.59	7.92	110.88	0.02 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.33	89503	SINAPI		UN	7	18.06	21.73	152.11	0.03 %
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.34	89502	SINAPI		UN	4	12.26	14.75	59.00	0.01 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.35	89402	SINAPI		M	33	6.98	8.39	276.87	0.06 %
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.36	89440	SINAPI		UN	11	6.90	8.30	91.30	0.02 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.37	89625	SINAPI		UN	3	16.96	20.40	61.20	0.01 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.38	89579	SINAPI		UN	5	9.11	10.96	54.80	0.01 %
LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.39	89596	SINAPI		UN	4	8.77	10.55	42.20	0.01 %
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.40	89538	SINAPI		UN	10	3.17	3.81	38.10	0.01 %
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.41	94783	SINAPI		UN	3	13.95	16.78	50.34	0.01 %
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016									
1.13.42	94787	SINAPI		UN	6	44.19	53.17	319.02	0.07 %
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016									
1.13.43	94898	SINAPI		UN	10	7.41	8.91	89.10	0.02 %
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013									
1.13.44	96368	SINAPI		UN	2	11.86	14.27	28.54	0.01 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.13.45	90373	SINAPI		UN	9	11.01	13.24	119.16	0.02 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014									
1.14								1,186.36	0.24 %
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.14.1		COTAÇÃO Próprio	2	UN	1	985.93	1,186.36	1,186.36	0.24 %
PLACA INALUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO									

405.351,69
82.304,19

Total sem BDI
Total do BDI

MTTTPARCAP202404698



Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024
12:03:00



MTPARCAP202404698

SIGA

487,655,88

Total Geral



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899179



20240000899179

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 13867640 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 11/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS. CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 907223/2020 MDR /CAIXA.

Execução de obra - 11.142,34 m²

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 11.142,34 m²

Execução de mobiliário urbano - 24,00 un

Execução de estrutura de concreto - 3.844,74 m² (PISO EM CONCRETO ARMADO)

Execução de estrutura de concreto - 2.006,47m²; (PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO)

Execução de estrutura de concreto - 6.020,88 m² (CONCRETO CONVENCIONAL)

Execução de obra de arquitetura paisagística - 180,61 m² (PLANTIO DE GRAMAS)

Execução de obra de arquitetura paisagística - 149,00 un (PLANTIO DE ARVORES)

Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 11.142,34 m²

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 4CD829ZZDZ1Z6Y41Z6DY
Impresso em: 07/03/2024 às 09:57:56 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899179



Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação - 1.701,33 m³. (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECÂNICA E COMPACTAÇÃO DO SOLO COM USO DE MAQUINAS - ESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES E COMPACTADORES DE SOLO)

Execução de estrutura metálica - 309,91 m (EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPOS)

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CPF/CNPJ: 03238672000128

AVENIDA PIRAGUAÇU

Nº 517

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: SETOR DOS ESPORTES

UF: MT

CEP: 78655000

Contrato: 14/2022

Celebrado em 23/05/2022

Valor do contrato: R\$ 2.240.149,65

Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/05/2022

Data de Fim: 2023-03-23

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 11142.34 m; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 3844.74 m; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 6020.88 m; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2006.47 m; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 309.91 m; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 11142.34 m; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 11142.34 m; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 149 un; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 180.61 m; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 24 un; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 1701.33 m³;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA TAPIRAPE

Nº S/N

Complemento: ESQUINA COM A AVENIDA BRASIL

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 4CD829ZZDZ1Z6Y41Z6DY
Impresso em: 07/03/2024 às 09:57:57 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899179



2024000899179

discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899179/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ1Z6Y41Z6DY



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº S113867640I00CT001

Contrato nº: 14/2022

Celebrado: 22/04/2022

Valor do contrato: R\$ 2.240.149,65

Período de realização dos serviços:

Data de início: 23/05/2022

Data de fim: 23/03/2023

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 2.240.149,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ1Z6V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: Rua
Logradouro: TAPIRAPÉ
a Avenida Brasil
Bairro: CENTRO
CEP 78655-000
Nº s/nº
Complemento: Esquina com
Cidade/UF: Porto Alegre do Norte-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11.142,34
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 3.844,74
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 6.020,88
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 2.006,47
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11.142,34
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 149,00
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 180,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024
12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística

Unidade: metro

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 1.701,33

Atividade: 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação

Unidade: metro cúbico

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 11.142,34

Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Unidade: metro

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 24,00

Atividade: 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano

Unidade: unidade

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 309,91

Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica

Unidade: metro

Tipologia

Tipologia: Público

Descrição da Obra/Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS. CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 907223/2020 MDR /CAIXA.

Execução de obra - 11.142,34 m²

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 11.142,34 m²

Execução de mobiliário urbano - 24,00 un

Execução de estrutura de concreto - 3.844,74 m² (PISO EM CONCRETO ARMADO)

Execução de estrutura de concreto - 2.006,47m²; (PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO)

Execução de estrutura de concreto - 6.020,88 m² (CONCRETO CONVENCIONAL)

Execução de obra de arquitetura paisagística - 180,61 m² (PLANTIO DE GRAMAS)

Execução de obra de arquitetura paisagística - 149,00 un (PLANTIO DE ARVORES)

Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 11.142,34 m²

Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação - 1.701,33 m³. (

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECÂNICA E COMPACTAÇÃO DO SOLO COM USO DE MAQUINAS - ESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES E COMPACTADORES DE SOLO)

Execução de estrutura metálica - 309,91 m (EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



DESCRIÇÃO

Objeto do Contrato: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS. CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 907223/2020 MDR /CAIXA.

Descrição das Atividades Técnicas Desenvolvidas: Execução de obra - 11.142,34 m²
Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 11.142,34 m², Execução de mobiliário urbano - 24,00 un, Execução de estrutura de concreto - 3.844,74 m² (PISO EM CONCRETO ARMADO) Execução de estrutura de concreto - 2.006,47m²; (PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO), Execução de estrutura de concreto - 6.020,88 m² (CONCRETO CONVENCIONAL) Execução de obra de arquitetura paisagística - 180,61 m² (PLANTIO DE GRAMAS) Execução de obra de arquitetura paisagística - 149,00 un (PLANTIO DE ARVORES) Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 11.142,34 m², Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação - 1.701,33 m³. (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECÂNICA E COMPACTAÇÃO DO SOLO COM USO DE MAQUINAS - ESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES E COMPACTADORES DE SOLO), Execução de estrutura metálica - 309,91 m (EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPOS

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 01 de outubro de 2023

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 01/11/2023 16:23:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Camila de Sousa Teixeira Heráclito

CREA: MT 42495

CPF: 051.035.731-80

Diretora de Engenharia e Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%								
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%								
ORÇAMENTO				1RFFO REFLEXO FINANCEIRO %								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS												
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA												
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	75.462,00	90.816,11	90.816,11	1,00	90.816,11	0,00	0,00	0,00%
2.0 SERVIÇOS INICIAIS												
2.1	AMM CIV 012	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	345,88	416,27	1.298,76	3,12	1.298,76	0,00	0,00	0,00%
2.2	AMM CIV 018	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARRO E TRANSPORTE - UMT ATÉ 10M	M2	23.650,13	1,98	2,38	56.382,51	23.650,13	56.382,51	0,00	0,00	0,00%
2.3	AMM CIV 017	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	2.290,80	2.756,98	2.756,98	1,00	2.756,98	0,00	0,00	0,00%
2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_02/2018	M2	10,78	849,28	1.022,11	11.018,36	10,78	11.018,36	0,00	0,00	0,00%
2.5	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2018	UN	1,00	4.405,03	5.301,45	5.301,45	1,00	5.301,45	0,00	0,00	0,00%
2.6	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_04/2019	M2	15,00	738,33	886,17	13.292,55	15,00	13.292,55	0,00	0,00	0,00%
2.7	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	901,27	87,38	105,16	94.777,55	901,27	94.777,55	0,00	0,00	0,00%
2.8	AMM CIV 002	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	23.650,13	0,48	0,58	13.740,28	23.650,13	13.740,28	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



69945002024VPCAPVATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 1.920 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%						
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000						18PFO		REFLEXO FINANCEIRO		%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNL	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINL. (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
TERRAPLENAGEM								79.689,88		288.187,74		9,00
3.1	AMM TERRA 001	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 129 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.701,33	2,04	2,46	4.185,27	2.583,98	6.381,17	2.195,50	0,00	52,47%
3.2	100974	ESPALENAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	M3	1.701,33	6,74	8,11	13.797,75	2.583,98	21.037,13	7.239,34	0,00	52,47%
3.3	100574	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	9.288,02	0,08	0,10	928,80	24.677,40	2.467,74	1.538,94	0,00	165,69%
3.4	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.701,33	6,01	7,23	12.300,62	2.583,98	18.754,43	6.453,81	0,00	52,47%
3.6	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.730,66	6,01	7,23	12.912,67	11.070,70	80.041,10	67.528,49	0,00	539,68%
JAZIDA												
3.7	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.730,66	10,13	12,19	21.096,75	11.070,70	134.951,00	113.854,25	0,00	539,68%
3.8	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	4.179,54	1,41	1,70	7.105,22	28.735,74	45.450,00	38.344,78	0,00	539,67%
3.9	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	2.388,31	1,92	2,31	5.517,05	15.277,57	35.291,00	29.774,00	0,00	539,68%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6D9
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



6969042024PCAPATM



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.900 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%						
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000						18PFO		REFLEXO FINANCEIRO		%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNL	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
4.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO						21.139,81		9,00		9,00		
MOVIMENTO DE TERRA												
4.1	9338	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	26,88	66,57	80,12	2.153,63	26,88	2.153,63	0,00	0,00	0,00%
4.2	86995	REATERO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	14,39	40,36	48,57	698,92	14,39	698,92	0,00	0,00	0,00%
4.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 05/2020	M2	63,60	4,86	5,85	372,06	63,60	372,06	0,00	0,00	0,00%
FUNDAÇÃO												
4.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4,5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA/ MEDA BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,98	316,20	380,35	1.134,04	2,98	1.134,04	0,00	0,00	0,00%
4.5	92873	LINCIAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	2,98	172,29	207,35	617,90	2,98	617,90	0,00	0,00	0,00%
4.6	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	17,08	750,82	903,61	15.433,66	17,08	15.433,66	0,00	0,00	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO												
4.7	AMM EST 001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOES.	M2	40,11	15,10	18,17	728,89	40,11	728,89	0,00	0,00	0,00%
5.8 ESCADAS E RAMPAS						120.193,12		9,00		9,00		9,00%
ESCADAS												
5.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	864,00	97,67	117,55	101.563,20	864,00	101.563,20	0,00	0,00	0,00%
RAMPAS												
5.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	158,40	97,67	117,55	18.619,92	158,40	18.619,92	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



69940404698



ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS													
OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS													
LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78555-000													
DATA: 29/03/2023													
LEIS SOCIAIS: 114,45%													
1RFFO													
REFLEXO FINANCEIRO													
6.0													
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS													
ALVENARIA													
6.1	89168		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO), AF. 11/2014.	M2	70,38	81,77	98,41	6.926,10	70,38	6.926,10	0,00	0,00	0,00%
7.0													
REVESTIMENTO													
PAREDE													
7.1	87694		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014.	M2	140,76	5,54	6,67	938,87	140,76	938,87	0,00	0,00	0,00%
7.2	87792		EMBOCO OU MAKSÁ ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014.	M2	140,76	32,70	39,35	5.538,91	140,76	5.538,91	0,00	0,00	0,00%
8.0													
ASSENTOS EM MADEIRA													
ASSENTO													
8.1	AMM CIV 013		ASSENTO DE MADEIRA COM SEÇÃO DE 4X80CM EM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA 14 X 30" CM PRESSAS EM MÃO FRANCESA.	M	201,16	159,21	191,81	38.544,27	201,16	38.544,27	0,00	0,00	0,00%
8.2	100862		SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020.	UN	200,00	41,58	50,04	10.008,00	200,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00%
9.0													
PISOS													
PISTA DE CAMINHADA E CALÇADAS													
9.1	AMM CIV 003		REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M2	8.231,31	6,02	7,25	45.177,00	8.231,31	45.177,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	94990		EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016.	M3	311,56	661,51	796,13	248.042,26	311,56	248.042,26	0,00	0,00	0,00%
RAMPA DE ACESSO AO RIO, ESTACIONAMENTO E QUADRA													
9.3	AMM CIV 003		REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M2	2.822,34	6,02	7,25	20.461,97	2.822,34	20.461,97	0,00	0,00	0,00%
9.4	94992		EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 07/2016.	M2	2.822,34	97,67	117,55	331.786,07	2.822,34	331.786,07	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MT 49090



696940402024VPCAPVATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.000 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPE (OUTUBRO 2021) e sua composição Proit CPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%										
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				DATA: 29/03/2023		1RFFO		REFLEXO FINANCEIRO		%		
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS				LEIS SOCIAIS: 114,45%								
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA												
ALIMENTAÇÃO PRACA - TORNEIRAS												
10.1	85637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1"0) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO) AF_112016	UN	1,00	449,82	541,36	541,36	1,00	541,36	0,00	0,00	0,00%
10.2	85675	HIDRÔMETRO DN 25 (1"0) 3,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112016	UN	1,00	148,28	178,45	178,45	1,00	178,45	0,00	0,00	0,00%
10.3	85676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112016	UN	1,00	110,06	132,46	132,46	1,00	132,46	0,00	0,00	0,00%
10.4	89617	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	6,04	7,27	7,27	1,00	7,27	0,00	0,00	0,00%
10.5	89620	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	10,41	12,53	12,53	1,00	12,53	0,00	0,00	0,00%
10.6	89622	TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	2,00	12,55	15,10	30,20	2,00	30,20	0,00	0,00	0,00%
10.7	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE. PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112020	UN	6,00	78,97	95,04	570,24	6,00	570,24	0,00	0,00	0,00%
10.8	89408	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	18,00	5,28	6,36	114,30	18,00	114,30	0,00	0,00	0,00%
10.9	88413	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	4,00	7,86	9,46	37,84	4,00	37,84	0,00	0,00	0,00%
10.10	85366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	5,00	14,54	17,50	87,50	5,00	87,50	0,00	0,00	0,00%
10.11	89402	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	M	140,29	8,49	10,22	1.433,76	140,29	1.433,76	0,00	0,00	0,00%
10.12	89403	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	M	91,02	14,54	17,50	1.592,85	91,02	1.592,85	0,00	0,00	0,00%
10.13	89363	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021	UN	5,00	21,08	25,36	126,75	5,00	126,75	0,00	0,00	0,00%
10.14	85383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	10,00	5,85	7,04	70,40	10,00	70,40	0,00	0,00	0,00%
10.15	85391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	7,98	9,60	9,60	1,00	9,60	0,00	0,00	0,00%
10.16	89532	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	2,00	6,54	7,87	15,74	2,00	15,74	0,00	0,00	0,00%
10.17	89800	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDAL. DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_122014	M	2,86	23,90	28,76	82,25	2,86	82,25	0,00	0,00	0,00%
10.18	89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	9,83	11,83	11,83	1,00	11,83	0,00	0,00	0,00%
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO												
10.19	97902	CAIXA ENTERRADA HERÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS (MÁXIMO 8 M PARA REDE DE ESGOTO) AF_122020	UN	1,00	565,46	680,53	680,53	1,00	680,53	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



699042024PCAPVATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



ITEM		CODIGO	DESCRICAO DO SERVIÇO	UNL	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.ammm.org.br e-mail: centraldeprojetosammm@gmail.com AV. RUBENS DE MENEZES Nº 3.000 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251													
Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%													
COORDENAÇÃO DE PROJETOS OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000 DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%													
ORÇAMENTO 11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.11 ELÉTRICATO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016 11.2.12 RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE LUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2000 11.2.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITUR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.14 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FLUIDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400x0,40x0,4 M AF 12/2020 11.2.15 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FLUIDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400x0,40x0,4 M AF 12/2020 11.2.16 CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3,4:3,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 06/2021 11.2.17 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015 11.2.18 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021 11.2.19 REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016 11.2.20 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SIPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017													
COMPOSIÇÃO ELÉTRICA 11.2.1 AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC) UN 12,00 102,80 123,72 1.484,64 12,00 1.484,64 0,00 0,00 0,00% 11.2.2 AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) UN 3,00 29,05 34,96 104,88 3,00 104,88 0,00 0,00 0,00% 11.2.3 AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO 1/8" EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 5 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PÓSCA UN 128,00 24,77 29,81 3.815,68 128,00 3.815,68 0,00 0,00 0,00% 11.2.4 AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 36 MM, ESPESURA = 3 MM, DIÂMETRO DO FURTO = 18 MM UN 256,00 1,25 1,50 384,00 256,00 384,00 0,00 0,00 0,00% 11.2.5 AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP: 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 16,00 206,85 249,94 3.983,04 16,00 3.983,04 0,00 0,00 0,00% 11.2.6 AMM ELE 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PLANA 618MM UN 32,00 23,32 28,07 898,24 32,00 898,24 0,00 0,00 0,00% 11.2.7 AMM ELE 007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" UN 1,00 3.756,14 4.520,51 4.520,51 1,00 4.520,51 0,00 0,00 0,00% 11.2.8 AMM ELE 008 MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V, 36CM REBOC. D/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8MM CADA 10CM REVEST. G/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 9,00 526,15 633,22 5.698,98 9,00 5.698,98 0,00 0,00 0,00% 11.2.9 AMM ELE 009 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 15,70 18,88 264,48 14,00 264,48 0,00 0,00 0,00% 11.2.10 AMM ELE 010 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 16,78 20,21 161,68 8,00 161,68 0,00 0,00 0,00% 11.2.11 AMM ELE 011 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 16,88 20,32 162,56 8,00 162,56 0,00 0,00 0,00% 11.2.12 AMM ELE 012 POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDADE CURVO SIMPLIS, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 96 W, ATE 137 M, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 3.587,02 4.316,98 86.339,60 20,00 86.339,60 0,00 0,00 0,00% 11.2.13 AMM ELE 013 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 9081) UN 8,00 2.352,62 2.843,41 22.747,28 8,00 22.747,28 0,00 0,00 0,00% 11.2.14 AMM ELE 014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUIDO LUMINOSO A PARTIR DE 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 40° A 85°C, RC: A PARTIR DE 70, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, FATOR DE POTÊNCIA A PARTIR DE 0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C82-41 CATEGORIA B 6KV, VIDA ÚTIL A PARTIR DE 30.000 HORAS, ÍNDICE DE HARMÔNICAS (THD) MENOR QUE 10%, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA MECÂNICA IK 05 (BLOCO ÓPTICO) IK 08 (CORPO), SUPORTE COM ALÇA 60° FURACO 3MM, UN 64,00 1.298,34 1.562,55 100.003,20 64,00 100.003,20 0,00 0,00 0,00% 11.2.15 AMM ELE 015 POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDADE RETO, FLANGEADO, H=9M, COM SUPORTE CIRCULAR PARA 3 LUMINÁRIAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS LED DE 96 W, ATE 137 M, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 33,00 5.333,25 6.418,57 211.812,81 33,00 211.812,81 0,00 0,00 0,00%													

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDDZ126V/41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



69940402024PCAPVATM



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.000 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições PNIT/CPQ NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%		IRPF0 REFLEXO FINANCEIRO %						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
P I N T U R A S												
12.0 PISTA DE CAMINHADA												
12.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	1786,04	15,02	18,08	32.472,40	1.786,04	32.472,40	0,00	0,00	0,00%
12.2 PAREDES												
12.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDOS SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	140,76	1,75	2,11	297,00	140,76	297,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	140,76	12,50	15,04	2.117,03	140,76	2.117,03	0,00	0,00	0,00%
12.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS												
13.1	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	60,00	153,82	185,12	11.107,20	60,00	11.107,20	0,00	0,00	0,00%
13.2	AMM PAJ 001	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	45,00	541,49	651,68	29.325,60	45,00	29.325,60	0,00	0,00	0,00%
13.3	AMM PAJ 002	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	44,00	661,49	796,10	36.028,40	44,00	36.028,40	0,00	0,00	0,00%
14.0 ACESSIBILIDADE												
14.1	98639	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 112x53x0,80 DE 1,90M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADE, FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P.	M	309,91	494,98	556,71	184.616,49	309,91	184.616,49	0,00	0,00	0,00%
14.2	AMM CIV 016	PISO TÁTEL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES: 200X300, APLICADO COM ARGAMASSA, ACIL, REJUNTADO.	M2	34,96	148,01	178,13	6.232,77	34,96	6.232,77	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



69694040404698



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.800 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição PNIT/CPQ NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%		IRPF0 REFLEXO FINANCEIRO %						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
CAMPO SOCIETY					R\$ 102.586,75		R\$ -		-		-	
15.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO					14.288,71		0,00		0,00		0,00%	
MOVIMENTO DE TERRA												
15.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	25,70	66,57	80,12	2.059,08	25,70	2.059,08	0,00	0,00	0,00%
15.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	13,70	40,38	48,57	665,41	13,70	665,41	0,00	0,00	0,00%
15.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 09/2020	M2	57,12	4,86	5,85	334,15	57,12	334,15	0,00	0,00	0,00%
FUNDAÇÃO												
15.4	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4.5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA (1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2021	M3	2,85	316,20	380,55	1.084,57	2,85	1.084,57	0,00	0,00	0,00%
15.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	2,85	172,29	207,35	590,95	2,85	590,95	0,00	0,00	0,00%
15.6	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 09/2020	M3	9,13	750,82	903,61	8.249,96	9,13	8.249,96	0,00	0,00	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO												
15.7	AMM EST 001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOS.	M2	71,80	15,10	18,17	1.304,61	71,80	1.304,61	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



696940402024VPCARCATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>




		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%		IRPF REFLEXO FINANCEIRO %						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINL. (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
DRENAGEM												
SERVIÇOS INICIAIS												
16.0							42.917,96			9,00	9,00	0,00%
16.1	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JURANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 MD), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_322621	M3	96,58	10,54	12,08	1.224,63	96,58	1.224,63	0,00	0,00	0,00%
16.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_062200	M2	120,64	4,86	5,85	705,74	120,64	705,74	0,00	0,00	0,00%
TUBULAÇÃO												
16.3	AMM CIV 014	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM	M	201,06	40,39	48,61	9.773,53	201,06	9.773,53	0,00	0,00	0,00%
16.4	89580	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_122014	M	117,15	85,28	102,63	12.023,10	117,15	12.023,10	0,00	0,00	0,00%
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL												
16.5	88574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_122014	UN	6,00	129,68	156,07	936,42	6,00	936,42	0,00	0,00	0,00%
ACESSÓRIOS												
16.6	AMM CIV 016	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 200 GM2	M	482,54	7,89	9,50	4.584,13	482,54	4.584,13	0,00	0,00	0,00%
16.7	AMM CIV 016	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCÊS COM BRITA NUN2	M	72,38	114,18	137,42	9.946,46	72,38	9.946,46	0,00	0,00	0,00%
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPECÇÃO												
16.8	99293	CAIXA ENTERRADA, HIERÁLICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MÓDULO, DIMENSÕES INTERNAS: 3,00X3,00 X 0,30 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_122020	UN	5,00	552,38	664,79	3.323,95	5,00	3.323,95	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



6969402024PCAPATM




		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição PNIT/CPQ NÃO DESONERADO BDI 20,35%								
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78555-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%								
ORÇAMENTO												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
17.0	CAMPO					48.750,96				128.777,89	8,86	
17.1	AMM PAI 003	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M3	44,47	170,49	205,16	9.124,35	194,47	39.901,35	30.777,00	0,00	337,51%
17.2	AMM PAI 004	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	1.482,39	14,96	18,00	26.683,02	6.482,39	116.683,02	90.000,00	0,00	337,20%
17.3	AMM CIV 006	TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLÓ	LN	2,00	3.765,43	4.531,70	9.063,40	2,00	9.063,40	0,00	0,00	0,00%
17.4	AMM CIV 010	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	241,00	3,07	3,69	889,29	241,00	889,29	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



169945002024PAPARCATTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições PNIT/CPQ NÃO DESONERADO BDI 20,35%					
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%					
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000						18PFO		REFLEXO FINANCEIRO		%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
ORÇAMENTO						R\$ 71.241,67					
18.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO 8.883,64								0,00		0,00%	
MOVIMENTO DE TERRA											
18.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 02/2021	M3	15,93	66,67	86,12	1.276,31	15,93	1.276,31	0,00	0,00%
18.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	8,50	40,38	48,57	412,85	8,50	412,85	0,00	0,00%
18.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 09/2020	M2	35,42	4,88	5,85	207,21	35,42	207,21	0,00	0,00%
FUNDAÇÃO											
18.4	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4.5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA (1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2021	M3	1,77	316,20	380,55	673,57	1,77	673,57	0,00	0,00%
18.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	1,77	172,29	207,35	367,01	1,77	367,01	0,00	0,00%
18.6	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 09/2020	M3	5,66	750,82	903,61	5.114,43	5,66	5.114,43	0,00	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO											
18.7	AMM EST 001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOS.	M2	1,77	15,10	18,17	32,16	1,77	32,16	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



6969450072702024VPCRCAPVMTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINL. (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS													
OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS													
LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000													
DATA: 29/03/2023													
LEIS SOCIAIS: 114,45%													
1RPF0													
REFLEXO FINANCEIRO													
19.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 14.938,64 0,00 0,00 0,00%													
19.1	89168		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (INFAMILIAR CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO), AF. 11/2014	M2	151,80	81,77	98,41	14.938,64	151,80	14.938,64	0,00	0,00	0,00%
20.0 REVESTIMENTO 13.971,67 0,00 0,00 0,00%													
PAREDE													
20.1	87694		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	303,60	5,54	6,67	2.025,01	303,60	2.025,01	0,00	0,00	0,00%
20.2	87782		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	303,60	32,70	39,35	11.946,66	303,60	11.946,66	0,00	0,00	0,00%
21.0 PINTURAS 16.326,38 0,00 0,00 0,00%													
PAREDE													
21.1	88485		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	303,60	1,75	2,11	640,60	303,60	640,60	0,00	0,00	0,00%
21.2	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	303,60	12,50	15,04	4.566,14	303,60	4.566,14	0,00	0,00	0,00%
PISO													
21.3	102491		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 09/2021	M2	424,31	15,02	18,08	7.671,52	424,31	7.671,52	0,00	0,00	0,00%
DEMARCAÇÃO QUADRA													
21.4	102504		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 09/2021	M	286,68	7,63	9,16	2.448,12	286,68	2.448,12	0,00	0,00	0,00%
22.0 EQUIPAMENTOS QUADRA 19.821,44 0,00 0,00 0,00%													
22.1	AMM CIV 007		POSTES PARA VOLEIBOL	PAR	1,00	3.100,74	3.731,74	3.731,74	1,00	3.731,74	0,00	0,00	0,00%
22.2	AMM CIV 008		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO	LN	2,00	5.162,96	6.213,62	12.427,24	2,00	12.427,24	0,00	0,00	0,00%
22.3	AMM CIV 009		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA DE BASQUETE	LN	1,00	2.769,90	3.362,46	3.362,46	1,00	3.362,46	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MT 49090



8991792024V41Z6DY



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
ACADEMIA AO AR LIVRE													
RS 44.038,22													
23.0 ACADEMIA AO AR LIVRE													
44.038,22													
0,00													
0,00													
0,00%													
23.1	AMM ACAD 007		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2.00M X 1.00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.899,99	2.286,64	2.286,64	1,00	2.286,64	0,00	0,00	0,00%
23.2	AMM ACAD 001		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	2.054,85	2.473,01	4.946,02	2,00	4.946,02	0,00	0,00	0,00%
23.3	AMM ACAD 002		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.679,38	2.021,15	4.042,26	2,00	4.042,26	0,00	0,00	0,00%
23.4	AMM ACAD 003		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.883,77	2.261,12	4.524,24	2,00	4.524,24	0,00	0,00	0,00%
23.5	AMM ACAD 004		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUÍ INDIVIDUAL EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	1.833,77	2.206,94	8.827,76	4,00	8.827,76	0,00	0,00	0,00%
23.6	AMM ACAD 005		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	1.733,77	2.086,56	8.346,36	4,00	8.346,36	0,00	0,00	0,00%
23.7	AMM ACAD 006		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	4.592,83	5.527,47	11.054,94	2,00	11.054,94	0,00	0,00	0,00%
PLAYGROUND													
RS 45.447,00													
24.0 PLAYGROUND													
45.447,00													
0,00													
0,00													
0,00%													
24.1	102362		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 EWG E MALHA QUADRADA 9X5CM (EXCETO MURETA) AF. 09/2021	M2	79,14	184,85	222,47	17.806,28	79,14	17.806,28	0,00	0,00	0,00%
24.2	100323		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLDO, ESPESSURA DE "10 CM" AF. 07/2019	M3	54,18	109,29	131,53	7.126,30	54,18	7.126,30	0,00	0,00	0,00%
24.3	AMM PLAY 002		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA	UN	2,00	958,02	1.152,96	2.305,96	2,00	2.305,96	0,00	0,00	0,00%
24.4	AMM PLAY 004		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	2,00	2.067,02	2.487,86	4.975,32	2,00	4.975,32	0,00	0,00	0,00%
24.5	AMM PLAY 003		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA	UN	1,00	3.965,16	4.772,07	2.772,07	1,00	4.772,07	0,00	0,00	0,00%
24.6	AMM PLAY 001		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	5.653,07	6.863,47	6.863,47	1,00	6.863,47	0,00	0,00	0,00%
24.6	AMM PLAY 005		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCORREGADOR DE 2M	UN	1,00	1.543,50	1.857,60	1.857,60	1,00	1.857,60	0,00	0,00	0,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
RS 25.744,01													
25.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
25.744,01													
0,00													
0,00													
0,00%													
25.1	AMM CIV 004		CONJUNTO SELETIVO DDL (5 LINERAS (SUPORTE) E ADESIVO	UN	6,00	1.302,89	1.568,00	9.408,18	6,00	9.408,18	0,00	0,00	0,00%
25.2	AMM CIV 005		PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	778,77	937,25	937,25	1,00	937,25	0,00	0,00	0,00%
25.3	AMM CIV 011		LIMPEZA FINAL (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	23690,13	0,54	0,85	15.398,58	23690,13	15.398,58	0,00	0,00	0,00%
R\$ 2.365.637,07										R\$ 388.884,79			
Valor com desconto da licitação:										20.610,00		368.274,79	

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZZD2126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO
Data: 28/03/2023 14:03:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MT 49090



69945002024VPCAPVATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899196



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 13868531 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 11/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL GILVAN DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0889-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CPF/CNPJ: 03238672000128

AVENIDA PIRAGUAÇU Nº 517
Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: SETOR DOS ESPORTES UF: MT CEP: 78655000

Contrato: 06/2022 Celebrado em 04/04/2022

Valor do contrato: R\$ 881.197,79 Tipo do Contratante:

Data de Início: 04/04/2022 Data de Fim: 2022-08-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 654.12 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 654.12 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 12444.08 kg; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 654.12 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 654.12 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA CUIABA Nº S/N

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: ZC191693Y27531DY1Z6Z
Impresso em: 07/03/2024 às 09:59:47 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899196



20240000899196

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: SETOR DOS BURITIS

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899196/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: ZC191693Y27531DY1Z6Z



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIOEIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº SI13868531I00CT001

Contrato nº: 06/2022

Celebrado: 17/03/2022

Valor do contrato: R\$ 881.197,79

Período de realização dos serviços:

Data de início: 04/04/2022

Data de fim: 04/08/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ: 03.238.672/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC1916939Z7531D1Y1Z6Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 04/04/2022

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 881.197,79

Data previsão de Término: 04/08/2022

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil

Tipo Logradouro: Rua

Logradouro: TAPIRAPÉ

a Avenida Brasil

Bairro: CENTRO

CEP 78655-000

Nº s/nº

Complemento: Esquina com

Cidade/UF: Porto Alegre do Norte-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista

Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 12.444,08
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: quilograma
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z&Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL GILVAN DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0889-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 13 de dezembro de 2023

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO
Data: 13/12/2023 09:10:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO

CREA MT 42495

CPF 05103573180

DIRETORA DE ENGENHARIA E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



CONSTRUTORA IMPÉRIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

Encargos Sociais
 Não Desonerado

B.D.I.
 BDI OBRAS 23,54%
 BDI DIFERENCIADO 15,28%

Bancos
 SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso

Obra
 OBJETO DO CONVÊNIO EE GILVAN DE SOUZA - MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE- QUADRA POLIESPORTIVA SEM VESTIÁRIO □

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					62.547,80	7,10 %
1.1	EE-ADM- Próprio C03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MES	4,00	12.657,40	15.636,95	62.547,80	7,10 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					94.730,10	10,75 %
2.1		IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					76.925,77	8,73 %
2.1.1	EE-CO-C01 Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	13,22	286,44	353,86	4.678,02	0,53 %
2.1.2	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	13,64	694,46	857,93	11.702,16	1,33 %
2.1.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,64	767,60	948,29	12.934,67	1,47 %
2.1.4	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10,00	597,94	738,69	7.386,90	0,84 %
2.1.5	98456 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264,00	69,37	85,69	22.622,16	2,57 %
2.1.6	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	36,98	45,68	5.481,60	0,62 %
2.1.7	EE-CO-C01 Próprio	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXIMES	180,00	27,26	33,67	6.060,60	0,69 %
2.1.8	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	865,48	0,25	0,30	259,64	0,03 %
2.1.9	1886001 SINAPI	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	203,51	5,43	6,70	1.363,51	0,15 %
2.1.10	147616 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.035,10	1,77	2,18	4.436,51	0,50 %
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					17.804,33	2,02 %
2.2.1	102327 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	76,30	5,83	7,20	563,76	0,06 %
2.2.2	94316 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 X 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276,47	22,77	28,13	7.777,10	0,88 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

2.2.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276.47	5.14	6.34	1.752.81	0.20 %
2.2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	697.20	1.32	1.63	1.136.43	0.13 %
2.2.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176.26	15.06	18.60	3.278.43	0.37 %
2.2.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354.77	0.89	1.09	386.69	0.04 %
2.2.7	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354.77	6.64	8.20	2.909.11	0.33 %
3			INFRAESTRUTURA					188.589.05	21.40 %
3.1			ITENS GERAIS					11.622.55	1.32 %
3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25.59	29.07	35.91	918.93	0.10 %
3.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	29.34	25.91	32.00	938.88	0.11 %
3.1.3	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	75.28	4.46	5.50	414.04	0.05 %
3.1.4	969	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	109.36	22.58	27.89	3.050.05	0.35 %
3.1.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33.47	15.06	18.60	622.54	0.07 %
3.1.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21.46	5.43	6.70	143.78	0.02 %
3.1.7	SINAPI	91676	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	643.80	0.70	0.86	553.66	0.06 %
3.1.8	SINAPI	95856	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2018	m²	72.58	33.44	41.31	2.998.27	0.34 %
3.1.9	SINAPI	93766	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_06/2017	m²	672.00	2.39	2.95	1.982.40	0.22 %
3.2			BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					89.187.49	10.12 %
3.2.1			BLOCOS					18.512.26	2.10 %
3.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	m²	10.07	22.56	27.89	280.85	0.03 %
3.2.1.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11.08	347.57	429.38	4.757.53	0.54 %
3.2.1.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11.08	158.31	195.57	2.166.91	0.25 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC1916939Z7531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

3.2.1.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49.50	56.64	69.97	3.463.51	0.39 %
3.2.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270.99	15.49	19.13	5.184.03	0.59 %
3.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115.93	18.57	22.94	2.659.43	0.30 %
3.2.2			ESTACAS					66.392.00	7.53 %
3.2.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40.00	9.59	11.84	473.60	0.05 %
3.2.2.2	100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	240.00	222.33	274.66	65.918.40	7.48 %
3.2.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					4.283.23	0.49 %
3.2.3.1	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	21.50	161.26	199.22	4.283.23	0.49 %
3.3			VIGAS BALDRAMES					21.868.12	2.48 %
3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	108.48	67.77	83.72	9.081.94	1.03 %
3.3.2	Próprio	INFRAEST-EE-C39	CONCRETAGEM DE LOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8.68	522.06	644.95	5.598.16	0.64 %
3.3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279.30	15.49	19.13	5.343.00	0.61 %
3.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81.30	18.57	22.94	1.865.02	0.21 %
3.4			CONTRAPISO ARMADO					65.890.89	7.48 %
3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	m²	33.60	110.15	136.07	4.571.95	0.52 %
3.4.2	97087	SINAPI	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672.00	2.26	2.79	1.874.88	0.21 %
3.4.3	Próprio	INFRAEST-EE-C03	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPa, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	47.04	529.74	654.44	30.784.85	3.49 %
3.4.4	97086	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	193.47	18.81	23.23	27.724.30	3.15 %
3.4.5	Próprio	INFRAEST-EE-C04	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 15X15X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.	M	77	4.80	5.92	833.35	0.09 %
3.4.6	Próprio	INFRAEST-EE-C04	APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50.78	1.62	2.00	101.56	0.01 %
4			ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)					51.285.64	5.82 %
4.1			ARQUIBANCADA					18.036.48	2.05 %
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25.06	33.29	41.12	1.030.46	0.12 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693V27531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

4.1.2	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,17	42,72	52,77	1,275,45	0,14 %
4.1.3	EE - Próprio INFRAEST- C02 97088	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAMES: FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8,20	522,06	644,95	5,288,59	0,60 %
4.1.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92.	KG	49,82	18,81	23,23	1,157,31	0,13 %
4.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,49	17,16	21,19	1,048,69	0,12 %
4.1.6	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	52,83	73,63	90,96	4,805,41	0,55 %
4.1.7	87694	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_06/2014	m²	21,58	128,68	158,97	3,430,57	0,39 %
4.2			MURETA C/ ALAMBRADO					33,249,16	3,77 %
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,98	33,29	41,12	615,97	0,07 %
4.2.2	62	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,74	42,72	52,77	1,569,37	0,18 %
4.2.3	EE - Próprio SUPEREST- C01	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES: FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,09	461,43	570,05	1,191,40	0,14 %
4.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,49	17,16	21,19	2,616,75	0,30 %
4.2.5	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,95	18,00	22,23	1,043,69	0,12 %
4.2.6	92320	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (ØM) MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	97,76	67,86	222,19	21,721,29	2,46 %
4.2.7	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	49,37	73,63	90,96	4,490,69	0,51 %
5			COBERTURA					326,303,21	37,03 %
5.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					204,082,91	23,16 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

5.1.1	EE-COB-C30 Próprio			12,444.08	13.28	16.40	204,082.91	23.16 %
5.2							101,307.21	11.50 %
5.2.1	94213 SINAPI			1,045.59	78.43	96.89	101,307.21	11.50 %
5.3							20,913.09	2.37 %
5.3.1	100719 SINAPI			862.67	6.64	8.20	7,073.89	0.80 %
5.3.2	100747 SINAPI			1,725.34	6.45	7.96	13,733.70	1.56 %
5.3.3	EE-PINT- Próprio C01			8.62	9.91	12.24	105.50	0.01 %
6							90,465.44	10.27 %
6.1							31,276.05	3.55 %
6.1.1	91926 SINAPI			660.00	3.53	4.36	2,877.60	0.33 %
6.1.2	92882 SINAPI			131.00	15.52	19.17	2,511.27	0.28 %
6.1.3	92884 SINAPI			391.00	24.93	30.79	12,038.89	1.37 %
6.1.4	91981 SINAPI			3.00	30.74	37.97	113.91	0.01 %
6.1.5	92616 SINAPI			6.00	28.06	34.66	207.96	0.02 %
6.1.6	91961 SINAPI			4.00	1.37	26.40	105.60	0.01 %
6.1.7	93654 SINAPI			1.00	9.50	11.73	11.73	0.00 %
6.1.8	93669 SINAPI			4.00	44.69	55.21	220.84	0.03 %
6.1.9	93672 SINAPI			2.00	67.97	83.97	167.94	0.02 %
6.1.10	93666 SINAPI			2.00	52.15	64.42	128.84	0.01 %
6.1.11	91938 SINAPI			6.00	20.36	25.15	150.90	0.02 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTAPARCAP202404698






CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.1.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,67	13,18	52,72	0,01 %
6.1.13	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28,00	24,37	30,10	842,80	0,10 %
6.1.14	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	29,00	35,82	35,82	0,00 %
6.1.15	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	4,28	5,28	73,92	0,01 %
6.1.16	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	5,63	6,95	104,25	0,01 %
6.1.17	G34 91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	172,00	7,95	9,82	1,689,04	0,19 %
6.1.18	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	10,30	12,72	165,36	0,02 %
6.1.19	91875	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	4,53	5,59	206,83	0,02 %
6.1.20	91876	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	5,97	7,37	44,22	0,01 %
6.1.21	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	484,10	598,05	598,05	0,07 %
6.1.22	97864	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	145,21	179,39	2,152,68	0,24 %
6.1.23	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	110,00	6,05	7,47	821,70	0,09 %
6.1.24	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 CM. AF_02/2021	m³	16,50	60,72	75,01	1,237,66	0,14 %
6.1.25	93382	SINAPI	REFORÇO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	16,50	21,15	26,12	430,98	0,05 %
6.1.26	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	3,00	63,19	78,06	234,18	0,03 %
6.1.27	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	PLACA DE SINLAZACÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, PARA 30 X 30 CM. AF_10/2020	UN	1,00	15,20	18,77	18,77	0,00 %
6.1.28	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	133,17	164,51	2,467,65	0,28 %
6.1.29	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	ABRACADEIRA GALVANIZ, TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143,00	5,03	6,21	888,03	0,10 %
6.1.30	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	ABRACADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	5,13	6,33	170,91	0,02 %
6.1.31	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	MURETA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1,00	408,78	505,00	505,00	0,06 %
6.2			SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	M2	654,12 M2			34,355,39	3,90 %
6.2.1	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	10,15	12,53	25,06	0,00 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698





CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.2.2	91872	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,04	13,63	27,26	0,00 %
6.2.3	96866	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	35,00	46,18	57,05	1.996,75	0,23 %
6.2.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	22,63	27,95	279,50	0,03 %
6.2.5	EE-SPDA-C29	Próprio	TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	293,30	362,34	3.623,40	0,41 %
6.2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37,75	60,72	75,01	2.831,62	0,32 %
6.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	37,75	21,15	26,12	986,03	0,11 %
6.2.8	EE-SPDA-C15	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	386,70	477,72	477,72	0,05 %
6.2.9	EE-SPDA-C16	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	44,57	55,06	550,60	0,06 %
6.2.10	EE-SPDA-C35	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	10,00	18,65	23,04	230,40	0,03 %
6.2.11	EE-SPDA-C36	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	28,00	19,41	23,97	671,16	0,08 %
6.2.12	EE-SPDA-C37	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "L" CABO 35mm²	UN	6,00	12,06	14,89	89,34	0,01 %
6.2.13	EE-SPDA-C38	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORÇADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR	UN	10,00	32,17	39,74	397,40	0,05 %
6.2.14	EE-SPDA-C39	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM IMOLDE)	UN	2,00	18,59	22,96	45,92	0,01 %
6.2.15	EE-SPDA-C40	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MMF NA TELHA METÁLICA	UN	130,00	3,53	4,36	566,80	0,06 %
6.2.16	EE-SPDA-C28	Próprio	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	28,15	34,77	1.634,19	0,19 %
6.2.17	96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MMF NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	254,00	41,58	51,36	13.045,44	1,48 %
6.2.18	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MMF ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	151,00	33,98	41,97	6.337,47	0,72 %
6.2.19	EE-SPDA-C01	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	14,87	18,37	312,29	0,04 %
6.2.20	EE-SPDA-C11	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	16,71	20,64	227,04	0,03 %
6.3			DRENAGEM					24.010,02	2,72 %
6.3.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	39,82	54,62	67,47	2.686,65	0,30 %
6.3.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,49	71,01	87,72	3.639,50	0,41 %
6.3.3	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	488,25	603,18	3.015,90	0,34 %
6.3.4	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	670,14	827,89	827,89	0,09 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.3.5	EE-INSTR- Próprio C13		M	51.35	213.15	263.32	13.521.48	1.53 %
6.3.6	90091 SINAPI		m³	14.48	3.61	4.45	64.43	0.01 %
6.3.7	66995 SINAPI		m³	5.59	36.81	45.47	254.17	0.03 %
6.4			M2	654,12 M2			823.98	0.09 %
6.4.1	EE- Próprio INSTPSCP- C50	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA ZA20B/C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.00	205.53	253.91	507.82	0.06 %
6.4.2	EE- Próprio INSTPSCP- 72815 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00	21.69	26.79	53.58	0.01 %
6.4.3	97598 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	2.00	42.24	52.18	104.36	0.01 %
6.4.4		LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6.00	21.35	26.37	158.22	0.02 %
7		PISOS E PAVIMENTOS					6,726.27	0,76 %
7.1	64993 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	70.87	76.83	94.91	6.726.27	0.76 %
8		REVESTIMENTO					7,783.54	0,88 %
8.1	87694 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	204.40	4.89	6.04	1.234.57	0.14 %
8.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	204.40	25.94	32.04	6.548.97	0.74 %
9		PINTURA					26,668,36	3,03 %
9.1	SINAPI 89898	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UM V. DEMÃO. AF_10/2014	m²	204.40	1.60	1.97	402.66	0.05 %
9.2	Próprio EE-PINT- 1000000	(COR CINZA MEDIO) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES DE VASOS DEMAOS	m²	49.37	10.95	52.51	667.48	0.08 %
9.3	Próprio EE-PINT- 1000000	APLICACAO DE PAREDES DE VASOS DEMAOS EM QUADRA POLIESPORTIVA, PINTURA EM TINTA LATEX	UN	395.00	9.91	9.06	2.393.70	0.27 %
9.4	Próprio EE-PINT- C06	5 (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	269.50	12.30	15.19	4.093.70	0.46 %
9.5	Próprio EE-PINT- C07	(AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	128.88	12.30	15.19	1.957.68	0.22 %
9.6	Próprio EE-PINT- C08	(VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	76.72	12.30	15.19	1.165.37	0.13 %
9.7	Próprio EE-PINT- C09	(CINZA MEDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	212.70	12.15	15.01	3.192.62	0.36 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693Y27531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas




MTTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

9.8	EE-PINT-C05	Próprio	(COR AZUL PANTONE 2758C)-PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS),	m²	274.81	37.69	46.56	12,795.15	1.45 %
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					20,096.71	2.28 %
10.1	EE-SC-C12	Próprio	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	4.012.35	4.956.85		0.56 %
10.2	EE-SC-C14	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILO EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	2.441.48	3.016.20	3.016.20	0.34 %
10.3	EE-SC-C19	Próprio	PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1.00	8.458.17	10.449.22	10.449.22	1.19 %
10.4	EE-SC-C20	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	1.355.39	1.674.44	1.674.44	0.19 %
11			TOTEM					4,848.45	0.55 %
11.1	EE-SC-C42	Próprio	PINTURA ARTÍSTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	m²	1.42	52.03	64.27	91.26	0.01 %
11.2	EE-SC-C19	Próprio	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1.00	2.605.51	3.218.84	3.218.84	0.37 %
11.3	EE-SC-C15	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0.48	2.594.23	3.204.91	1.538.35	0.17 %
12			LIMPEZA DE OBRA					1,153.22	0.13 %
12.1	99F14 SINAPI		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	678.37	1.38	1.70	1,153.22	0.13 %
Total sem BDI								713,441.28	
Total do BDI								167,756.51	
Total Geral								881,197.79	



Documento assinado digitalmente
 CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
 Data: 04/03/2024 14:27:10-0:00
 Verifique em <https://validar.rf.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693VZ7531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899337



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10019897 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 08/01/2024
Forma de registro: RETIFICADOR à 10019897 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Canaã de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital. Obs: Execução em piso de granilite de 1.465,40 m².

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT
CPF/CNPJ: 37465200000120

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM
Complemento:

Nº S/N

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Contrato: 009/2020

Celebrado em 28/09/2020

Valor do contrato: R\$ 616.386,18

Tipo do Contratante:

Data de Início: 28/09/2020

Data de Fim: 2021-03-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 437.91 m²; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 437.91 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 437.91 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 1465.4 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 437.91 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 437.91 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PEDRO FERREIRA LUZ

Nº S/N

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 65ZA04A5399WW6B28577
Impresso em: 07/03/2024 às 10:01:45 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.132



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899337



20240000899337

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78658000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899337/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 65ZA04A5399WW6B28577



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, CNPJ 37.465.200/0001-20, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI10019897100CT001
Contrato nº: 27/2020
Celebrado:
28/09/2020
Valor do contrato: R\$ 616.386,18
Período de realização dos serviços: Data de início: 28/09/2020
Data de fim: 28/03/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 28/09/2020
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 616.386,18
Data previsão de Término: 28/03/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: Avenida
Logradouro: Pedro Ferreira Luz
Bairro: Centro
CEP 78658-000
Nº s/nº
Complemento:
Cidade: Canabrava do Norte-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 652A04A5399WWW6B28577
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899337, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.465.40
Atividade: 2.2.6 - Execução de outras estruturas	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Canaã de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital.
Obs.: Execução em piso de granilite de 1.465,40m².

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava do Norte-MT, 05 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 05/01/2024 09:55:23-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZAO4A5399WWW6B28577
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899337, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
CNPJ:



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ
AVENIDA PEDRO FERREIRA LUZ

Bancos
SINAPI - 05/2020

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME, CNPJ 18.363.482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS S/N VILA NOVA, CONFRESA-MT

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA						
1.1	AMM CIV Próprio 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	20,410,50	24,564,03	24,564,03	3,99 %
2		SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	AMM CIV Próprio 006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,12	377,64	454,48	1,417,97	0,23 %
2.2	AMM CIV Próprio 002	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	m²	427,04	1,30	1,56	666,18	0,11 %
2.3	93564 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00	553,79	666,48	3,988,88	0,65 %
2.4	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	m²	292,40	57,14	68,76	20,105,42	3,26 %
2.5	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,91	35,12	42,26	5,109,65	0,83 %
3		MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	20,69	71,92	86,55	1,790,71	0,29 %
3.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,13	38,04	45,78	829,99	0,13 %
3.3	94097 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	m²	8,39	4,62	5,56	46,64	0,01 %
3.4	INAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_09/2017	m³	10,34	94,46	113,68	1,175,45	0,19 %
3.5	INAPI	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,25	38,04	45,78	331,90	0,05 %
3.6	INAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	m²	6,40	4,62	5,56	32,26	0,01 %
4		FUNDAÇÃO						
4.1	INAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	8,39	22,06	26,54	222,67	0,04 %
4.2	INAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,13	328,28	395,08	841,52	0,14 %
4.3	INAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,13	161,99	194,95	415,24	0,07 %
							9.697,02	1,57 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
 cuja inscrição foi registrada em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

4.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	12,22	95,35	114,75	1.402,24	0,23 %
4.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,60	10,83	13,03	802,64	0,13 %
4.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,50	9,72	11,69	111,05	0,02 %
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,09	328,28	395,08	1.220,79	0,20 %
4.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	3,09	161,99	194,95	602,39	0,10 %
4.9	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	37,61	44,75	53,85	2.025,29	0,33 %
4.10	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,10	9,72	11,69	1.310,44	0,21 %
4.11	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,70	12,18	14,65	742,75	0,12 %
5			ESTRUTURA					19.264,69	3,13 %
5.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,09	328,28	395,08	1.220,79	0,20 %
5.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,09	161,99	194,95	602,39	0,10 %
5.3	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, AF_12/2015	m²	151	81,68	98,30	5.063,43	0,82 %
5.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	GK	109,80	9,71	11,68	1.282,46	0,21 %
5.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,70	12,27	14,76	748,33	0,12 %
5.6	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,10	539,23	648,96	2.011,77	0,33 %
5.7	92412	INAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,97	17,57	86,13	5.337,47	0,87 %
5.8	92778	INAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	GK	90,281	8,43	10,14	00,9561	0,32 %
5.9	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,60	12,27	14,76	1.042,05	0,17 %
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					1.517,35	0,25 %
6.1	AIMM EST 001	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	47,01	8,72	10,49	493,13	0,08 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 16994500-7270. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas. 12:03:00

Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 652A04A53939WWW6B28577



001TTPARC2024049698






Minha Empresa
 CNPJ:

6.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018.	m²	28.20	30.18	36.32	1.024.22	0.17 %
7			ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					18.136.51	2.94 %
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	210.10	66.34	79.84	16.774.38	2.72 %
7.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24.00	22.25	26.77	642.48	0.10 %
7.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24.00	21.94	26.40	633.60	0.10 %
7.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4.20	17.03	20.49	86.05	0.01 %
8			ESQUADRIAS					12.023.67	1.95 %
8.1	94587	SINAPI	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	60.00	40.37	48.58	2.914.80	0.47 %
8.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18.00	301.91	363.34	6.540.12	1.06 %
8.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3.00	711.47	856.25	2.568.75	0.42 %
9			COBERTURAS					29.447.17	4.78 %
9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	187.48	39.65	47.71	8.944.67	1.45 %
9.2	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	9.00	1.026.86	1.235.82	11.122.38	1.80 %
9.3	94199	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	187.48	38.52	46.35	8.689.69	1.41 %
9.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA (TRACAO 1:2;9:1; CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24.80	23.14	27.84	690.43	0.11 %
10			REVESTIMENTO					17.470.39	2.83 %
10.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	248.90	2.89	3.47	863.68	0.14 %
10.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8:1;2;8:1; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	248.90	24.86	29.91	7.444.59	1.21 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.03/00. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



6964042024VPCAC698





Minha Empresa
 CNPJ:

10.3	87905 SINAPI				145,96	6,45	7,76	1.132,64	0,18 %
10.4	87694 SINAPI				25,34	4,83	5,81	147,22	0,02 %
10.5	87775 SINAPI				145,96	40,31	48,51	7.080,51	1,15 %
10.6	87792 SINAPI				25,34	26,29	31,64	801,75	0,13 %
11								28.750,46	4,66 %
11.1	AMM CIV Próprio 003				209,38	5,58	6,71	1.404,93	0,23 %
11.2	94990 SINAPI				4,32	550,99	663,11	2.864,63	0,46 %
11.3	95241 SINAPI				147,56	21,12	25,41	3.749,49	0,61 %
11.4	84191 SINAPI				147,56	97,56	117,41	17.325,01	2,81 %
11.5	AMM CIV Próprio 008				82,36	34,37	41,36	3.406,40	0,55 %
12								7.192,07	1,17 %
12.1	96116 SINAPI				147,56	40,50	48,74	7.192,07	1,17 %
13								11.560,21	1,88 %
13.1	74065/003 SINAPI				11,34	22,20	26,71	302,89	0,05 %
13.2	88485 SINAPI				214,49	1,66	1,99	426,83	0,07 %
13.3	AMM CIV Próprio 004				214,49	10,88	13,09	2.807,67	0,46 %
13.4	INAPI 68488				214,49	72	14,10	3.024,30	0,49 %
13.5	INAPI 58488				171,30	1,66	1,99	340,88	0,06 %
13.6	AMM CIV Próprio 004				171,30	10,88	13,09	2.242,31	0,36 %
13.7	88489 SINAPI				171,30	11,72	14,10	2.415,33	0,39 %
14								119,34	0,02 %
14.1	AMM CIV Próprio 005				209,38	0,48	0,57	119,34	0,02 %
15								2.162,09	0,35 %
15.1	96523 SINAPI				16,72	71,92	86,55	1.447,11	0,23 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em Aracaju, Sergipe, sob o nº 12.03.00. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas.






Minha Empresa
 CNPJ:

15.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL, APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14.87	38.04	45.78	680.74	0.11 %
15.3	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	6.16	4.62	5.56	34.24	0.01 %
16			FUNDAÇÃO					2.915.42	0.47 %
16.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	6.16	22.06	26.54	163.48	0.03 %
16.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1.54	328.28	395.08	608.42	0.10 %
16.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO, COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1.54	161.99	194.95	300.22	0.05 %
16.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10.00	95.35	114.75	1,147.50	0.19 %
16.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53.40	10.83	13.03	695.80	0.11 %
17			ESTRUTURA					16.258.45	2.64 %
17.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2.11	328.28	395.08	833.61	0.14 %
17.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2.11	161.99	194.95	411.34	0.07 %
17.3	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PORTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2016	m²	35.10	81.68	96.30	3,450.33	0.56 %
17.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75.20	9.71	11.68	878.33	0.14 %
17.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33.20	12.27	14.76	490.03	0.08 %
17.6	92171	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3.06	539.23	648.96	1,985.81	0.32 %
17.7	121412	IPMS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2016	m²	20.19	7.57	86.13	1,271.5	0.86 %
17.8	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	187.40	8.43	10.14	1,900.23	0.31 %
17.9	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70.30	12.27	14.76	1,037.62	0.17 %
18			ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					3.311.76	0.54 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZA04A5399WW6B28577
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZA04A5399WW6B28577
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



694042024PCARCA698

Minha Empresa
CNPJ:

18.1	89168 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	41,48	66,34	79,84	3.311,76	0,54 %
19		COBERTURAS					36.742,98	5,96 %
19.1	92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	247,66	39,65	47,71	11.815,85	1,92 %
19.2	92551 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	1,326 22	1,596 10	12,768 80	2,07 %
19.3	94195 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	247,66	38,52	46,35	11.479,04	1,86 %
19.4	94221 SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,40	23,14	27,84	679,29	0,11 %
20		REVESTIMENTO					2.938,00	0,48 %
20.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	41,48	2,89	3,47	143,93	0,02 %
20.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	41,48	24,86	29,91	1.240,66	0,20 %
20.3	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	41,48	4,83	5,81	240,99	0,04 %
20.4	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	41,48	26,29	31,64	1.312,42	0,21 %
21		PISOS					32.546,69	5,28 %
21.1	MM CIV Próprio 003	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	217,66	5,58	6,71	1.460,49	0,24 %
21.2	INAPI 9524	APLICADO EM PISOS DE CONCRETO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	217,66	12,12	25,41	5.530,74	0,90 %
21.3	INAPI 84191	INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	217,66	97,56	117,41	25.565,46	4,15 %
22		PINTURAS					3.597,29	0,58 %
22.1	88485 SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	54,92	1,66	1,99	109,29	0,02 %
22.2	AMM CIV Próprio 004	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA AGRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	54,92	10,88	13,09	718,90	0,12 %
22.3	88489 SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	54,92	11,72	14,10	774,37	0,13 %
22.4	88485 SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68,36	1,66	1,99	136,03	0,02 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 05/03/2024 às 12:03:00. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 às 12:03:00 e contém 14 folhas.

Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 652A04A5399WVW6B28577



696402024VPCAC001TTM

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

22.5	AMM CIV Próprio 004	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68.36	10.88	13.09	894.83	0.15 %
22.6	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	68.36	11.72	14.10	963.87	0.16 %
23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					124.06	0.02 %
23.1	AMM CIV Próprio 005	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	217.66	0.48	0.57	124.06	0.02 %
24		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					70.970.57	11.51 %
24.1	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,445.00	2.76	3.32	8,117.40	1.32 %
24.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164.00	4.44	5.34	875.76	0.14 %
24.3	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185.00	10.58	12.73	2,365.05	0.38 %
24.4	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56.00	16.10	19.37	1,084.72	0.18 %
24.5	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225.00	24.00	28.88	6,498.00	1.05 %
24.6	92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.00	45.93	55.27	331.62	0.05 %
24.7	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.00	17.39	20.92	20.92	0.00 %
24.8	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3.00	27.47	33.06	99.18	0.02 %
24.9	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24.00	18.32	22.04	528.96	0.09 %
24.10	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51.00	27.78	33.43	1,704.93	0.28 %
24.11	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6.00	29.08	34.99	209.94	0.03 %
24.12	91994 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	91.00	13.26	15.91	255.20	0.04 %
24.13	91995 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9.00	69.09	73.04	438.24	0.07 %
24.14	91996 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 150 A 200A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.00	86.38	103.95	207.90	0.03 %
24.15	91997 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 200 A 250A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.00	115.78	139.34	278.68	0.05 %
24.16	91998 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250 A 300A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	331.18	398.57	398.57	0.06 %
24.17	95789 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019.P	UN	20.00	24.86	29.91	588.20	0.10 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 16994500-7270. Certidão De Aervo Técnico Com Atestado nº 899337, emitida em 05/03/2024 às 12:03:00

Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZA04A5399WVW6B28577
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



6981402024PCAPAP698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

24.18	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	25,00	22,88	27,53	688,25	0,11 %
24.19	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	45,00	23,74	28,57	1.285,65	0,21 %
24.20	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	42,00	29,26	35,21	1.478,82	0,24 %
24.21	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,15	9,80	176,40	0,03 %
24.22	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	6,91	8,31	199,44	0,03 %
24.23	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,61	12,76	51,04	0,01 %
24.24	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	20,48	24,64	320,32	0,05 %
24.25	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00	6,60	7,94	309,66	0,05 %
24.26	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	8,34	10,03	20,06	0,00 %
24.27	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	7,99	9,61	2.018,10	0,33 %
24.28	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	10,36	12,46	124,60	0,02 %
24.29	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	600,00	20,87	25,11	15.066,00	2,44 %
24.30	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	7,71	9,27	231,75	0,04 %
24.31	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	10,49	12,62	12,62	0,00 %
24.32	51876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	7,2	5,68	1.420,00	0,23 %
24.33	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	61,9	7,44	14,88	0,00 %
24.34	83463	SINAPI	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURT-CIRCUITO (DPC) PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	361,12	434,60	869,20	0,14 %
24.35	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	614,34	739,35	739,35	0,12 %
24.36	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	40,00	6,20	7,46	298,40	0,05 %
24.37	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	56,00	9,48	11,40	638,40	0,10 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.03/00. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas.



694042024VPCARCATM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

24.38	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 05/2018	UN	1,00	20,07	24,15	24,15	24,15	0,00 %
24.39	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF. 05/2018	UN	6,00	200,38	241,15	1,446,90	1,446,90	0,23 %
24.40	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, AF. 05/2018	UN	14,00	62,74	75,50	1,057,00	1,057,00	0,17 %
24.41	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3,0 M, AF. 03/2016	m³	14,00	20,96	25,22	353,08	353,08	0,06 %
24.42	93382	SINAPI	RELA TÍPICO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UN	3,00	43,78	52,68	158,04	158,04	0,03 %
24.44	AMM ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TIPO AC)	UN	4,00	99,85	120,16	480,64	480,64	0,08 %
24.45	AMM ELE 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00	15,68	18,87	56,61	56,61	0,01 %
24.46	AMM ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO*	UN	210,00	6,09	7,32	1.537,20	1.537,20	0,25 %
24.47	AMM ELE 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	610,00	6,29	7,57	4.617,70	4.617,70	0,75 %
24.48	AMM ELE 005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA (CATEGORIA "S", 51,51L, 51,51L, 51,51L, 51,51L, 51,51L)	UN	1,00	4,928,83	5,929,43	5,929,43	0,96 %	
24.49	AMM ELE 006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 2 AMPOLAS: TUBULARES DE LED DE 20W	UN	30,00	72,32	87,03	2.610,90	2.610,90	0,42 %
24.50	AMM ELE 007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE 1,22 (39,36CM) REBOC./PINTURA ACRILICA COM 2812 CM DE MALHA 8,00MM CADA 10CM REVEST./ARGAMASSA 1:3 C/ BATERIA DE UTILIZAÇÃO	m²	3,00	370,91	446,39	1.339,17	1.339,17	0,22 %
24.51	AMM ELE 008	Próprio	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00	27,32	32,87	361,57	361,57	0,06 %
24.52	AMM ELE 009	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	14,61	17,58	175,80	175,80	0,03 %
24.53	AMM ELE 010	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,54	17,49	34,98	34,98	0,01 %
24.54	AMM ELE 011	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	15,62	18,79	187,90	187,90	0,03 %
24.55	AMM ELE 012	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	17,62	21,20	169,60	169,60	0,03 %
25			S P D A					48.651,62	48.651,62	7,89 %
1.52	INAPI 89826		PARA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOISILADO, MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, AF. 12/2015	M	05,1	33,56	40,38	57,09	57,09	0,10 %
25.2	INAPI 93009	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	15,42	18,55	37,10	37,10	0,01 %
25.3	INAPI 91872	SINAPI	ELÉTRICO DE 1,22 (39,36CM) REBOC./PINTURA ACRILICA COM 2812 CM DE MALHA 8,00MM CADA 10CM REVEST./ARGAMASSA 1:3 C/ BATERIA DE UTILIZAÇÃO	M	66,00	11,18	13,45	887,70	887,70	0,14 %
25.4	INAPI 96985	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	128,00	43,78	52,68	6.743,04	6.743,04	1,09 %
25.5	INAPI 91893	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UN	6,00	10,49	12,62	75,72	75,72	0,01 %
25.6	INAPI 91885	SINAPI	CURVA GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	6,00	7,75	9,32	55,92	55,92	0,01 %
			LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	6,00	7,75	9,32	55,92	55,92	0,01 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.033.000-7270-0001. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas.



SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

25.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 05/2018	UN	7,00	20,07	24,15	169,05	0,03 %
25.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	m³	59,00	62,74	75,50	4.454,50	0,72 %
25.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	m³	59,00	20,96	25,22	1.487,98	0,24 %
25.10	AMM SPDA 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE PARA USOS SANITÁRIOS, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM EMBUTIR, AF 04/2016	UN	1,00	400,27	481,72	481,72	0,08 %
25.11	AMM SPDA 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/2 PARA USOS SANITÁRIOS, APROX. 26X26X10 CM	UN	7,00	22,81	27,45	192,15	0,03 %
25.12	AMM SPDA 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	6,00	14,88	17,90	107,40	0,02 %
25.13	AMM SPDA 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	128,00	19,08	22,96	2.938,88	0,48 %
25.14	AMM SPDA 005	Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,00	27,32	32,87	2.268,03	0,37 %
25.15	AMM SPDA 006	Próprio	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	394,00	38,69	46,56	18.344,64	2,98 %
25.16	AMM SPDA 007	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	15,62	18,79	112,74	0,02 %
25.17	AMM SPDA 008	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	21,01	25,28	50,56	0,01 %
25.18	AMM SPDA 009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11,00 (NBR 14511)	UN	6,00	932,74	1.122,55	6.735,30	1,09 %
25.19	AMM SPDA 010	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN NOS POSTES PARA SPDA	UN	9,00	477,59	574,77	3.448,62	0,56 %
26			P I S O S					180.899,29	29,35 %
26.1	AMM CIV 007	Próprio	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	1,247,74	6,31	7,59	9.470,34	1,54 %
26.2	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	1,247,74	97,56	117,41	146.487,15	23,77 %
26.3	AMM CIV 008	Próprio	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	602,80	34,37	41,36	24.931,80	4,04 %

Total sem BDI 512,22574
Total do BDI 104,15644
Total Geral 616,38618



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.03/00. Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.03/00. Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.03/00.



694042024VPCARCTM





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899225



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10890020 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 27/12/2023
Forma de registro: RETIFICADOR à 10890020 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - SERVIÇO DE ESTRUTURA E ARQUITETURA, CONFORME O PROJETO BASICO E CONTRATO Nº 0533408 DVº: 03 CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESTINADO O APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO. TAMBÉM FORAM EXECUTADOS AS ATIVIDADES DE PINTURA COM 1.270,04 m² , FORRO DE GESSO 554,18 m² E COBERTURA COM TELHAS METÁLICA ISOTÉRMICA 612,50 m².

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CPF/CNPJ: 03238672000128
AVENIDA PIRAGUAÇU Nº 517
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: SETOR DOS ESPORTES UF: MT CEP: 78655000
Contrato: 21/2021 Celebrado em 24/06/2021
Valor do contrato: R\$ 458.760,61 Tipo do Contratante:
Data de Início: 24/06/2021 Data de Fim: 2021-12-24

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 612.5 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 612.5 m²; 2.2.5 - Execução de

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: Z9ZD61067D8ZD796ZA8C
Impresso em: 07/03/2024 às 10:00:36 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.132



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899225



2 0 2 4 0 0 0 0 8 9 9 2 2 5

estruturas mistas , 612.5 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 554.18 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PIRAGUAÇU Nº 517
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: SETOR DOS ESPORTES UF: MT CEP: 78655000
Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899225/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: Z9ZD61067D8ZD796ZA8C



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº SI10890020R01CT001

Contrato nº: 21/2021

Celebrado: 04/06/2021

Valor do contrato: R\$ 458.760,61

Período de realização dos serviços:

Data de início: 24/06/2021

Data de fim: 24/12/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ: 03.238.672/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00 - 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t1067D8ZD796ZAB8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 24/06/2021

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 458.760,61

Data previsão de Término: 24/12/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista

Número do Registro: 00A569194

ENDEREÇO DA OBRA

País: Brasil
Tipo Logradouro: AVENIDA
Logradouro: PIRAGUAÇU
Bairro: SETOR DOS ESPORTES
Cidade/UF: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
CEP: 78655000
Nº: 517
Complemento:

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 612,50
Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 612,50
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 554,18
Atividade: 2.2.6 - Execução de outras estruturas	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 612,50
Atividade: 2.2.5 - Execução de estruturas mistas	Unidade: metro quadrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00 - 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t087D8ZD796ZAB8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE – SERVIÇO DE ESTRUTURA E ARQUITETURA, CONFORME O PROJETO BASICO E CONTRATO Nº 0533408 DVº: 03 CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESTINADO O APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO. TAMBÉM FORAM EXECUTADOS AS ATIVIDADES DE PINTURA COM 1.270,04 m², FORRO DE GESSO 554,18 m² E COBERTURA COM TELHAS METÁLICA ISOTÉRMICA 612,50 m².

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, 12 de dezembro de 2023

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 12/12/2023 14:53:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO

CREA MT 42495

CPF 051 035 731 80

DIRETORA DE ENGENHARIA E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00 - 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t1067D8Z8ZD796Z2A8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - SERVIÇOS DE ESTRUTURA E ARQUITETURA								
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA 12.590,68								
1.1	AMM CIV 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	10,028.47	12,590.68	12,590.68
2.0 SERVIÇOS INICIAIS 1,059,05								
2.1	AMM CIV 017		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	282,04	339,44	1,059,05
3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 29.569,80								
3.1	97621		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	61,66	79,61	95,81	5.907,64
3.2	97629		DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,44	82,60	99,41	43,74
3.3	97634		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	227,88	8,10	9,75	2.219,88
3.4	AMM CIV 004		DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	514,61	6,68	8,04	4.137,46
3.5	97644		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	68,40	6,30	7,58	518,47
3.6	97645		REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,85	22,77	27,40	1.639,89
3.7	AMM CIV 002		DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	473,59	16,75	20,16	9.547,57
3.8	AMM CIV 003		DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO	M2	140,00	24,28	29,22	4.090,80
3.9	AMM CIV 019		APICOAMENTO DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	272,69	4,46	5,37	1.464,35
4.0 EMBASAMENTO DE PAREDES NOVAS 6.501,45								
MOVIMENTO DE TERRA								
4.1	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,75	58,82	70,79	902,57
4.2	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	36,43	4,31	5,19	189,07
4.3	96995		REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,47	35,66	42,92	277,69
FUNDAÇÃO								
4.4	94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,82	272,46	327,91	596,80
4.5	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,82	152,87	183,98	334,84
4.6	101165		ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,85	644,88	776,11	3.764,13
IMPERMEABILIZAÇÃO								
4.7	AMM EST 001		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	35,62	10,18	12,25	436,35
5.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.300,52								
SAPATA OU BLOCO								
5.1	96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	24,02	67,77	81,56	1.959,07
5.2	96995		REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,68	35,66	42,92	758,83
5.3	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	11,49	4,31	5,19	59,63
VIGA BALDRAME								
5.4	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	3,88	89,00	107,11	415,59
5.5	96995		REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,72	35,66	42,92	73,82
5.6	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,47	4,31	5,19	33,58
6.0 FUNDAÇÃO 13.564,48								
SAPATA								
6.1	96619		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,49	22,38	26,93	309,43
6.2	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,15	350,72	422,09	2.173,76
6.3	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,15	152,87	183,98	947,50

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD61067D82D796ZAB8
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



TTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t06rD8ZD796Z8A8C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00

6.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20.61	97.60	117.46	2.420.85
6.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	107.10	11.34	13.85	1.461.92
6.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	76.50	10.03	12.07	923.36
VIGA BALDRAME							
6.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2.16	350.72	422.09	911.71
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2.16	152.87	183.98	397.40
6.9	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36.02	47.43	57.08	2.056.02
6.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52.10	11.34	13.85	711.17
6.11	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32.20	10.03	12.07	388.65
6.12	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30.10	8.45	10.17	306.12
6.13	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34.40	13.44	16.18	556.59
7.0 ESTRUTURA VIGAS							20.050.11
7.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2.16	350.72	422.09	911.71
7.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2.16	152.87	183.98	397.40
7.3	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	36.02	169.53	204.03	7.349.16
7.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77.70	11.34	13.85	1.060.61
7.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34.40	13.50	16.25	559.00
PILAR							
7.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2.64	586.18	705.47	1.862.44
7.7	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52.65	73.48	88.43	4.655.84
7.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170.40	9.99	12.02	2.048.21
7.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12.30	8.34	10.04	123.49
7.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66.60	13.50	16.25	1.082.25
8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO							1.179.89
8.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	32.37	30.29	36.45	1.179.89
9.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS							62.543.91
ALVENARIA							
9.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	436.64	61.60	77.35	33.775.08
VERGAS E CONTRAVERGAS							
9.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39.70	29.13	35.06	1.391.88
9.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39.70	28.61	34.43	1.366.87
9.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63.60	37.10	44.65	2.839.74
9.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	63.60	34.36	41.35	2.629.86
9.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	54.20	21.82	26.26	1.423.29
9.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7.50	36.53	43.96	329.70
DIVISÓRIAS							
9.8	AMM CIV 005	DIVISORIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	7.85	284.13	341.95	2.684.31
PLATIBANDAS							
9.9	AMM CIV 006	CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.: 6,0MM, 120X300 CM - INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	205.66	65.06	78.30	16.103.18
10.0 BANCADA RECEPCIONISTA							2.603.07
ALVENARIA							



MTMPCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA

10.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	4.47	73.05	87.92	393.00
BANCADA							
10.2	AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA	M2	2.51	521.27	627.35	1.574.65
10.3	100861	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	26.23	31.57	126.28
10.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8.94	2.93	3.53	31.56
10.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8.94	25.17	30.29	270.79
10.6	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8.94	1.85	2.23	19.94
10.7	88495	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8.94	8.23	9.90	88.51
10.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8.94	9.14	11.00	98.34
11.0 ESQUADRIAS 102.234.60							
CONTRAMARCO							
11.1	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	232.20	47.02	56.59	13.140.20
JANELAS EM ALUMÍNIO							
11.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13.62	818.23	984.74	13.412.16
11.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	48.08	607.99	731.72	35.181.10
PORTAS EM MADEIRA							
11.4	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10.00	600.59	722.81	7.228.10
11.5	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24.00	628.90	756.88	18.165.12
11.6	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8.00	590.90	711.15	5.689.20
11.7	AMM CIV 007	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	2.00	916.38	1.102.86	2.205.72
PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO							
11.8	AMM CIV 008	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	12.60	475.66	572.46	7.213.00
12.0 REVESTIMENTO 50.797.63							
PAREDE							
12.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	763.40	2.93	3.53	2.694.80
12.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	109.88	6.31	7.59	833.99
12.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	293.16	24.21	29.14	8.542.68
12.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	470.24	25.17	30.29	14.243.57
12.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	109.88	40.18	48.36	5.313.80
12.6	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	293.16	42.68	51.37	15.059.63
FACHADA							

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD61067D82D796Z8A8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA

12.7	AMM CIV 012	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, *37" X *59" CM, COR IMITANDO MADEIRA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI	M2	38.99	87.57	105.39	4.109,16
13.0 PISOS							46.246,74
13.1	AMM CIV 011	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	224.84	4.46	5.37	1.207,39
13.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	224.84	21.50	25.88	5.818,86
13.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	554.18	32.12	38.66	21.424,60
13.4	AMM CIV 012	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, *37" X *59" CM, COR IMITANDO MADEIRA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI	M2	224.84	63.03	79.14	17.795,89
14.0 FORRO							22.626,36
14.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	554.18	31.27	37.63	20.853,79
14.2	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	609.13	2.42	2.91	1.772,57
15.0 PINTURAS							66.906,62
ESQUADRIAS							
15.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	136.92	21.49	25.86	3.540,75
PAREDES INTERNAS							
15.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1270.04	1.85	2.23	2.832,19
15.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1270.04	8.23	9.90	12.573,40
15.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	1270.04	9.14	11.00	13.970,44
FACHADAS							
15.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	350.15	1.59	1.91	668,79
15.6	AMM CIV 013	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	350.15	10.52	12.66	4.432,90
15.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	350.15	11.50	13.84	4.846,08
PLATIBANDA							
15.8	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	205.66	1.59	1.91	392,81
15.9	AMM CIV 013	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	205.66	10.52	12.66	2.603,66
15.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	205.66	11.50	13.84	2.846,33
TETO							
15.11	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	554.18	2.08	2.50	1.385,45
15.12	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	554.18	15.06	18.12	10.041,74
15.13	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	554.18	10.15	12.22	6.772,08
16.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS							7.040,35
16.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6.00	291.10	350.34	2.102,04
16.2	AMM PAI 001	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	8.18	122.14	147.00	1.202,46
16.3	AMM PAI 002	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	272.69	11.38	13.70	3.735,85
17.0 ACESSIBILIDADE							8.244,02
17.1	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	198.67	239.10	956,40
17.2	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	217.01	261.17	522,34
17.3	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	228.72	275.26	1.101,04
17.4	AMM CIV 014	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	15.20	135.38	162.93	2.476,54
17.5	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	20.40	129.84	156.26	3.187,70
18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.701,33
18.1	AMM CIV 016	LIMPEZA GERAL	M2	554.18	2.55	3.07	1.701,33
				R\$		458,760.61	

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD61067D82D796Z8A8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



TTPARCAP202404698

Documento assinado digitalmente

gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 04/03/2024 14:28:24-0300
Verifique em <https://validar.tdi.gov.br>



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903774



Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 903774/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: W45768A04ACYCZ38DY6C



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI11828179100CT00
Contrato nº:
008/2022
Celebrado:
17/03/2022
Valor do contrato: R\$ 960.032,20
Período de realização dos serviços:
Data de início: 04/04/2022
Data de fim: 04/08/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 04/04/2022
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 960.032,00
Data previsão de Término: 04/08/2022

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil CEP: 78655000 Tipo Logradouro: R Nº: 472
Logradouro: SAO PEDRO Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade/UF: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903774/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238DY6C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 654,12
Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL ALEXANDRE QUIRINO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0882-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 20/03/2024 17:16:47-0399
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAMILA HERÁCLITO / CREA: MT42495
Engenheira Municipal de Porto Alegre do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903774/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238DYG6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acevto Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT



Obra
 OBJETO DO CONVÊNIO EE ALEXANDRE QUIRINO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE QUADRA POLIESPORTIVA SEM VESTIÁRIO

Bancos
 SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso

B.D.I.
 23,54%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					68.093,24	7,09 %
1.1	EE-ADM- Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MES	4,00	13,779,60	17,023,31	68.093,24	7,09 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					101,363,42	10,56 %
2.1		IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					82,420,25	8,59 %
2.1.1	EE-CO-CO1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	13,22	311,84	385,24	5,092,87	0,53 %
2.1.2	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	13,64	741,25	915,74	12,490,69	1,30 %
2.1.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	13,64	821,23	1,014,54	13,838,32	1,44 %
2.1.4	93206 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10,00	640,63	791,43	7,914,30	0,82 %
2.1.5	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264,00	74,38	91,88	24,256,32	2,53 %
2.1.6	98059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	38,63	47,72	5,726,40	0,60 %
2.1.7	EE-EQ-CO1	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	180,00	29,67	36,65	6,597,00	0,69 %
2.1.8	95258 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	865,48	0,26	0,32	276,95	0,03 %
2.1.9	186001	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM ORÇAMENTO DE OBRA DE 0,80 M³ (111,111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1302	8,93	7,20	1,465,27	0,15 %
2.1.10	97919 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,035,10	1,90	2,34	4,762,13	0,50 %
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					18,943,17	1,97 %
2.2.1	1023201 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (A LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	78,30	6,17	7,62	596,64	0,06 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238DYG6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024V3C3P4T1M





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

2.2.2	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276.47	24.30	30.02	8.299.62	0.86 %
2.2.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276.47	5.53	6.83	1.888.29	0.20 %
2.2.4	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	697.20	1.43	1.76	1.227.07	0.13 %
2.2.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176.26	15.79	19.50	3.437.07	0.36 %
2.2.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354.77	0.95	1.17	415.08	0.04 %
2.2.7	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354.77	7.03	8.68	3.079.40	0.32 %
3			INFRAESTRUTURA					203.379.56	21.18 %
3.1			ITENS GERAIS					12.240.75	1.28 %
3.1.1	96521	SINAPI	MECANIZADA PARA LOGO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25.59	30.75	37.98	971.90	0.10 %
3.1.2	96525	SINAPI	FORMA COM MINIFRASCADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	29.34	27.37	33.81	991.98	0.10 %
3.1.3	101619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	75.28	4.54	5.60	421.56	0.04 %
3.1.4	96619	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	109.36	23.86	29.47	3.222.83	0.34 %
3.1.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33.47	15.79	19.50	652.66	0.07 %
3.1.6	186001	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - (M08 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21.46	8.83	7.20	154.51	0.02 %
3.1.7	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	643.80	0.76	0.93	598.73	0.06 %
3.1.8	96556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMONSTRAÇÕES. AF_06/2018	m²	72.58	35.66	44.05	3.197.14	0.33 %
3.1.9	93067	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2017	m²	672.00	2.45	3.02	2.029.44	0.21 %
3.2			BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					96.217.97	10.02 %
3.2.1								19.670.47	2.05 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A0A4CYCZ38D5Y6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VPCAPVMTM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

3.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	10,07	23,86	29,47	296,76	0,03 %
3.2.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,08	374,95	463,21	5.132,36	0,53 %
3.2.1.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,08	161,28	199,24	2.207,57	0,23 %
3.2.1.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,50	59,03	72,92	3.609,54	0,38 %
3.2.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99	16,71	20,64	5.593,23	0,58 %
3.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93	19,77	24,42	2.831,01	0,29 %
3.2.2			ESTACAS					71,916,40	7,49 %
3.2.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40,00	9,82	12,13	485,20	0,05 %
3.2.2.2	100658	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	240,00	240,92	297,63	71.431,20	7,44 %
3.2.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					4,631,10	0,48 %
3.2.3.1	99228	SINAPI	GUINDAULTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,17 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 6,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 6.000 KG, POTÊNCIA DE 89 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	21,50	174,36	215,40	4.631,10	0,48 %
3.3			VIGAS BALDRAMES					23,409,25	2,44 %
3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	108,48	71,37	88,17	9.564,68	1,00 %
3.3.2	EE- Próprio		CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8,68	568,35	702,13	6.094,48	0,63 %
3.3.3	INAPI	94596	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,30	16,71	20,64	5.764,75	0,60 %
3.3.4	INAPI	95986	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	181,30	19,77	24,42	1.985,34	0,21 %
3.4			CONTRAPISO ARMADO					71,511,59	7,45 %
3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	33,60	117,77	145,49	4.888,46	0,51 %
3.4.2	97078	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672,00	2,42	2,98	2.002,56	0,21 %
3.4.3	EE- Próprio		CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	47,04	576,70	712,45	33.513,64	3,49 %
3.4.4	INAPI	97068	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.193,47	20,41	25,21	30.087,37	3,13 %
3.4.5	EE- Próprio		JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	M	140,77	5,23	6,46	909,37	0,09 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238D56C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VPCAPVMTM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOBATA N15 CENTRO, CONFRESA MT

3.4.6	EE- Próprio	M	50,78	1,76	2,17	110,19	0,01 %
4	INFRAEST-					54.902,72	5,72 %
4.1						19.309,25	2,01 %
4.1.1	92443 SINAPI	m²	25,06	35,13	43,39	1.087,35	0,11 %
4.1.2	92479 SINAPI	m²	24,17	45,19	55,82	1.349,16	0,14 %
4.1.3	EE- Próprio	m³	8,20	588,35	702,13	5.757,46	0,60 %
4.1.4	INFRAEST-CO2	KG	49,82	20,41	25,21	1.255,96	0,13 %
4.1.5	92777 SINAPI	KG	49,49	18,46	22,80	1.128,37	0,12 %
4.1.6	87507 SINAPI	m²	52,83	77,04	95,17	5.027,83	0,52 %
4.1.7	87692 SINAPI	m²	21,58	138,91	171,60	3.703,12	0,39 %
4.2						35.593,47	3,71 %
4.2.1	92443 SINAPI	m²	14,98	35,13	43,39	649,98	0,07 %
4.2.2	92479 SINAPI	m²	29,74	45,19	55,82	1.660,08	0,17 %
4.2.3	Próprio	m³	2,09	202,34	209	1.297,03	0,14 %
4.2.4	92777 SINAPI	KG	123,49	18,46	22,80	2.815,57	0,29 %
4.2.5	92776 SINAPI	KG	46,95	19,27	23,80	1.117,41	0,12 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238D56C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VPCAPVTTM






CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

4.2.6	102364	SINAPI	ALAMBRO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BW G E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	193,38	238,90	23,354,86	2,43 %
4.2.7	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	77,04	95,17	4,698,54	0,49 %
5			COBERTURA				354,718,79	36,95 %
5.1			ESTRUTURA DE COBERTURA				222,251,26	23,15 %
5.1.1	EE-COB-C30	Próprio	QUADRA PADRÃO - ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	14,46	17,86	222,251,26	23,15 %
5.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS				109,975,15	11,46 %
5.2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO, ICAMENTO. AF_07/2019	m²	85,14	105,18	109,975,15	11,46 %
5.3			PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA				22,492,38	2,34 %
5.3.1	100771	SINAPI	PINTURA COM TINTA VINÍL PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE MÁO). AF_01/2020	m²	7,14	8,82	7,608,74	0,79 %
5.3.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE MÁO). AF_01/2020	m²	6,93	8,56	14,768,91	1,54 %
5.3.3	EE-PINT-C01	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DE MÁO).	m²	10,78	13,31	114,73	0,01 %
6			INSTALAÇÕES PREDIAIS				87,324,68	9,10 %
6.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				20,807,30	2,17 %
6.1.1	INAP1	92616	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,75	4,63	3,055,80	0,32 %
6.1.2	INAP1	0896	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,03	13,62	4,467,36	0,47 %
6.1.3	INAP1	92616	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,10	35,95	215,70	0,02 %
6.1.4	INAP1	919616	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,29	27,53	110,12	0,01 %
6.1.5	INAP1	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,23	12,63	12,63	0,00 %
6.1.6	INAP1	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020	UN	48,47	59,87	239,48	0,02 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238D56C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VAPAPATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.1.7	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	56,11	69,31	138,62	0,01 %
6.1.8	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	6,00	20,84	25,74	154,44	0,02 %
6.1.9		IPANIS 09416	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	10,98	13,56	54,24	0,01 %
6.1.10	96817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	28,00	25,41	31,39	878,92	0,09 %
6.1.11	96818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	1,00	30,35	37,49	37,49	0,00 %
6.1.12	EE-Inst-Proprio		TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	4,66	5,75	80,50	0,01 %
6.1.13	EE-Inst-Proprio		SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENGAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	6,12	7,56	113,40	0,01 %
6.1.14	91939	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	172,00	8,33	10,29	1,769,88	0,18 %
6.1.15	91939	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	13,00	10,84	13,39	174,07	0,02 %
6.1.16	91939	SINAPI	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	37,00	4,67	5,76	213,12	0,02 %
6.1.17	91939	SINAPI	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	6,00	9,14	7,58	45,48	0,00 %
6.1.18	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	525,49	649,19	649,19	0,07 %
6.1.19	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2017	UN	3,00	32,30	39,90	119,70	0,01 %
6.1.20	91981	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,30 M, AF_12/2020	UN	9,00	152,03	187,81	1,690,29	0,18 %
6.1.21	91981	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 19 (1 1/2") - 1/2" - 1/2" (1 1/2") 09 DN 19	M	82,00	4,43	7,94	651,08	0,07 %
6.1.22	91981	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	12,30	19,19	9,48	940,70	0,10 %
6.1.23	91981	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	12,30	21,77	26,89	330,74	0,03 %
6.1.24	EE-Inst-Proprio		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	68,79	84,98	254,94	0,03 %
6.1.25	EE-Inst-Proprio		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 X 2,0" CM, E EM PVC-2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	19,55	20,44	20,44	0,00 %
6.1.26	EE-Inst-Proprio		RELETOR PROJETO LED PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, 800LM, 3000K, 12V, 100MM X 100MM X 100MM	UN	15,00	144,98	179,10	2,686,50	0,28 %
6.1.27	EE-Inst-Proprio		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143,00	5,48	6,76	966,68	0,10 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACYCZ38Dy6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VAPRATM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.1.28	EE- Próprio		UN	27,00	5,58	6,89	186,03	0,02 %
6.1.29	INSTPSCIP- Próprio		UN	1,00	445,01	549,76	549,76	0,06 %
6.2	EE-INSTE- Próprio						38.651,29	4,03 %
6.2.1	C93		M	2,00	11,03	13,62	27,24	0,00 %
6.2.2	96985		M	2,00	11,54	14,25	28,50	0,00 %
6.2.3	96985		UN	41,00	49,64	61,32	2.514,12	0,26 %
6.2.4	98111		UN	10,00	24,13	29,81	298,10	0,03 %
6.2.5	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	319,31	394,47	3.944,70	0,41 %
6.2.6	C29		m²	43,00	61,91	76,48	3.288,64	0,34 %
6.2.7	99382		m²	43,00	21,77	26,89	1.156,27	0,12 %
6.2.8	EE-SPDA- Próprio		UN	1,00	420,99	520,09	520,09	0,05 %
6.2.9	C15		UN	10,00	48,53	59,95	598,50	0,06 %
6.2.10	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	20,30	25,07	250,70	0,03 %
6.2.11	EE-SPDA- Próprio		UN	34,00	21,13	26,10	887,40	0,09 %
6.2.12	EE-SPDA- Próprio		UN	6,00	13,13	16,22	97,32	0,01 %
6.2.13	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	35,02	43,26	432,60	0,05 %
6.2.14	EE-SPDA- Próprio		UN	2,00	20,23	24,99	49,98	0,01 %
6.2.19	C39		UN	30,00	3,84	4,74	116,20	0,06 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		UN	47,00	30,65	37,86	1.779,42	0,19 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		M	254,00	44,22	54,62	13.873,48	1,45 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		M	172,00	36,90	45,58	7.839,76	0,82 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	16,20	20,01	200,10	0,02 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		UN	11,00	18,19	22,47	247,17	0,03 %
6.3	L11						25.418,25	2,66 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238Dy6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VAPRATM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.3.1	89512	SINAPI	M	14.41	58.38	72.12	1,039.24	0.11 %
6.3.2	89580	SINAPI	M	46.85	76.87	94.96	4,448.87	0.46 %
6.3.3	98253	SINAPI	UN	5.00	511.81	632.29	3,161.45	0.33 %
6.3.4	99255	SINAPI	UN	2.00	702.49	867.85	1,735.70	0.18 %
6.3.5	EE-INSTH-C13	Próprio	M	51.35	232.05	286.67	14,720.50	1.53 %
6.3.6	90091	SINAPI	m³	12.82	3.84	4.74	60.76	0.01 %
6.3.7	96996	SINAPI	m²	5.43	37.53	46.36	251.73	0.03 %
6.4							2,447.84	0.25 %
6.4.1	INSTPSCIP-CEU	Próprio	UN	2.00	223.75	276.42	552.84	0.06 %
6.4.2	INSTPSCIP-CEU	Próprio	UN	2.00	23.62	29.18	58.36	0.01 %
6.4.3	7281	SINAPI	m²	2.00	44.75	55.28	110.56	0.01 %
6.4.4	EE-INSTPSCIP-C25	Próprio	UN	6.00	232.87	287.68	1,726.08	0.18 %
7							24,747.06	2.58 %
7.1	36984	SINAPI	m²	241.27	83.03	102.57	24,747.06	2.58 %
8							8,149.42	0.85 %
8.1	56828	SINAPI	m²	40.02	5.07	9.26	1,279.54	0.13 %
8.2	89173	SINAPI	m²	204.40	27.21	33.61	6,869.88	0.72 %
9							29,016.22	3.02 %
9.1	88488	SINAPI	m²	204.40	1.68	2.07	423.10	0.04 %
9.2	INSTPINT-EE	Próprio	m²	49.37	11.93	14.73	727.22	0.08 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238Dy6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VAPATM



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOBATA N15 CENTRO, CONFRESA MT

9.3	EE-PINT-C10	Próprio	PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	UN	395.00	5.35	6.60	2.607,00	0.27 %
9.4	EE-PINT-C06	Próprio	(AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	269.50	13.39	16.54	4.457,53	0.46 %
9.5	EE-PINT-C07	Próprio	(VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	128.88	13.39	16.54	2.131,67	0.22 %
9.6	EE-PINT-C08	Próprio	(CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	76.72	13.39	16.54	1.268,94	0.13 %
9.7	EE-PINT-C09	Próprio	(COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).	m²	212.70	13.22	16.33	3.473,39	0.36 %
9.8	EE-PINT-C05	Próprio	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO PIFUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	4.368,08	5.396,32	5.396,32	0.56 %
10	EE-SC-C12	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 3,30 CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETELHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BGA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	2.657,93	3.283,60	3.283,60	0.34 %
10.1	EE-SC-C12	Próprio	PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1.00	9.208,06	11.375,63	11.375,63	1.18 %
10.2	EE-SC-C14	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	1.475,55	1.822,89	1.822,89	0.19 %
10.3	EE-SC-C16	Próprio	TOTEM					5.278,29	0.55 %
10.4	EE-SC-C20	Próprio	PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRILICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	m²	1.42	56,63	69,96	99,34	0.01 %
11	EE-SC-C42	Próprio	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1.00	2.836,50	3.504,21	3.504,21	0.37 %
11.1	EE-SC-C19	Próprio	PLACA DE INALUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	48	2.824,24	3.489,06	1.674,74	0.17 %
11.2	EE-SC-C19	Próprio	LIMPEZA DE OBRA					1.180,36	0.12 %
11.3	EE-SC-C19	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_AF_04/2019	m²	678.37	1.41	1.74	1.180,36	0.12 %
12	98814	SINAPI							
12.1									

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

777.216,98
 182.815,22
 960.032,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238Dy6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VPCAPVTTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACYCZ38DYG6C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024
12:03:00



8694042024VAPCAVMTM

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904476


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/10/2008
 Registro Nacional: 000A569194
 Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10860664 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/06/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, DE CONSTRUÇÃO DE 01 CAMPO SOCIETY, NO SETOR MANAH EM CANABRAVA DO NORTE/MT, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
 CPF/CNPJ: 37465200000120
 AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM Nº S/N
 Complemento:
 Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: VILA SÃO JOÃO UF: MT CEP: 78658000
 Contrato: Celebrado em 16/06/2021
 Valor do contrato: R\$ 70.430,95 Tipo do Contratante:
 Data de Início: 16/06/2021 Data de Fim: 2021-08-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1343.32 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 141.26 m; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 1343.32 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM Nº S/N
 Complemento:
 Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: VILA SÃO JOÃO UF: MT CEP: 78658000
 Coordenadas Geográficas:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: A3W7Y00BC4W4C12973YZ
 Impresso em: 27/03/2024 às 08:19:55 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904476



20240000904476

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 904476/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973YZ



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



PREFEITURA DE
**CANABRAVA
DO NORTE**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE FAZ, A CIDADE CRESCE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, CNPJ **3746520000120**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº

SI10860664I00CT001

Contrato nº:

026/2021

Celebrado:

07/06/2021

Valor do contrato: R\$ 64.925,47

Período de realização dos serviços:

Data de início: 16/06/2021

Data de fim: 16/08/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CNPJ: **3746520000120**

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 16/06/2021

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 64.925,47

Data previsão de Término: 16/08/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil CEP: 78658000

Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N

Logradouro: ÁUREA TAVARES DE AMORIM Complemento:

Bairro: VILA SÃO JOÃO Cidade/UF: CANABRAVA DO NORTE/MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº

VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT

CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152

ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973VZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904476, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



PREFEITURA DE
**CANABRAVA
DO NORTE**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE FAZ, A CIDADE CRESCE.

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista

Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 141,26
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA, DE CONSTRUÇÃO DE 01 CAMPO SOCIETY, NO SETOR MANAH EM CANABRAVA DO NORTE/MT, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 25/03/2024 13:41:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973VZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904476, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:



Obra
 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO ASSENTAMENTO
 MANAH
 LOCAL: ASSENTAMENTO MANAH - CANABRAVA DO NORTE/MT

Bancos
 SINAPI - 04/2020

B.D.I.
 20,35%

Encargos Sociais
 Não Desonerado

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME. CNPJ 18363482/0001-00. RUA LAURINDO DOS SANTOS, VILA NOVA, CONFRESA-MT

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA					2,289.29	3.53 %
1.1	AMM CIV Próprio 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00	1,902.20	2,289.29	2,289.29	3.53 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					5,732.64	8.83 %
2.1	AMM CIV Próprio 607	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3.12	380.66	458.12	1,429.33	2.20 %
2.2	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	1,343.32	0.23	0.27	362.69	0.56 %
2.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6.00	545.72	656.77	3,940.62	6.07 %
3		ESQUADRIAS					5,764.63	8.88 %
3.1	AMM CIV Próprio 002	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 14", ACABAMENTO METALIZADO	m²	5.10	562.13	676.52	3,450.25	5.31 %
3.2	AMM CIV Próprio 003	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL METALON REDONDO DE 3/4"	m²	3.60	451.85	543.80	1,957.68	3.02 %
3.3	100749 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOJIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAIO). AF_01/2020	m²	17.40	17.04	20.50	356.70	0.55 %
4		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS					24,190.15	37.26 %
4.1	AMM PAV Próprio 001	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	40.29	123.80	148.99	6,002.80	9.25 %
4.2	AMM PAV Próprio 002	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	1,343.32	10.80	12.99	17,449.72	26.88 %
4.3	AMM CIV Próprio 006	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	207.20	2.96	3.56	737.63	1.14 %
5		ALAMBRADO					18,101.05	27.88 %
5.1	98522 SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	141.26	106.48	128.14	18,101.05	27.88 %
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8,847.71	13.63 %
6.1	AMM CIV Próprio 005	TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO	UN	2.00	2,715.92	3,268.60	6,537.20	10.07 %
6.2	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1,343.32	1.43	1.72	2,310.51	3.56 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com o nº de registro 12.03.00. O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas.

Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3WV7Y00BC4W4C12973VZ



MTTTPARCAP202404699





Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973YZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
"OPREHJGGP" Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904476, emitida em 26/03/2024
12:03:00

53.966,34
10.959,13
64.925,47

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Minha Empresa
CNPJ:





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904477



Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 904477/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, CNPJ **37465200000120**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº

SI1010229700CT001

Contrato nº:

025/2020

Celebrado:

14/08/2020

Valor do contrato: R\$ 64.925,47

Período de realização dos serviços:

Data de início: 20/10/2020

Data de fim: 20/12/2020

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CNPJ: **37465200000120**

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 20/10/2020

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 64.925,47

Data previsão de Término: 20/12/2020

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil CEP: 78658000

Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N

Logradouro: ÁUREA TAVARES DE AMORIM Complemento:

Bairro: VILA SÃO JOÃO Cidade/UF: CANABRAVA DO NORTE/MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº

VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT

CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152

ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904477/2024 - 26/03/2024 12:03:00 - 08:23 - Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904477, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 8,70
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 76,00
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: unidade

DESCRIÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução de obra, de Construção de 01 Campo Society, no Setor Tatuibi em Canabrava do Norte/MT

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 25/03/2024 13:41:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904477/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:23 - Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904477, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:



Obra CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO ASSENTAMENTO TATUIBI LOCAL: ASSENTAMENTO TATUIBI - CANABRAVA DO NORTE - MT
Bancos SINAPI - 04/2020
B.D.I. 20,35%
Encargos Sociais Não Desonerado

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME. CNPJ 18363482/0001-00. RUA LAURINDO DOS SANTOS, VILA NOVA, CONFRESA-MT

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA					2,289.29	3.53 %
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00	1,902.20	2,289.29	2,289.29	3.53 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					5,732.64	8.83 %
2.1	AMM CIV 607	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3.12	380.66	458.12	1,429.33	2.20 %
2.2	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILIZAF 150/2018	m²	1,343.32	0.23	0.27	362.69	0.56 %
2.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6.00	545.72	656.77	3,940.62	6.07 %
3		ESQUADRIAS					5,764.63	8.88 %
3.1	AMM CIV 002	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 14", ACABAMENTO TATUIBI	m²	5.10	562.13	676.52	3,450.25	5.31 %
3.2	AMM CIV 003	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL METALON REDONDO DE 3/4"	m²	3.60	451.85	543.80	1,957.68	3.02 %
3.3	100749 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOJIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEÍMAO). AF_01/2020	m²	17.40	17.04	20.50	356.70	0.55 %
4		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS					24,190.15	37.26 %
4.1	AMM CIV 101	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	40.29	123.80	148.99	6,002.80	9.25 %
4.2	AMM CIV 102	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	1,343.32	10.80	12.99	17,449.72	26.88 %
4.3	AMM CIV 006	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	207.20	2.96	3.56	737.63	1.14 %
5		ALAMBRADO					18,101.05	27.88 %
5.1	98522 SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	141.26	106.48	128.14	18,101.05	27.88 %
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8,847.71	13.63 %
6.1	AMM CIV 050	TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO	UN	2.00	2,715.92	3,268.60	6,537.20	10.07 %
6.2	9869 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1,343.32	1.43	1.72	2,310.51	3.56 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 08/05/2024 às 11:21:55. O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas. uoc iii
 12:03:00



694500727022VPCARCTM





Certidão nº 904477/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:23 - Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
"OPRPHHGGGgqgq" Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904477, emitida em 26/03/2024
12:03:00

53.966,34
10.959,13
64.925,47

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Minha Empresa
CNPJ:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Nº 000000903769

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONALProfissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRTNúmero do RRT: 11831281 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 04/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0884-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CPF/CNPJ: 03238672000128AVENIDA PIRAGUAÇU Nº 517
Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: SETOR DOS ESPORTES UF: MT CEP: 78655000

Contrato: 07/2022 Celebrado em 04/04/2022

Valor do contrato: R\$ 898.712,99 Tipo do Contratante:

Data de Início: 04/04/2022 Data de Fim: 2022-08-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 654.12 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 654.12 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 654.12 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 654.12 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 654.12 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R AMAZONAS Nº S N

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: AAB764816AW769A5WD82
Impresso em: 27/03/2024 às 08:26:19 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903769



Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: SETOR DOS ESPORTES

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 903769/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI1183128100CT001
Contrato nº:
007/2022
Celebrado:
17/03/2022
Valor do contrato: R\$ 898.712,99
Período de realização dos serviços:
Data de início: 04/04/2022
Data de fim: 04/08/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 04/04/2022
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 898.712,99
Data previsão de Término: 04/08/2022

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: R Nº: S N Logradouro: AMAZONAS
Complemento: Bairro: SETOR DOS ESPORTES
Cidade/UF: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
CEP: 78655000

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903769/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW/769A5WD82
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0884-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 20/03/2024 17:16:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAMILA HERÁCLITO / CREA: MT42495
Engenheira Municipal de Porto Alegre do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903769/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW/769A5WD82
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 linhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acevto Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



CONSTRUTORA IMPÉRIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO CONFRESA MT

Obra
 OBJETO DO CONVÊNIO EE 13 DE MAIO - MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE-QUADRA POLIESPORTIVA SEM VESTIÁRIO □

Bancos
 SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso

B.D.I.
 23,54%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					68.204,32	7,59 %
1.1	EE-ADM- Próprio C03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MES	4,00	13,802,08	17,051,08	68.204,32	7,59 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					101.504,17	11,29 %
2.1		IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					82.540,31	9,18 %
2.1.1	EE-CO-C01 Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	13,22	312,35	385,87	5,101,20	0,57 %
2.1.2	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	13,64	742,05	916,72	12,504,06	1,39 %
2.1.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,64	822,27	1,015,83	13,855,92	1,54 %
2.1.4	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10,00	641,43	792,42	7,924,20	0,88 %
2.1.5	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264,00	74,47	92,00	24,288,00	2,70 %
2.1.6	98059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	38,67	47,77	5,732,40	0,64 %
2.1.7	EE-EQ-C01 Próprio	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	180,00	29,72	36,71	6,607,80	0,74 %
2.1.8	95525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	865,48	0,26	0,32	276,95	0,03 %
2.1.9	186001	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM ORÇULHO DE CASCAMBA BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CASCAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1302	8,9	12,1	1,467,30	0,16 %
2.1.10	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,035,10	1,91	2,35	4,782,48	0,53 %
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					18.963,86	2,11 %
2.2.1	102327 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	78,30	6,18	7,63	597,42	0,07 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 9037/69, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 9037/69/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP2024046698





CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO CONFRESA MT

2.2.2	94316 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276.47	24.33	30.05	8.307,92	0,92 %
2.2.3	100974 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276.47	5,54	6,84	1.891,05	0,21 %
2.2.4	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	697,20	1,43	1,76	1.227,07	0,14 %
2.2.5	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176,26	15,80	19,51	3.438,83	0,38 %
2.2.6	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354,77	0,96	1,18	418,62	0,05 %
2.2.7	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354,77	7,04	8,69	3.082,95	0,34 %
3		INFRAESTRUTURA					146.920,15	16,35 %
3.1		ITENS GERAIS					12.247,93	1,36 %
3.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25,59	30,78	38,02	972,93	0,11 %
3.1.2	96525 SINAPI	FORMA COM MINIESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	29,34	27,40	33,84	992,86	0,11 %
3.1.3	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	75,28	4,54	5,60	421,56	0,05 %
3.1.4	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	109,36	23,87	29,48	3.223,93	0,36 %
3.1.5	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33,47	15,80	19,51	652,99	0,07 %
3.1.6	196901 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	121,46	8,84	21,7	154,72	0,02 %
3.1.7	97915 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	643,80	0,76	0,93	998,73	0,07 %
3.1.8	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMIADOS. AF_06/2018	m²	72,58	35,70	44,10	3.200,77	0,36 %
3.1.9	97083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	672,00	2,45	3,02	2.029,44	0,23 %
3.2		BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					39.626,29	4,41 %
3.2.1							19.685,09	2,19 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTTTPARCAP202404698

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

3.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	10,07	23,87	29,48	296,86	0,03 %
3.2.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3,2:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,08	375,10	463,39	5.134,36	0,57 %
3.2.1.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,08	161,28	199,24	2.207,57	0,25 %
3.2.1.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,50	59,07	72,97	3.612,01	0,40 %
3.2.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99	16,73	20,66	5.998,65	0,62 %
3.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93	19,80	24,46	2.835,64	0,32 %
3.2.2			ESTACAS					19.941,20	2,22 %
3.2.2.1	96601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40,00	9,82	12,13	485,20	0,05 %
3.2.2.2	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_09/2017	M	160,00	98,43	121,60	19.456,00	2,16 %
3.3			VIGAS BALDRAMES					23.436,75	2,61 %
3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	108,48	71,44	88,25	9.573,36	1,07 %
3.3.2	Próprio	INFRAEST-C39	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8,68	569,28	703,28	6.104,47	0,68 %
3.3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,30	16,73	20,66	5.770,33	0,64 %
3.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,30	19,80	24,46	1.988,59	0,22 %
3.4			CONTRAPISO ARMADO					71.609,18	7,97 %
3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	33,60	117,91	145,66	4.894,17	0,54 %
3.4.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672,00	2,43	3,00	2.016,00	0,22 %
3.4.3	Próprio	INFRAEST-EE	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	47,04	577,64	113,61	33.568,21	3,74 %
3.4.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA 0-92. AF_09/2017	KG	1.193,47	20,43	25,23	30.111,24	3,35 %
3.4.5	Próprio	INFRAEST-C04	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	M	140,77	5,23	6,46	909,37	0,10 %
3.4.6	Próprio	INFRAEST-EE	APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50,78	1,76	2,17	110,19	0,01 %
4			ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)					54.961,34	6,12 %
4.1			ARQUIBANCADA					19.325,42	2,15 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 9037/69, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 9037/69/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW/769A5WDB2
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO CONFRESA MT

5			COBERTURA									355,178.37		39.52 %
5.1			ESTRUTURA DE COBERTURA									222,500.15		24.76 %
5.1.1	EE-COB- Próprio C30		QUADRA PADRÃO - ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	12,444.08	14.48	17.88	222,500.15					24.76 %	
5.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS									110,142.45		12.26 %
5.2.1	94213 SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	1,045.59	85.27	105.34	110,142.45					12.26 %	
5.3			PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA									22,535.77		2.51 %
5.3.1	1007719 SINAPI		PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	862.67	7.15	8.83	7,617.37					0.85 %	
5.3.2	1007747 SINAPI		PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	1,725.34	6.95	8.58	14,803.41					1.65 %	
5.3.3	EE-PINT- Próprio C01		PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARÇÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	8.62	10.80	13.34	114.99					0.01 %	
6			INSTALAÇÕES PREDIAIS									85,792.98		9.55 %
6.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									19,476.58		2.17 %
6.1.1	91926 SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	M	660.00	3.76	4.64	3,062.40					0.34 %	
6.1.2	92980 SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	268.00	11.05	13.65	3,658.20					0.41 %	
6.1.3	91992 SINAPI		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6.00	29.12	35.97	215.82					0.02 %	
6.1.4	91992 SINAPI		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4.00	22.31	27.56	110.24					0.01 %	
6.1.5	91992 SINAPI		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	10.24	12.65	12.65					0.00 %	
6.1.6	91992 SINAPI		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4.00	48.54	59.96	239.84					0.03 %	
6.1.7	91992 SINAPI		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.00	56.18	69.40	138.80					0.02 %	
6.1.8	91992 SINAPI		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6.00	20.84	25.74	154.44					0.02 %	
6.1.9	91940 SINAPI		CAIXA VÁZUA 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4.00	10.98	13.56	54.24					0.01 %	



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acevno Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

6.1.10	95817 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28,00	25,42	31,40	879,20	0,10 %
6.1.11	95818 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	30,37	37,51	37,51	0,00 %
6.1.12	EE- Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	4,66	5,75	80,50	0,01 %
6.1.13	EE-INSTE- Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	6,13	7,57	113,55	0,01 %
6.1.14	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	172,00	8,34	10,30	1.771,60	0,20 %
6.1.15	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	13,00	10,85	13,40	174,20	0,02 %
6.1.16	91875 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	37,00	4,67	5,76	213,12	0,02 %
6.1.17	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	6,14	7,58	45,48	0,01 %
6.1.18	101883 SINAPI	INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI-FÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	526,32	650,21	650,21	0,07 %
6.1.19	97886 SINAPI	CAIXA TERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MÚLTIPLOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	152,06	187,85	1.502,80	0,17 %
6.1.20	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	67,00	6,44	7,95	532,65	0,06 %
6.1.21	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,05	61,91	76,48	768,62	0,09 %
6.1.22	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	10,05	21,77	26,89	270,24	0,03 %
6.1.23	91981 SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00	32,33	39,94	119,82	0,01 %
6.1.24	EE-INSTE- Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	68,90	85,11	255,33	0,03 %
6.1.25	EE-INSTE- Próprio	PLACA DE DESEMINALIZAÇÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRA, 0,20 X 0,20 X 0,02 M. E M. E M. ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18892)	UN	1,00	19,58	20,48	20,48	0,00 %
6.1.26	EE-INSTE- Próprio	REFLETOR PROJETO LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	145,22	179,40	2.691,00	0,30 %
6.1.27	EE-INSTE- Próprio	ABRACADEIRA GALVANIZ, TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	143,00	5,48	6,76	966,68	0,11 %
6.1.28	EE- Próprio	ABRACADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00	5,59	6,90	186,30	0,02 %
6.1.29	INSTPSCIP- Próprio	MURETA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1,00	445,74	550,66	550,66	0,06 %
6.2	EE-INSTE- Próprio	SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					36.697,89	4,31 %
6.2.1	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FILEX IZEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,05	13,65	27,30	0,00 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

6.2.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,55	14,26	28,52	0,00 %
6.2.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	41,00	49,71	61,41	2.517,81	0,28 %
6.2.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	24,16	29,84	298,40	0,03 %
6.2.5	EE-SPDA-C29	Próprio	TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	319,83	395,11	3.951,10	0,44 %
6.2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43,00	61,91	76,48	3.288,64	0,37 %
6.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	43,00	21,77	26,89	1.156,27	0,13 %
6.2.8	EE-SPDA-C15	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	421,67	520,93	520,93	0,06 %
6.2.9	EE-SPDA-C16	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	48,61	60,05	600,50	0,07 %
6.2.10	EE-SPDA-C35	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	10,00	20,34	25,12	251,20	0,03 %
6.2.11	EE-SPDA-C36	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 145 E MOLDE CABO 90mm²- HASTE 5/8"	UN	34,00	21,17	26,15	889,10	0,10 %
6.2.12	EE-SPDA-C37	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "L" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	6,00	13,16	16,25	97,50	0,01 %
6.2.13	EE-SPDA-C38	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90º REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FGC ISOLADOR	UN	10,00	35,08	43,33	433,30	0,05 %
6.2.14	EE-SPDA-C39	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X" (COM MOLDE)	UN	2,00	20,27	25,04	50,08	0,01 %
6.2.15	EE-SPDA-C40	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MMF NA TELHA METÁLICA	UN	130,00	3,85	4,75	617,50	0,07 %
6.2.16	EE-SPDA-C09	Próprio	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47,00	30,70	37,92	1.782,24	0,20 %
6.2.17	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	254,00	44,26	54,67	13.886,18	1,55 %
6.2.18	96976	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMF, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	172,00	36,96	45,66	7.853,52	0,87 %
6.2.19	EE-SPDA-C01	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 06MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	00,01	19,22	20,03	200,30	0,02 %
6.2.20	EE-SPDA-C11	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 06MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	00,11	18,22	22,22	247,50	0,03 %
6.3			DRENAGEM					26.725,85	2,97 %
6.3.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	9,92	58,44	72,19	116,12	0,08 %
6.3.2	89588	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	63,14	76,98	95,10	6.004,9	0,67 %
6.3.3	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	511,91	632,41	3.162,05	0,35 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO CONFRESA MT

6.3.4	99255 SINAPI	UN	2.00	702.62	868.01	1,736.02	0.19 %
6.3.5	EE-INSTH- Próprio C13	M	51.35	232.43	287.14	14,744.63	1.64 %
6.3.6	90091 SINAPI	m³	14.52	3.85	4.75	68.97	0.01 %
6.3.7	96995 SINAPI	m³	6.33	37.53	46.36	293.45	0.03 %
6.4						892.66	0.10 %
6.4.1	EE- Próprio INSTPSCP- C50	UN	2.00	224.11	276.86	553.72	0.06 %
6.4.2	EE- Próprio INSTPSCP- 72815	UN	2.00	23.65	29.21	58.42	0.01 %
6.4.3	97599 SINAPI	m²	2.00	44.79	55.33	110.66	0.01 %
6.4.4	97599 SINAPI	UN	6.00	22.92	28.31	169.86	0.02 %
7						20,560.48	2.29 %
7.1	94983 SINAPI	m²	200.18	83.14	102.71	20,560.48	2.29 %
8						8,149.42	0.91 %
8.1	87894 SINAPI	m²	204.40	5.07	6.26	1,279.54	0.14 %
8.2	89173 SINAPI	m²	204.40	27.21	33.61	6,869.88	0.76 %
9						29,060.32	3.23 %
9.1	86485 SINAPI	m²	204.40	1.68	2.07	423.10	0.05 %
9.2	EE-PINT- Próprio C15	m²	49.37	11.95	14.76	728.70	0.08 %
9.3	EE-PINT- Próprio C10	UN	395.00	5.35	6.60	2,607.00	0.29 %
9.4	EE-PINT- Próprio C06	m²	269.50	13.42	16.57	4,465.61	0.50 %
9.5	EE-PINT- Próprio C08	m²	128.88	13.42	16.57	2,135.54	0.24 %
9.6	EE-PINT- Próprio C08	m²	76.72	13.42	16.57	1,271.25	0.14 %
9.7	EE-PINT- Próprio C09	m²	212.70	13.25	16.36	3,479.77	0.39 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

9.8	EE-PINT- Próprio C05			274.81	41.09	50.76	13,949.35	1.55 %
10							21,914.16	2.44 %
10.1	EE-SC-C12 Próprio			1.00	4.375.21	5.405.13	5,405.13	0.60 %
10.2	EE-SC-C14 Próprio			1.00	2.662.27	3.288.96	3,288.96	0.37 %
10.3	EE-SC-C19 Próprio			1.00	9.223.09	11.394.20	11,394.20	1.27 %
10.4	EE-SC-C20 Próprio			1.00	1.477.96	1.825.87	1,825.87	0.20 %
11							5,286.92	0.59 %
11.1	EE-SC-C42 Próprio			1.42	56.73	70.08	99.51	0.01 %
11.2	EE-SC-C16 Próprio			1.00	2.841.13	3.509.93	3,509.93	0.39 %
11.3	EE-SC-C15 Próprio			0.48	2.828.85	3.494.76	1,677.48	0.19 %
12							1,180.36	0.13 %
12.1	98814 SINAPI			678.37	1.41	1.74	1,180.36	0.13 %

727,647.97
171,065.02
898,712.99

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 9037/69, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 9037/69/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AABE764816AW769A5WDR82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903775



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9779602 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 06/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NA AV. JK NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, CONFORME PROJETO BÁSICO E ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 864334/2018/SUDECO/CAIXA E CONFORME PROJETO BÁSICO PARE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CPF/CNPJ: 03238672000128

AVENIDA PIRAGUAÇU Nº 517
Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: SETOR DOS ESPORTES UF: MT CEP: 78655000

Contrato: 10/2020 Celebrado em 03/08/2020

Valor do contrato: R\$ 426.377,12 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 03/08/2020 Data de Fim: 2021-01-03

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 448.93 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 448.93 m² - metro quadrado;
2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 448.93 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 448.93 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 448.93 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 448.93 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JK ESQ. COM A RUA TOCANTINS Nº S/N

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: Z49CDZC8476AA0Y9D636
Impresso em: 27/03/2024 às 08:28:21 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.132



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903775



2024000903775

Complemento: QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 e 11

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 903775/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
S19779602100CT001
Contrato nº:
010/2020
Celebrado:
06/04/2020
Valor do contrato: R\$ 426.377,12
Período de realização dos serviços:
Data de início: 03/08/2020
Data de fim: 03/01/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 03/08/20
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 426.377,12
Data previsão de Término: 03/01/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N
Logradouro: JK ESQ. COM A RUA TOCANTINS
Complemento: QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 e 11
Bairro/Distrito: CENTRO/PORTO ALEGRE DO NORTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0V9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NA AV. JK NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, CONFORME PROJETO BÁSICO E ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 864334/2018/SUDECO/CAIXA E CONFORME PROJETO BÁSICO PARE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 20/03/2024 17:16:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CAMILA HERÁCLITO / CREA: MT42495
Engenheira Municipal de Porto Alegre do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0V9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NA AVENIDA JK, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
 LOCAL: RUA JK, ESCOLA COM RUA TOCANTINS, CENTRO, QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 E 11, PORTO ALEGRE DO NORTE MT

Bancos: SINAPI - 09/2019
 B.D.I.: 20,35%

Planilha Orçamentária Simétrica

Encargos Sociais Não Desonerado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1								
1.1	AMM CIV Próprio 001	ADMINISTRAÇÃO OBRA	UN	1,00	13.145,01	15.820,01	15.820,01	3,71 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					14.919,90	3,50 %
2.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,12	281,34	338,59	1.056,40	0,25 %
2.2	99524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 09/2018	m²	448,93	2,46	2,96	1.326,83	0,31 %
2.3	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO.	m²	7,70	546,86	656,94	5.058,43	1,19 %
2.4	41598 SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.247,73	1.501,64	1.501,64	0,35 %
2.5	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	m²	6,00	486,03	584,93	3.509,58	0,82 %
2.6	AMM CIV Próprio 12	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARBARI TO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m	448,93	4,57	5,49	2.464,62	0,58 %
3		MOVIMENTAÇÃO DA TERRA - PRÉ MOLDADO					1.075,17	0,25 %
3.1	95223 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA AF. 06/2017	m³	96,11	70,76	85,15	1.018,39	0,24 %
3.2	94097 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	m²	10,40	4,54	5,46	56,78	0,01 %
4		FUNDAÇÃO - PRÉ MOLDADO					16.234,15	3,81 %
4.1	96619 SINAPI	BLOCO E CALICES						
4.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 06/2017	m³	10,40	19,64	23,63	245,75	0,06 %
4.2	96619 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1 - 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	57,8	274,87	330,80	2.894,50	0,68 %
4.3	INAPI 940015194	LANÇAMENTO/PLACACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	57,8	102,64	123,52	1.080,11	0,25 %
4.4	INAPI 95089	FORNIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DE BARRAS DE ARMADURA E MÓDULO DE MONTAGEM AF. 09/2017	m³	10,11	4,94	5,94	422,33	0,10 %
4.5	INAPI 95089	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DE BARRAS DE ARMADURA E MÓDULO DE MONTAGEM AF. 09/2017	KG	89,51	9,04	10,87	1.171,11	0,04 %
4.6	96545 SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGAS E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 09/2017	KG	53,91	11,26	13,55	2.083,99	0,40 %
4.7	89201 SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL GRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 10M, INCLUSIVE BARRAS DE ARMADURA INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (EXCLUSIVO MOFAGEM)	M	921	1,15	1,82	7.789,32	1,83 %
5		ESTRUTURA - PRÉ MOLDADO					7.075,06	1,66 %
5.1	INAPI 99596	VIGAS TESSOURA	m	94,5	274,87	330,80	3.509,58	0,46 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



8694042024V3R4P4TM





8694042024VAPVATM



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas

5.2	92718	SINAPI		PILAR	m³	8.80	477.09	574.17	5,110.11	1.20 %
CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015										
6				MOVIMENTAÇÃO DA TERRA - ESTRUTURA INTERNA					3,128.82	0.73 %
SAPATA										
6.1	96523	SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m³	17.28	70.76	88.15	1,471.39	0.35 %
6.2	96995	SINAPI		REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	12.21	37.34	44.93	546.59	0.13 %
6.3	94097	SINAPI		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	17.28	4.54	5.46	94.34	0.02 %
VIGA BALDRAME										
6.4	96527	SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m³	7.22	92.92	111.82	807.34	0.19 %
6.5	96995	SINAPI		REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	3.13	37.34	44.93	140.63	0.03 %
6.6	94097	SINAPI		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	12.04	4.54	5.46	65.73	0.02 %
7				FUNDAÇÃO - ESTRUTURA INTERNA					12,084.35	2.83 %
SAPATA										
7.1	96918	SINAPI		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17.28	19.64	23.63	408.32	0.10 %
7.2	9695	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA/ BRITA - 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4.21	274.87	330.80	1,392.66	0.33 %
7.3	14157/004	SINAPI		LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	4.21	102.84	123.52	520.01	0.12 %
7.4	96535	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	9.32	90.28	108.65	1,773.16	0.42 %
7.5	96545	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115.30	9.04	10.87	1,253.31	0.29 %
VIGA BALDRAME										
7.6	94995	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4.09	274.87	330.80	1,352.97	0.32 %
7.7	14157/004	SINAPI		LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	4.09	102.84	123.52	505.19	0.12 %
7.8	96535	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15.89	41.56	50.01	2,407.98	0.56 %
7.9	96545	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40.94	9.04	10.87	1,691.36	0.37 %
7.10	94995	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40.94	11.26	13.55	1,878.39	0.21 %
8				ESTRUTURA INTERNA					121,041.46	4.93 %
VIGAS										
8.1	94995	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4.09	274.87	330.80	1,352.97	0.32 %
8.2	92575	SINAPI		ADENSAMENTO DE BALDES AF_06/2017	m³	4.09	159.22	191.62	783.72	0.16 %
8.3	92471	SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18.89	46.77	59.89	4,083.30	0.96 %
8.4	92777	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRE-A-F_12/2015 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151.00	9.03	10.86	1,639.86	0.38 %



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

8.5	92776 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 5,0 MM - MONTAGEM: AF_122015	KG	64,90	11,35	13,65	886,88	0,21 %
8.6	92718 SINAPI	PILAR CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANCAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015	m ³	4,72	477,09	574,17	2,710,08	0,64 %
8.7	92430 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² . PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_122015	m ²	94,50	40,26	48,45	4,576,52	1,07 %
8.8	92776 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM: AF_122015	KG	286,20	7,28	8,76	2,507,11	0,59 %
8.9	92776 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 5,0 MM - MONTAGEM: AF_122015	KG	108,80	11,35	13,65	1,457,82	0,34 %
8.10	74202/002 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA LAJE PRÉ-MOLDADA PISO, SOBRECARGA 200KG/M ² , VADOS ATÉ 3,00M, CALADOTES E CAP. COCON FCK=20MPa, 4CM INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	11,25	76,98	92,64	1,042,20	0,24 %
9		IMPERMEABILIZAÇÃO - ESTRUTURA INTERNA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOIS.	m ²	69,19	8,59	10,33	821,76	0,15 %
9.1	74109/001 SINAPI	LAJE	m ²	52,11	24,22	29,14	327,82	0,08 %
9.2	98557 SINAPI	MOVIMENTO DA TERRA - ALVENARIA DE EMBASAMENTO	m ³	0,01	92,92	111,82	1,876,1	0,39 %
10	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_062017	m ³	4,13	37,34	44,93	185,56	0,04 %
10.1	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL, NÍVELADO COM SOQUETE. AF_102017	m ³	37,52	4,54	5,46	204,85	0,05 %
10.2	94097 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_062016	m ²	37,52	4,54	5,46	204,85	0,05 %
10.3	94097 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	m ³	37,52	4,54	5,46	204,85	0,05 %
11		ALVENARIA DE EMBASAMENTO					7,226,77	1,70 %
11.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, LOCALIZADO EM ÁREAS DE EMBASAMENTO	m ²	22,54	18,73	22,54	845,70	0,20 %
11.2	94741/956 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA DE 10CM, MONT. COM ARGAMASSA TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA))	m ³	0,06	569,31	709,23	9,383,07	1,50 %
12		IMPERMEABILIZAÇÃO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO					1,473,05	0,33 %
12.1	94109/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOIS	m ²	142,60	8,59	10,33	1,473,05	0,33 %
13		ALVENARIA DE EMBASAMENTO					9,496,39	2,28 %
13.1	89168 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 9X19X19CM (ESPESSURA DE 10CM) PARA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_112014	m ²	9,589	63,39	76,28	37,030,12	8,68 %
13.2	93182 SINAPI	VERGAS E CONTRAVERGAS VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	5,85	19,17	23,07	134,95	0,03 %
13.3	93184 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_092016	M	5,85	19,17	22,75	133,08	0,03 %
13.4	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	5,00	24,26	29,19	145,95	0,03 %



8694042024V3R3VPLTM





Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

13.5	93196	SINAPI	CONTRAVEIGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_032016	M	5,00	22,14	26,64	133,20	0,03 %
13.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_032016	M	28,50	14,96	16,00	513,00	0,12 %
13.7	93186	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_032016	M	6,00	23,81	28,65	171,90	0,04 %
13.8	AMM CIV Proprio 002		DIVISÓRIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:1, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	1,17	246,53	296,69	1.237,19	0,29 %
14			ESQUADRIAS					53.072,32	12,45 %
14.1	AMM CIV Proprio 004		JANELAS EM CHAPA DE AÇO JANELA DE AÇO MAXIMIO AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.	m²	4,48	741,50	892,39	3.997,90	0,94 %
14.2	94565	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, VITRIFICADA, SEM FERRAGENS, ESPESSURA 3MM	m²	1,38	603,63	726,46	1.002,51	0,24 %
14.3	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	4,48	89,37	107,55	481,82	0,11 %
14.4	AMM CIV Proprio 003		PORTAS EM MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	2,00	896,46	1.076,88	2.157,76	0,51 %
14.5	94607	SINAPI	PORTAS EM AÇO PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	8,00	477,85	575,09	4.600,72	1,08 %
14.6	14136/001	LNAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	10,52	346,56	420,69	4.425,65	1,04 %
14.7	94341	LNAPI	PORTAS EM ALUMÍNIO PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	m²	4,95	631,98	760,58	3.764,87	0,88 %
14.8	74100/001	SINAPI	PORTÕES E GRADILS PORTÃO DE FERRO COM VARA 12", COM REQUADRO	m²	11,00	373,84	449,91	4.949,01	1,16 %
14.9	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	197,29	101,98	122,73	24.213,40	5,68 %
14.10	AMM CIV Proprio 014		CANTONEIRA DE AÇO "L" 80X8 - FIXADA EM ALAMBRADO	UN	801,00	25,26	30,40	3.283,20	0,77 %
14.11	AMM CIV Proprio 015		CHUBRADOR PARABOLIT, 36", 36", 36", COMPRIMENTO 75MM	UN	801,00	1,51	1,81	195,48	0,05 %
15			COBERTURAS					11.44	0,01 %
15.1	92590	SINAPI	ESTRUTURA METALICA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, VÃO DE 3,00M OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0142016	m²	57,59	33,79	60,66	21.866,94	5,13 %
15.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO FORNECIMENTO. AF_072019	m²	57,80	34,76	41,83	22.496,17	5,28 %
16			REVESTIMENTO					40.076,48	9,40 %
16.1	87676	SINAPI	PAREDE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 100L. AF_09122014	m²	10,67	2,63	3,16	2.561,71	0,60 %



8694042024V3R4V1TM





Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



8694042024VAPVATM



16.2	87605	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	35,96	6,15	7,40	266,10	0,06 %
16.3	87694	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	124,27	4,55	5,47	678,75	0,16 %
16.4	87631	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:12,3 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO, COM ARMAZENAMENTO EM SACOS DE 50 KG, ESPESURA DE 20MM. AF_06/2014	m²	207,46	21,69	26,10	5.414,70	1,27 %
16.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	603,21	22,67	27,28	16.455,56	3,86 %
16.6	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM.	m²	35,96	37,86	46,56	1.638,33	0,38 %
16.7	87762	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM.	m²	124,27	24,12	29,02	3.606,31	0,85 %
16.8	89170	SINAPI	AF. MECÂNICA REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTERIORA PARA GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS AF_11/2014	m²	207,46	37,88	46,58	9.456,02	2,22 %
17			PISOS					13.603,95	3,19 %
17.1	MM	CIV Proprio	REGULAGEM E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND. AF_11/2014	m²m	380,15	4,61	5,54	2.161,43	0,51 %
17.2	MM	CIV Proprio	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²m	22,12	18,73	22,54	929,09	0,22 %
17.3	IPN	SI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE PÚBLICA PARA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	11,22	26,64	32,06	151,32151	0,31 %
17.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	17,44	437,94	527,06	9.191,92	2,16 %
18	96116	SINAPI	FORRO		66,79	36,24	43,61	2.950,65	0,69 %
18.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²				2.950,65	0,69 %
19			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					37.652,57	8,83 %
19.1	IPN	SI	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA		52,01	14,91	18,22	1.961,1	0,46 %
19.1	IPN	SI	INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL RAMAL EM TUBO RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL	m	1,15	20,30	24,43	101,38	0,02 %
19.2	IPN	SI	INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL RAMAL EM TUBO RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL	m	92,95	9,00	10,10	1.006,64	0,24 %
19.3	IPN	SI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL	m	10,45	14,67	17,65	184,44	0,04 %
19.4	IPN	SI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL RAMAL EM TUBO RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL	UN	43,00	6,45	7,76	333,68	0,08 %
19.5	IPN	SI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL RAMAL EM TUBO RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RAMAL	UN	5,00	4,76	5,72	26,60	0,01 %
19.6	89452	SINAPI	JOELHO DE GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	8,88	10,68	128,16	0,03 %
19.7	89501	SINAPI	JOELHO DE GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN					



6969042024VAPVATM



Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

19.8	89505	SINAPI	12.00	20.47	24.63	295.56	0.07 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.9	90373	SINAPI	20.00	9.36	11.26	225.20	0.05 %
JOELHO COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.10	89506	IPANIS	2.00	9.98	12.01	24.02	0.01 %
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.11	89527	IPANIS	18.00	12.94	15.57	280.26	0.07 %
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.12	89398	IPANIS	2.00	12.24	14.73	29.46	0.01 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.13	89625	SINAPI	4.00	19.57	16.33	65.32	0.02 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.14	89528	SINAPI	2.00	28.42	31.79	63.98	0.01 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.15	89396	SINAPI	2.00	13.02	15.66	31.32	0.01 %
TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.16	89579	SINAPI	4.00	7.21	8.67	34.68	0.01 %
LUVAS DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.17	89505	SINAPI	5.00	12.01	14.45	72.25	0.02 %
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL - EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO DE FORNECIMENTO). AF_122014							
19.18	95535	SINAPI	1.00	110.76	133.29	133.29	0.03 %
ADAPTADOR QUARTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.19	95689	IPANIS	13.00	6.97	8.38	108.94	0.03 %
ADAPTADOR QUARTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.20	93388	IPANIS	4.00	4.79	5.76	253.44	0.06 %
ADAPTADOR QUARTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.21	89610	SINAPI	2.00	12.26	14.75	29.50	0.01 %
ADAPTADOR QUARTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.22	94785	SINAPI	3.00	20.05	24.13	72.39	0.02 %
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.23	94786	SINAPI	5.00	47.57	57.25	286.25	0.07 %
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.24	90400	IPANIS	0.02	1.81	22.98	96.94	0.10 %
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. AF_122016							
19.25	93394	IPANIS	0.05	8.85	9.99	96.662	0.10 %
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. AF_122016							
19.26	94796	SINAPI	0.01	22.84	27.48	27.48	0.01 %
RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF_122016							
19.27	89503	SINAPI	2.00	565.94	705.17	1.410.34	0.33 %
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, COM ACESSÓRIOS							
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
19.28	956	IPANIS	5.00	157.31	189.1	946.90	0.22 %
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102016							
19.29	95471	SINAPI	2.00	526.84	632.84	1.265.68	0.30 %
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PÓD SEM FURO INSTALADO COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102016							
19.30	100	0104	0.07	24.59	29.59	207.13	0.05 %
ASSENTO SANITÁRIO DE DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



8699042024V3RXP1TM

19.31	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE LEVAVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	167,54	201,63	403,26	0,09 %
19.32	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	24,84	291,05	1.164,20	0,27 %
19.33	86906	Proprio OUC	MICOTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA INSTALADO COM VALVULA DE ENGATE LEVAVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	408,79	491,97	491,97	0,12 %
19.34	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	42,95	51,69	206,76	0,05 %
19.35	86958	SINAPI	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	4,00	18,42	18,55	74,20	0,02 %
19.36	86929	SINAPI	INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	200,94	241,83	241,83	0,08 %
19.37	86956	SINAPI	ENGATE LEVAVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	9,25	11,13	44,52	0,01 %
19.38	86987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	9,00	49,90	60,05	360,30	0,08 %
19.39	86933	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	16,00	29,66	28,47	455,52	0,11 %
19.40	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1,1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00	99,54	119,79	359,37	0,08 %
19.41	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	91,53	110,15	110,15	0,03 %
19.42	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	7,00	148,85	179,14	1.253,98	0,29 %
19.43	95544	SINAPI	PAINELERA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEMI TAMPA, INCLUIO SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	44,83	53,95	215,80	0,05 %
19.44	95547	SINAPI	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO						
19.45	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	95,7	13,28	15,98	122,24	0,03 %
19.46	95547	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	95,42	19,38	23,32	884,99	0,21 %
19.47	95547	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	29,25	7,79	14,9	59,25	0,04 %
19.48	95547	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	7,26	15,56	19,53	14,15	0,12 %
19.49	89714	SINAPI	TUBO PVC, C/C, ORBITAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	10,56	36,52	46,35	4407,88	1,03 %
19.50	95547	SINAPI	TUBO PVC, C/C, ORBITAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	9,00	7,47	8,91	35,64	0,01 %
19.51	95547	SINAPI	TUBO PVC, C/C, ORBITAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	9,00	12,16	14,93	107,11	0,03 %
19.52	89801	SINAPI	JOELHO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMIDA DE ESGOTO PARA ESSEGOTO SECUNDÁRIO (WAP, WAP, WAP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	4,46	5,36	278,72	0,07 %





Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



869f0f202dV3CXPATM



19.53	89726	SINAPI	UN	2,00	5,28	6,35	12,70	0,00 %
JOELHO 46 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.54	89732	SINAPI	UN	11,00	7,90	9,50	104,50	0,02 %
JOELHO 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.55	89746	SINAPI	UN	9,00	16,24	19,54	117,24	0,03 %
JOELHO 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.56	89728	SINAPI	UN	8,00	6,88	8,28	66,24	0,02 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.57	89748	SINAPI	UN	7,00	22,97	27,64	193,48	0,05 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.58	89784	SINAPI	UN	8,00	13,09	15,75	126,00	0,03 %
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.59	HID 008	Proprio	UN	8,00	11,11	13,37	106,96	0,03 %
REDUÇAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.60	HID 008	Proprio	UN	3,00	26,31	34,07	102,21	0,02 %
JUNTA SIMPLIS PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.61	HID 008	Proprio	UN	8,00	22,90	27,56	220,48	0,05 %
JUNTA SIMPLIS PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.62	HID 008	Proprio	UN	3,00	29,08	34,99	104,97	0,02 %
JUNTA SIMPLIS PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.63	HID 008	Proprio	UN	9,00	36,07	43,41	260,46	0,06 %
CAIXA FIBRADA 150 X 150 X 100 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.64	HID 008	Proprio	UN	14,00	128,22	154,31	2.160,34	0,51 %
CAIXA DE GORDURA 150 X 150 X 100 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014								
19.65	98102	SINAPI	UN	8,00	67,30	80,99	647,92	0,15 %
CAIXA DE GORDURA SIMPLIS, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_09/2018								
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO TANQUE SEPTICO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO								
19.66	HID 010	Proprio	UN	0,01	3,695.10	4.447.05	4.447.05	1,04 %
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO TANQUE SEPTICO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO								
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO								
19.61	HID 010	Proprio	UN	0,01	907,902	909,65	909,65	0,23 %
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO								
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO TANQUE DE LIXIVIAÇÃO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO								
19.68	HID 012	Proprio	UN	0,01	2,853.64	3.434.35	3.434.35	0,81 %
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO TANQUE DE LIXIVIAÇÃO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO								
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
20.1	SINAPI	SINAPI	M	1522,00	2,31	2,78	4.237,16	0,99 %
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015								
20.2	SINAPI	SINAPI	M	282,00	3,66	4,40	1.240,80	0,29 %
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015								
20.3	SINAPI	SINAPI	M	24,00	8,13	9,78	234,72	0,06 %
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015								





86940F202DVCAPVATM



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0V9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas

Table with columns: Item number, Description, Unit, Quantity, Price, Total, and Percentage. Contains detailed technical specifications for electrical and mechanical work.



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55. Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



6969042024V3R4VPLTM



20.31	AMIM ELE 024	Proprio	M	8.00	31.86	38.34	306.72	0.07 %	
COMPOSIÇÕES ELÉTRICAS									
20.32	AMIM ELE 001	Proprio	UN	4.00	73.26	88.16	352.64	0.08 %	
20.33	AMIM ELE 002	Proprio	UN	1.00	16.50	16.65	16.65	0.00 %	
20.34	AMIM ELE 003	Proprio	UN	1.00	110.25	132.68	132.68	0.03 %	
20.35	AMIM ELE 004	Proprio	M	34.00	9.55	11.49	390.66	0.09 %	
20.36	AMIM ELE 005	Proprio	UN	19.00	213.79	257.29	4.888.51	1.15 %	
20.37	AMIM ELE 006	Proprio	UN	138.00	5.30	6.37	866.32	0.20 %	
20.38	AMIM ELE 007	Proprio	UN	8.00	5.46	6.57	52.56	0.01 %	
20.39	AMIM ELE 008	Proprio	UN	1.00	1.546.91	1.861.70	1.861.70	0.44 %	
20.40	AMIM ELE 009	Proprio	UN	19.00	56.13	66.34	1.260.46	0.30 %	
20.41	AMIM ELE 010	Proprio	UN	11.33	6.30	7.58	85.88	0.02 %	
20.42	AMIM ELE 011	Proprio	M	8.22	8.89	9.89	771.42	0.18 %	
20.43	AMIM ELE 012	Proprio	UN	13.00	11.48	13.81	176.53	0.04 %	
20.44	AMIM ELE 013	Proprio	UN	2.00	15.09	18.16	36.32	0.01 %	
20.45	AMIM ELE 014	Proprio	M	57.00	23.57	28.36	1.616.52	0.38 %	
20.46	AMIM ELE 015	Proprio	UN	38.00	10.22	12.29	467.02	0.11 %	
20.47	AMIM ELE 016	Proprio	UN	8.00	10.91	13.13	105.04	0.02 %	
20.48	AMIM ELE 017	Proprio	UN	6.00	7.10	8.54	76.86	0.02 %	
20.49	AMIM ELE 018	Proprio	CJ	00.1	8.81	22.67	62.67	0.01 %	
20.50	AMIM ELE 019	Proprio	UN	00.1	146.68	176.52	176.52	0.04 %	
20.51	AMIM ELE 020	Proprio	UN	00.5	19.14	11.05	250.55	0.06 %	
20.52	AMIM ELE 021	Proprio	UN	2.00	221.95	267.11	534.22	0.13 %	
12	AMIM ELE 022	Proprio					17.903.01	4.20 %	
21.1	AMIM SPDA 012	Proprio	M	191.00	22.46	27.03	4.892.43	1.15 %	
21.2	AMIM SPDA 013	Proprio	M	127.00	31.86	38.34	4.869.18	1.14 %	
21.3	AMIM SPDA 014	Proprio	M	3.00	8.13	9.78	29.34	0.01 %	
21.4	AMIM SPDA 015	Proprio	UN	00.1	12.59	15.15	15.15	0.00 %	





699450022024VAPVPLTM



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

21.5	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	30,00	26,92	32,39	971,70	0,23 %	
21.6	66955	SINAPI	DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1220207	UN	34,00	37,24	44,81	1.523,54	0,38 %	
21.7	91686	SINAPI	ELETRUDO RIGIDO ROSCAVEL - PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	16,00	8,06	9,70	155,20	0,04 %	
21.8	93355	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 202016	m³	61,05	61,59	74,12	1.411,98	0,33 %	
21.9	19392	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	19,05	20,26	24,38	464,43	0,11 %	
COMPONENES SPDA										
21.10	AMM SPDA 001	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 262x26x10 CM	UN	1,00	34,60	414,72	414,72	0,10 %	
21.11	AMM SPDA 002	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE MEDICAO C/ 2 PARAFUSOS	UN	8,00	20,19	24,29	194,32	0,05 %	
21.12	AMM SPDA 003	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 e MOLDE CABO 35mm²-HASTE 5/8"	UN	8,00	11,13	13,39	107,12	0,03 %	
21.13	AMM SPDA 004	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 119 e MOLDE CABO 50mm² - HASTE 5/8"	UN	34,00	14,26	17,16	593,44	0,14 %	
21.14	AMM SPDA 005	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 e MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²-	UN	12,00	8,10	9,74	116,88	0,03 %	
21.15	AMM SPDA 006	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA INSPECCAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	8,00	130,72	157,32	1.258,56	0,30 %	
21.16	AMM SPDA 007	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE E ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL "J" 1/6" 5/16"	UN	6,91	11,81	14,21	227,36	0,05 %	
21.17	AMM SPDA 008	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADERA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRUDOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	16,00	5,46	6,57	105,12	0,02 %	
21.18	AMM SPDA 009	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REBITE POP EM ALUMINIO 4 X 16MM	UN	181,00	0,97	1,16	183,28	0,04 %	
21.19	AMM SPDA 010	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESILHA DE LATAO 35MM²	UN	98,00	3,22	3,87	379,26	0,09 %	
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO										
PREVENTIVOS DE INCENDIO										
22.1	64665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO	m²	4,00	17,51	21,07	84,28	0,02 %	
22.2	AMM INC 003	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 114 X 14" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E LETRAS) CONFORME NBR 13623-1	UN	5,00	8,91	10,72	53,60	0,01 %	
22.3	AMM INC 001	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE TIPO, AUTONOMIA DE 9 HORAS	UN	6,91	36,67	44,13	706,08	0,17 %	
22.4	AMM INC 002	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE TIPO, AUTONOMIA DE 9 HORAS	UN	92,00	0,31	0,68	99,47	0,01 %	
22.5	AMM INC 004	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, MM, MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 8 X 90 MM	UN	8,00	4,59	5,52	44,16	0,01 %	
22.6	IPANIN 95938	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 8 X 90 MM	UN	4,00	136,49	166,67	666,68	0,16 %	
PINTURAS										
ESQUADRIAS										
23.1	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE	m²	7,56	19,83	23,86	180,38	0,04 %	
23.2	IPANIN 0001/1414	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE METALICA, TECNICO, LISO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	m²	60,60	14,30	17,21	1.042,92	0,24 %	





Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



69694042024VPCAPVTTM

23.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	763.44	1.53	1.84	1.404.72	0.33 %
23.4	95306	SINAPI	AF 06/2014 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	763.44	10.35	12.45	9.504.82	2.23 %
24			ACESSIBILIDADE					4.777.57	1.12 %
24.1	MMV CIV	Proprio	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -	UN	4	229.00	275.60	102.40	0.26 %
24.2	MMV CIV	Proprio	BARRAS DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -	UN	2	216.79	260.90	521.80	0.12 %
24.3	MMV CIV	Proprio	LAGURAS 70CM	UN	4	112.37	135.23	540.92	0.13 %
24.4	MMV CIV	Proprio	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -	m²	19.85	109.36	131.61	2.612.45	0.61 %
		013	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MÍNIMO 2,00M, COR VERDE, SEM						
		013	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MÍNIMO 2,00M, COR VERDE, SEM						
25			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					24.122.45	5.66 %
25.1	MMV CIV	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	m²	24.48	492.42	592.62	14.507.33	3.40 %
25.2	MMV CIV	Proprio	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MÍNIMO 2,00M, COR VERDE, SEM	UN	12.00	665.78	801.26	9.615.12	2.26 %
		016	MINOR CORTIÇA 1,5 X 1,5 X 1,5 CM, AC - 05/2016						
Total sem BDI									354.334.91
Total do BDI									72.042.21
Total Geral									426.377.12





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904480



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9388100 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 18/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT 1ª ETAPA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT
CPF/CNPJ: 37465200000120

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM

Nº S/N

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Contrato: 007/2020

Celebrado em 18/03/2020

Valor do contrato: R\$ 278.689,93

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 18/03/2020

Data de Fim: 2020-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 566.11 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 33.96 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 398.75 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 566.11 m² - metro quadrado; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 39.00 m² - metro quadrado; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 7.00 un - unidade; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 27.00 un - unidade; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 29.00 un - unidade;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: D421060WZZY08ZY8B621
Impresso em: 27/03/2024 às 08:24:47 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904480



MARGEM DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT Nº S/N
Complemento:
Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: CENTRO UF: MT CEP: 78658000
Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 904480/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



PREFEITURA DE
**CANABRAVA
DO NORTE**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE FAZ, A CIDADE CRESCER.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, CNPJ **37465200000120**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº

S19388100100CT001

Contrato nº:

007/2020

Celebrado:

09/03/2020

Valor do contrato: R\$ 278.689,93

Período de realização dos serviços:

Data de início: 18/03/2020

Data de fim: 30/06/2020

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CNPJ: **37465200000120**

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 18/03/2020

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 278.689,93

Data previsão de Término: 30/06/2020

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País:

Tipo Logradouro: MARGEM Nº: S/N

Logradouro: DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO/CANABRAVA DO NORTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº

VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT

CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152

ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 29,00
Atividade: 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 27,00
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 7,00
Atividade: 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 39,00
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 566,11
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 398,75
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 33,96
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 566,11
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT 1ª ETAPA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
GLAUCÉ DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 25/03/2024 13:41:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





PREFEITURA DE
CANABRAVA

/1

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE PAZ, A CIDADE CRESCE.

Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024
12:03:00

AVEI4IDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/N°
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:



Encargos Sociais
 Não Desonerado:

B.D.I.
 20,35%

Bancos
 SINAPI - 09/2019

Obra
 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT 1ª ETAPA LOCAL:

LOCAL: ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME, CNPJ: 18.363.482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS SIN, VILA NOVA, CONFRESA-MT


Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA					10,038.50	3.60 %
1.1	AMM CIV Próprio 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00	8,341.09	10,038.50	10,038.50	3.60 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					7,174.41	2.57 %
2.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3.12	376.83	453.51	1,414.95	0.51 %
2.2	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6.00	565.76	680.89	4,085.34	1.47 %
2.3	11598 SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1.00	1,391.05	1,674.12	1,674.12	0.60 %
3		ESQUADRIAS					2,663.23	0.96 %
3.1	74100/001 SINAPI	PORTÃO - QUADRA DE AREIA	m²	2.60	414.74	499.13	1,297.73	0.47 %
3.2	74145/001 SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	5.20	15.59	18.76	97.55	0.04 %
3.3	74100/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUJAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	2.40	414.74	499.13	1,197.91	0.43 %
3.4	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	4.80	69.51	97.76	468.40	0.17 %
4		CANTEIROS					4,686.40	1.68 %
4.1	99188 SINAPI	ALVENARIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE LOÇOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	19.00	67.68	18.45	1,547.55	0.56 %
		REVESTIMENTO						



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, inscrita no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil nº 12.03/00 e contém 10 folhas.

Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



MTPARCAP202404698





Minha Empresa
 CNPJ:

4.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	38.00	4.82	5.80	220.40	0.08 %
4.3	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	38.00	26.06	31.36	1.191.68	0.43 %
4.4	88485	SINAPI	PINTURA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38.00	1.66	1.99	75.62	0.03 %
4.5	AMM CIV 003	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38.00	10.16	12.22	464.36	0.17 %
4.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	38.00	11.16	13.43	510.34	0.18 %
4.7	AMM PAI 003	Próprio	GRAMA FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m²	1.17	122.84	147.83	172.96	0.06 %
4.8	AMM PAI 004	Próprio	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	39.00	10.73	12.91	503.49	0.18 %
5			PISOS					23.812.92	8.54 %
5.1	AMM CIV 002	Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	566.11	5.63	6.77	3.832.56	1.38 %
5.2	94989	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	33.96	488.87	588.35	19.980.36	7.17 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					61.329.87	22.01 %
6.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.384.00	4.65	5.59	7.736.56	2.78 %
6.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14.00	6.25	7.52	105.28	0.04 %
6.3	93669	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7.00	43.71	52.60	368.20	0.13 %
6.4	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1.00	50.49	60.76	60.76	0.02 %
6.5	98876	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	14.00	24.82	154.33	2.160.62	0.78 %
6.6	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	1.00	202.57	243.79	243.79	0.09 %
6.7	94816	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36.00	10.19	12.26	441.36	0.16 %
6.8	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4.00	10.65	12.81	51.24	0.02 %
6.9	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8.00	6.32	7.60	60.80	0.02 %

Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com o nº 12.03:00
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com o nº 12.03:00



MTTTPARCAP202404698






Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

6.10	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016. P.	UN	6.00	27.47	33.06	198.36	0.07 %
6.11	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016. P.	UN	2.00	29.66	35.69	71.38	0.03 %
6.12	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE LUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3.00	30.04	36.15	108.45	0.04 %
6.13	73769/003	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPL0, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7.00	1,175.32	1,414.49	9,901.43	3.55 %
6.14	73855/001	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7.00	979.32	1,178.61	8,250.27	2.96 %
6.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	453.89	546.25	546.25	0.20 %
6.16	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	M	185.00	6.21	7.47	1,381.95	0.50 %
6.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF. 03/2016	m²	27.75	64.12	77.16	2,141.19	0.77 %
6.18	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	27.75	21.28	25.61	710.67	0.26 %
6.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	UN	3.00	41.45	49.88	149.64	0.05 %
COMPOSIÇÕES ELETRICAS									
6.20	AMM ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	3.00	84.12	101.23	303.69	0.11 %
6.21	AMM ELE 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1.00	17.80	21.42	21.42	0.01 %
6.22	AMM ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	22.00	190.80	229.62	5,051.64	1.81 %
6.23	AMM ELE 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	18.00	6.32	7.60	136.80	0.05 %
6.24	AMM ELE 005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARAME GALVANIZADO 2,76 MM (0,048 KG/M)	M	50.00	3.57	4.29	214.50	0.08 %
6.25	AMM ELE 006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CARECA SEXTAVADA E PORCA	UN	18.00	14.29	17.19	309.42	0.11 %
6.26	AMM ELE 007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARRUJELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FUR0 = 18 MM	UN	36.00	0.82	0.98	35.28	0.01 %
6.27	AMM ELE 008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO. 90 X 90 MM	UN	6.00	176.70	212.65	1,275.90	0.46 %
6.28	AMM ELE 009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO	UN	12.00	30.47	36.67	440.04	0.16 %
6.29	AMM ELE 010	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA (ENERGISA)	UN	1.00	845.83	1,017.95	1,017.95	0.37 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 16994500-7270. O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas. 12:03:00



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

6.30	AMM ELE 011	Próprio		MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/IMPERMEABILIZANTE	m²	3.00	373.72	449.77	1,349.31	0.48 %
6.31	AMM ELE 012	Próprio		CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8.00	8.99	10.81	86.48	0.03 %
6.32	AMM ELE 013	Próprio		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO DE 6 A 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8.00	14.55	17.51	140.08	0.05 %
6.33	AMM ELE 014	Próprio		KG. H = 12 M (NBR 8451)	UN	2.00	1,221.67	1,470.27	2,940.54	1.06 %
6.34	AMM ELE 015	Próprio		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA)	UN	14.00	790.47	951.33	13,318.62	4.78 %
7				URBANIZACAO E SERVIÇOS EXTERNOS					22,476.42	8.07 %
7.1	AMM PAI 001	Próprio		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2.00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M	UN	27.00	691.70	832.46	22,476.42	8.07 %
8				ACESSIBILIDADE					3,623.04	1.30 %
8.1	AMM CIV 004	Próprio		PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	m²	23.68	127.13	153.00	3,623.04	1.30 %
9				ALAMBRADO					91,751.92	32.92 %
9.1	73787/001	SINAPI		QUADRA DE AREIA ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	333.36	193.58	232.97	77,662.87	27.87 %
9.2	73787/001	SINAPI		PLAYGROUND ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	60.39	193.58	232.97	14,069.05	5.05 %
10				SERVIÇOS COMPLEMENTARES					51,133.22	18.35 %
10.1	AMM CIV 006	Próprio		BANCO DE MADEIRA ENVERNIZADO, COM PÉS DE METALON E TRATAMENTO ANTI-CUPIM	UN	20.00	464.26	558.73	11,174.60	4.01 %
10.2	AMM CIV 006	Próprio		TRAPE FUTEBOL CAMPO F.G. D=1=100MM REDE NYLON DUPLO	UN	2.00	2,684.88	3,231.25	6,462.50	2.32 %
10.3	AMM CIV 007	Próprio		POSTES PARA VOLEIBOL	PAR	1.00	1,404.29	1,690.06	1,690.06	0.61 %
10.4	AMM CIV 007	Próprio		FORNECIMENTO E INSTALACAO - MULTI INFANTIL	UN	1.00	8,855.28	10,657.32	10,657.32	3.82 %
10.5	AMM CIV 010	Próprio		FORNECIMENTO E INSTALACAO - GANGORRA	UN	3.00	1,226.59	1,476.20	4,428.60	1.59 %
10.6	AMM CIV 002	Próprio		FORNECIMENTO E INSTALACAO - ESCALADA OU TREPA-TREPA	UN	2.00	2,024.61	2,436.61	4,873.22	1.75 %
10.7	AMM CIV 003	Próprio		FORNECIMENTO E INSTALACAO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	2.00	1,735.31	2,088.44	4,176.88	1.50 %
10.8	AMM CIV 004	Próprio		FORNECIMENTO E INSTALACAO - BALANÇO	UN	1.00	2,138.84	2,574.09	2,574.09	0.92 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em Aracaju, Sergipe, sob o nº 904480/2024. O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas.



MTTTPARCAP202404698



Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
com o nº 12.03:00
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024



TTPARCAP202404698

SIGA

10.9	AMM Civ Próprio 008	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	566.11	0.49	0.58	328.34	0.12 %
10.10	AMM Civ Próprio 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA RETROREFLETIVAS TIPO 1	UN	1.00	604.20	727.15	727.15	0.26 %
10.11	AMM Civ Próprio 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA RETROREFLETIVAS TIPOS 2 E 3	UN	3.00	1,349.82	1,349.82	4,040.46	1.45 %
Total sem BDI								
Total do BDI								
Total Geral								

231,585.26
47,104.87
278,689.93

Minha Empresa
CNPJ:



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Nº 000000852682

20230000852682

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9368021 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 12/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Registro de responsabilidade técnica pela execução da construção da Orla no Rio Araguaia no Município de Santa Terezinha MT, conforme Contrato de Repasse OGU nº 869574/2018, Operação 1057437-02 - Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística / Ministério do Turismo, de acordo com as especificações contidas no anexo II (Termo de Referência) deste edital, em virtude da demanda existente, junto a Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo que as planilhas orçamentárias foram devidamente anexadas no presente edital do certame no Edital da Tomada de Preço Nº 02/2020.

Empresa contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CPF/CNPJ: 15031669000118

RUA 25

Nº S/N

Complemento:

Cidade: SANTA TEREZINHA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78650000

Contrato: 04/2020

Celebrado em 12/03/2020

Valor do contrato: R\$ 784.928,19

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 12/03/2020

Data de Fim: 2020-11-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 11009.17 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 5697.02 m² - metro quadrado; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 66.92 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 66.92 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 11009.17 m² - metro quadrado; 2.8.5 - Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos , 4,00 un - unidade; 2.6.1 - Execução de obra de

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 923125ZY3BAA54AZ61B6
Impresso em: 26/08/2023 às 08:42:51 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.71.16.204



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000852682**



2 0 2 3 0 0 0 8 5 2 6 8 2

arquitetura paisagística , 5312.15 m² - metro quadrado; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 16.00 un - unidade; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 75.00 un - unidade;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

TRAVESSA B ESQ. TRAVESSA C

Nº S/N

Complemento: DIST. DE 60 MT DA AV. PADRE FRANCISCO JENTEL

Cidade: CONFRESA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78652000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 852682/2023

Expedida em 17/08/2023 12:08:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 923125ZY3BAA54AZ61B6



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
21-24
CNPJ: 15.031.669/0001-18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, CNPJ 15.031.669/0001-18, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº 9368021
Contrato nº: 04/2020
Celebrado: 28/02/2020
Valor do contrato: R\$ 784.928,19
Período de realização dos serviços:
Data de início: 12/03/2020
Data de fim: 12/11/2020

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 12/03/2020
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 784.928,19
Data previsão de Término: 12/11/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00 - 08:42 - Chave de Impressão: 923125ZY3BA4A54A281B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023 12:08:00



MTPARCAP202404698





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
21-24

CNPJ: 15.031.669/0001-18

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 75
Atividade: 2.8.2 Execução de sistema de iluminação pública	Unidade: Unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 16
Atividade: 2.7.6 Execução de mobiliário urbano	Unidade: Unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 5312.15
Atividade: Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 4
Atividade: 2.8.5 Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11009.17
Atividade: 2.5.7 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 66.92
Atividade: 2.5.1 Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 66.92
Atividade: 2.2.1 Execução de estrutura de madeira	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 5697.02
Atividade: 2.2.1 Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11009.17
Atividade: Execução de Obra	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

Objeto do Contrato: Execução da **Construção de uma Orla no Rio Araguaia no Município de Santa Terezinha-MT** conforme Contrato de Repasse OGU nº 869574/2018, Operação 1057437-02 - Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística / Ministério do Turismo, de acordo com as especificações contidas no anexo II (Termo de Referência) deste edital, em virtude da demanda existente, junto a Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo que as planilhas orçamentárias foram devidamente anexadas no presente edital do certame no Edital da Tomada de Preço Nº 02/2020.

Descrição das Atividades Técnicas Desenvolvidas: Execução de sistema de iluminação pública, Execução de mobiliário urbano, Execução de obra de arquitetura paisagística, Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos, Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, Execução de instalações hidrossanitárias prediais, Execução de estrutura de madeira, Execução de estrutura de concreto, Execução de Obra.

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00, 08:42 - Chave de Impressão: 9231252Y3BAA54A281B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023 12:08:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

21-24

CNPJ: 15.031.669/0001-18

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Santa Terezinha-MT, 07 de Agosto de 2023

**ANA LAURA
ALVES
MENDONÇA:
05617010166**

Digitally signed by ANA LAURA ALVES
MENDONÇA.05617010166
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=
03151200000133, ou=Presencial, ou=
Certificado PF A3, cn=ANA LAURA
ALVES MENDONÇA.05617010166
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.08.17 14:35:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

ANA LAURA ALVEZ MENDONÇA

CREA-MT 50513

056.170.101-66

Dep Técnico (Eng. Civil)

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00, 08:42 - Chave de Impressão: 9231252Y3BA4A54A261B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023
12:08:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
21-24
CNPJ: 15.031.669/0001-18

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00, 08:42 - Chave de Impressão: 923125ZY3BAA54A261B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023 12:08:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000467308



2 0 1 8 0 0 0 0 4 6 7 3 0 8

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/10/2008
 Registro Nacional: 000A569194
 Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 5859231 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 09/06/2017
 Forma de Registro: RETIFICADOR à 4538621 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE OBRA . CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, ARVORES, GRAMA E MOBILIÁRIOS URBANOS. PARA FIM DE USO PÚBLICO.
 Empresa contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA MT
 CPF/CNPJ: 37464716000150
 AVENIDA CENTRO OESTE Nº 286
 Complemento:
 Cidade: CONFRESA Bairro: CENTRO UF: MT CEP: 78652000
 Contrato:
 Celebrado em: 07/04/2016
 Valor do Contrato: R\$ 316.990,69 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
 Data de Início: 07/04/2016 Data de término da atividade:

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2336.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 634.02 m - metro; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 2042.00 m² - metro quadrado; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 38.00 un - unidade ; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 30.00 un - unidade ; 2.8.5 - Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos , 6.00 un - unidade ; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 73.08 m² - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 4378.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR 158 / AV. BRASIL Nº S/N
 Complemento: GINÁSIO CAMILÃO Bairro: CENTRO
 Cidade: CONFRESA UF: MT CEP: 78652000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 930C1295Z51ZZ8DC4Z7B
 Impresso em: 25/09/2018 às 08:33:41 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 177.201.62.143



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000467308

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 467308/2018
Expedida em 25/09/2018, 08:33, Confresa/MT, CAU/MT
Chave de Impressão: 930C1295Z51ZZ8DC4Z7B



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A (Art. 12. Resolução nº 93, CAU/BR) que a empresa **IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.363.482/0001-00, com sede a Rua Laurindo dos Santos, S/n, no bairro Vila Nova – Cidade de Confresa-MT, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista - CAU nº A56919-4, prestou ao município de CONFRESA-MT, pessoa jurídica de direito público municipal, devidamente inscrita no CNPJ de nº 37.464.716/0001-50, com sede na Av. Centro Oeste, 256 – centro de Confresa/MT, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

- **Dados e período de realização dos serviços:**

RRT SIMPLES Nº 0000005859231

Celebrado em 07/04/2016.

Data de início: 07/04/2016.

Data do fim: 29/06/2016.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: **Rodovia BR 158 / AV. BRASIL – GINÁSIO CAMILÃO, CENTRO, CEP 78.652-000 / CONFRESA-MT.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico pela realização dos serviços: **MAYKO DA MOTA DE SOUZA –** Arquiteto e Urbanista, CAU nº A56919-4.

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Atividade: Execução de obra:
Quantidade: 4.378,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estrutura de madeira
Quantidade: 73,08 Unidade: M²



Atividade: Execução de estruturas de concreto
Quantidade: 2.336,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 634,02 Unidade: M

Atividade: Execução de obra de arquitetura e paisagística
Quantidade: 2.042,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de mobiliário urbano
Quantidade: 30,00 Unidade: un

Atividade: Execução de sistema de iluminação pública
Quantidade: 38,00 Unidade: un

Atividade: Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos
Quantidade: 6,00 Unidade: un

DESCRIÇÃO

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE OBRA, CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, ARVORES, GRAMA E MOBILIÁRIOS URBANOS, PARA FIM DE USO PÚBLICO.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Confresa – MT, 20 de agosto de 2018.

Atenciosamente,


Heverton Luiz A. O. Arend
Engenheiro Civil
CREA Nº 101.214.966-8

Heverton Luiz A. O. Arend
Engenheiro Civil
CREA 101214966-8
Prefeitura de Confresa



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Nº 000000890298

2 0 2 4 0 0 0 0 8 9 0 2 9 8

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 25/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional MAYKO DA MOTA DE SOUZA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: MAYKO DA MOTA DE SOUZA **CPF:** 999.428.441-04
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A56919-4
Data de obtenção de Títulos: 29/10/2008
Data de Registro nacional profissional: 14/04/2009
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 890298/2024
Expedida em 25/01/2024, CONFRESA/MT, CAU/MT
Chave de Impressão: Z27ZZA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: Z27ZZA
Impresso em: 25/01/2024 às 08:15:52 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.71.16.175



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903774



Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 903774/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: W45768A04ACYCZ38DY6C



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI11828179100CT00
Contrato nº:
008/2022
Celebrado:
17/03/2022
Valor do contrato: R\$ 960.032,20
Período de realização dos serviços:
Data de início: 04/04/2022
Data de fim: 04/08/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 04/04/2022
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 960.032,00
Data previsão de Término: 04/08/2022

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil CEP: 78655000 Tipo Logradouro: R Nº: 472
Logradouro: SAO PEDRO Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade/UF: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903774/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238DY6C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 654,12
Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL ALEXANDRE QUIRINO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0882-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 20/03/2024 17:16:47-0399
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAMILA HERÁCLITO / CREA: MT42495
Engenheira Municipal de Porto Alegre do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903774/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238DYG6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acevto Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT



Obra
 OBJETO DO CONVÊNIO EE ALEXANDRE QUIRINO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE QUADRA POLIESPORTIVA SEM VESTIÁRIO

Bancos
 SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso

B.D.I.
 23,54%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					68.093,24	7,09 %
1.1	EE-ADM- Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MES	4,00	13,779,60	17,023,31	68.093,24	7,09 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					101,363,42	10,56 %
2.1		IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					82,420,25	8,59 %
2.1.1	EE-CO-CO1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	13,22	311,84	385,24	5,092,87	0,53 %
2.1.2	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO.	m²	13,64	741,25	915,74	12,490,69	1,30 %
2.1.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	13,64	821,23	1,014,54	13,838,32	1,44 %
2.1.4	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10,00	640,63	791,43	7,914,30	0,82 %
2.1.5	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264,00	74,38	91,88	24,256,32	2,53 %
2.1.6	98059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	38,63	47,72	5,726,40	0,60 %
2.1.7	EE-EQ-CO1	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	180,00	29,67	36,65	6,597,00	0,69 %
2.1.8	952586	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	865,48	0,26	0,32	276,95	0,03 %
2.1.9	186001	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM ORÇAMENTO DE OBRA DE 0,80 M³ (111,111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1302	8,93	7,20	1,465,27	0,15 %
2.1.10	979169	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,035,10	1,90	2,34	4,762,13	0,50 %
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					18,943,17	1,97 %
2.2.1	1023201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (A LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	78,30	6,17	7,62	596,64	0,06 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238DYG6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024V3C3P4T1M





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

2.2.2	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276.47	24.30	30.02	8.299.62	0.86 %
2.2.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276.47	5.53	6.83	1.888.29	0.20 %
2.2.4	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	697.20	1.43	1.76	1.227.07	0.13 %
2.2.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176.26	15.79	19.50	3.437.07	0.36 %
2.2.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354.77	0.95	1.17	415.08	0.04 %
2.2.7	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354.77	7.03	8.68	3.079.40	0.32 %
3			INFRAESTRUTURA					203.379.56	21.18 %
3.1			ITENS GERAIS					12.240.75	1.28 %
3.1.1	96521	SINAPI	MECANIZADA PARA LOGO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25.59	30.75	37.98	971.90	0.10 %
3.1.2	96525	SINAPI	FORMA COM MINIFRASCADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	29.34	27.37	33.81	991.98	0.10 %
3.1.3	101619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	75.28	4.54	5.60	421.56	0.04 %
3.1.4	96619	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	109.36	23.86	29.47	3.222.83	0.34 %
3.1.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33.47	15.79	19.50	652.66	0.07 %
3.1.6	186001	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - (M08 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21.46	8.83	7.20	154.51	0.02 %
3.1.7	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	643.80	0.76	0.93	598.73	0.06 %
3.1.8	96556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMONSTRAÇÕES. AF_06/2018	m²	72.58	35.66	44.05	3.197.14	0.33 %
3.1.9	93067	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2017	m²	672.00	2.45	3.02	2.029.44	0.21 %
3.2			BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM					96.217.97	10.02 %
3.2.1			BLOCOS					19.670.47	2.05 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado Nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A0A4CYCZ38D5Y6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VPCAPVMTM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

3.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	10,07	23,86	29,47	296,76	0,03 %
3.2.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,08	374,95	463,21	5.132,36	0,53 %
3.2.1.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,08	161,28	199,24	2.207,57	0,23 %
3.2.1.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,50	59,03	72,92	3.609,54	0,38 %
3.2.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99	16,71	20,64	5.593,23	0,58 %
3.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93	19,77	24,42	2.831,01	0,29 %
3.2.2			ESTACAS					71,916 40	7,49 %
3.2.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40,00	9,82	12,13	485,20	0,05 %
3.2.2.2	100658	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	240,00	240,92	297,63	71.431,20	7,44 %
3.2.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					4,631 10	0,48 %
3.2.3.1	99228	SINAPI	GUINDAULTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,1 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 6,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 6.000 KG, POTÊNCIA DE 89 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	21,50	174,36	215,40	4.631,10	0,48 %
3.3			VIGAS BALDRAMES					23,409 25	2,44 %
3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	108,48	71,37	88,17	9.564,68	1,00 %
3.3.2	EE- Próprio		CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8,68	568,35	702,13	6.094,48	0,63 %
3.3.3	INAPI	94596	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,30	16,71	20,64	5.764,75	0,60 %
3.3.4	INAPI	95986	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	181,30	19,77	24,42	1.985,34	0,21 %
3.4			CONTRAPISO ARMADO					71,511 59	7,45 %
3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	33,60	117,77	145,49	4.888,46	0,51 %
3.4.2	9708	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672,00	2,42	2,98	2.002,56	0,21 %
3.4.3	EE- Próprio		CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	47,04	576,70	712,45	33.513,64	3,49 %
3.4.4	INAPI	97086	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.193,47	20,41	25,21	30.087,37	3,13 %
3.4.5	EE- Próprio		JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	M	140,77	5,23	6,46	909,37	0,09 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238Dy6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VPCAPVMTM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOBIA N15 CENTRO, CONFRESA MT

3.4.6	EE- Próprio	M	50,78	1,76	2,17	110,19	0,01 %
4	INFRAEST-					54.902,72	5,72 %
4.1						19.309,25	2,01 %
4.1.1	92443 SINAPI	m²	25,06	35,13	43,39	1.087,35	0,11 %
4.1.2	92479 SINAPI	m²	24,17	45,19	55,82	1.349,16	0,14 %
4.1.3	EE- Próprio	m³	8,20	588,35	702,13	5.757,46	0,60 %
4.1.4	INFRAEST-CO2	KG	49,82	20,41	25,21	1.255,96	0,13 %
4.1.5	92777 SINAPI	KG	49,49	18,46	22,80	1.128,37	0,12 %
4.1.6	87507 SINAPI	m²	52,83	77,04	95,17	5.027,83	0,52 %
4.1.7	87692 SINAPI	m²	21,58	138,91	171,60	3.703,12	0,39 %
4.2						35.593,47	3,71 %
4.2.1	92443 SINAPI	m²	14,98	35,13	43,39	649,98	0,07 %
4.2.2	92479 SINAPI	m²	29,74	45,19	55,82	1.660,08	0,17 %
4.2.3	Próprio	m³	2,09	202,34	209	1.297,03	0,14 %
4.2.4	92777 SINAPI	KG	123,49	18,46	22,80	2.815,57	0,29 %
4.2.5	92776 SINAPI	KG	46,95	19,27	23,80	1.117,41	0,12 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238D56C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VPCAPVTTM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

4.2.6	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BW G E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	193,38	238,90	23,354.86	2,43 %
4.2.7	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	77,04	95,17	4,698.54	0,49 %
5			COBERTURA				354,718.79	36,95 %
5.1			ESTRUTURA DE COBERTURA				222,251.26	23,15 %
5.1.1	EE-COB-C30	Próprio	QUADRA PADRÃO - ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFILES METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	14,46	17,86	222,251.26	23,15 %
5.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS				109,975.15	11,46 %
5.2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO, ICAMENTO. AF_07/2019	m²	85,14	105,18	109,975.15	11,46 %
5.3			PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA				22,492.38	2,34 %
5.3.1	100716	SINAPI	PINTURA COM TINTA VINÍL PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE MÁO). AF_01/2020	m²	7,14	8,82	7,608.74	0,79 %
5.3.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE MÁO). AF_01/2020	m²	6,93	8,56	14,768.91	1,54 %
5.3.3	EE-PINT-C01	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DE MÁO).	m²	10,78	13,31	114,73	0,01 %
6			INSTALAÇÕES PREDIAIS				87,324.68	9,10 %
6.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				20,807.30	2,17 %
6.1.1	INAP1	92616	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,7/0,750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,75	4,63	3,055.80	0,32 %
6.1.2	INAP1	0896	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,03	13,62	4,467.36	0,47 %
6.1.3	INAP1	92616	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,10	35,95	215,70	0,02 %
6.1.4	INAP1	919616	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,29	27,53	110,12	0,01 %
6.1.5	INAP1	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,23	12,63	12,63	0,00 %
6.1.6	INAP1	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020	UN	48,47	59,87	239,48	0,02 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238D56C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VAPAP1M





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.1.28	EE- Próprio		UN	27,00	5,58	6,89	186,03	0,02 %
6.1.29	INSTPSCIP- Próprio		UN	1,00	445,01	549,76	549,76	0,06 %
6.2	EE-INSTE- Próprio						38.651,29	4,03 %
6.2.1	C93		M	2,00	11,03	13,62	27,24	0,00 %
6.2.2	96985		M	2,00	11,54	14,25	28,50	0,00 %
6.2.3	96985		UN	41,00	49,64	61,32	2.514,12	0,26 %
6.2.4	98111		UN	10,00	24,13	29,81	298,10	0,03 %
6.2.5	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	319,31	394,47	3.944,70	0,41 %
6.2.6	C29		m²	43,00	61,91	76,48	3.288,64	0,34 %
6.2.7	99382		m²	43,00	21,77	26,89	1.156,27	0,12 %
6.2.8	EE-SPDA- Próprio		UN	1,00	420,99	520,09	520,09	0,05 %
6.2.9	C15		UN	10,00	48,53	59,95	598,50	0,06 %
6.2.10	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	20,30	25,07	250,70	0,03 %
6.2.11	EE-SPDA- Próprio		UN	34,00	21,13	26,10	887,40	0,09 %
6.2.12	EE-SPDA- Próprio		UN	6,00	13,13	16,22	97,32	0,01 %
6.2.13	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	35,02	43,26	432,60	0,05 %
6.2.14	EE-SPDA- Próprio		UN	2,00	20,23	24,99	49,98	0,01 %
6.2.19	C39		UN	30,00	3,84	4,74	116,20	0,06 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		UN	47,00	30,65	37,86	1.779,42	0,19 %
6.2.19	C09		M	254,00	44,22	54,62	13.873,48	1,45 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		M	172,00	36,90	45,58	7.839,76	0,82 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		UN	10,00	16,20	20,01	200,10	0,02 %
6.2.19	EE-SPDA- Próprio		UN	11,00	18,19	22,47	247,17	0,03 %
6.3	L11						25.418,25	2,66 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238D56C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VAPRATM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOIRA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.3.1	89512	SINAPI	M	14.41	58.38	72.12	1,039.24	0.11 %
6.3.2	89580	SINAPI	M	46.85	76.87	94.96	4,448.87	0.46 %
6.3.3	98253	SINAPI	UN	5.00	511.81	632.29	3,161.45	0.33 %
6.3.4	99255	SINAPI	UN	2.00	702.49	867.85	1,735.70	0.18 %
6.3.5	EE-INSTH-C13	Próprio	M	51.35	232.05	286.67	14,720.50	1.53 %
6.3.6	90091	SINAPI	m³	12.82	3.84	4.74	60.76	0.01 %
6.3.7	96996	SINAPI	m²	5.43	37.53	46.36	251.73	0.03 %
6.4							2,447.84	0.25 %
6.4.1	INSTPSCIP-CEU	Próprio	UN	2.00	223.75	276.42	552.84	0.06 %
6.4.2	INSTPSCIP-CEU	Próprio	UN	2.00	23.62	29.18	58.36	0.01 %
6.4.3	7281	SINAPI	m²	2.00	44.75	55.28	110.56	0.01 %
6.4.4	EE-INSTPSCIP-C25	Próprio	UN	6.00	232.87	287.68	1,726.08	0.18 %
7							24,747.06	2.58 %
7.1	36984	SINAPI	m²	241.27	83.03	102.57	24,747.06	2.58 %
8							8,149.42	0.85 %
8.1	56828	SINAPI	m²	40.2	5.07	9.26	1,279.54	0.13 %
8.2	89173	SINAPI	m²	204.40	27.21	33.61	6,869.88	0.72 %
9							29,016.22	3.02 %
9.1	88488	SINAPI	m²	204.40	1.68	2.07	423.10	0.04 %
9.2	INSTPINT-EE	Próprio	m²	49.37	11.93	14.73	727.22	0.08 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238D56C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



8694042024VAPATM



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPOBATA N15 CENTRO, CONFRESA MT

9.3	EE-PINT-C10	Próprio	PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	UN	395.00	5.35	6.60	2.607,00	0.27 %
9.4	EE-PINT-C06	Próprio	(AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	269.50	13.39	16.54	4.457,53	0.46 %
9.5	EE-PINT-C07	Próprio	(VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	128.88	13.39	16.54	2.131,67	0.22 %
9.6	EE-PINT-C08	Próprio	(CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	76.72	13.39	16.54	1.268,94	0.13 %
9.7	EE-PINT-C09	Próprio	(COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).	m²	212.70	13.22	16.33	3.473,39	0.36 %
9.8	EE-PINT-C05	Próprio	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO PIFUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	4.368,08	5.396,32	5.396,32	0.56 %
10	EE-SC-C12	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 3,30 CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETELHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BGA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	2.657,93	3.283,60	3.283,60	0.34 %
10.1	EE-SC-C12	Próprio	PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1.00	9.208,06	11.375,63	11.375,63	1.18 %
10.2	EE-SC-C14	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	1.475,55	1.822,89	1.822,89	0.19 %
11	EE-SC-C42	Próprio	TOTEM PINTURA ARTISTICA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM TINTA ACRILICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	m²	1.42	56,63	69,96	99,34	0.01 %
11.1	EE-SC-C12	Próprio	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1.00	2.836,50	3.504,21	3.504,21	0.37 %
11.2	EE-SC-C12	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0.48	2.824,24	3.489,06	1.674,74	0.17 %
12	98814	SINAPI	LIMPEZA DE OBRA LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_AF_04/2019	m²	676.37	1.41	1.74	1.180,36	0.12 %
12.1	98814	SINAPI							0.12 %


Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

777.216,98
 182.815,22
 960.032,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACV/C238Dy6C
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



6994042024VPCAPVTTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Certidão nº 903774/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:27 - Chave de Impressão: W45768A04ACYCZ38DY6C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903774, emitida em 26/03/2024
12:03:00



8694042024VAPCAVMTM

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00
RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904476**

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10860664 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/06/2021
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, DE CONSTRUÇÃO DE 01 CAMPO SOCIETY, NO SETOR MANAH EM CANABRAVA DO NORTE/MT, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CPF/CNPJ: 37465200000120
AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM Nº S/N
Complemento:
Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: VILA SÃO JOÃO UF: MT CEP: 78658000
Contrato: Celebrado em 16/06/2021
Valor do contrato: R\$ 70.430,95 Tipo do Contratante:
Data de Início: 16/06/2021 Data de Fim: 2021-08-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1343.32 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 141.26 m; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 1343.32 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM Nº S/N
Complemento:
Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: VILA SÃO JOÃO UF: MT CEP: 78658000
Coordenadas Geográficas:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: A3W7Y00BC4W4C12973YZ
Impresso em: 27/03/2024 às 08:19:55 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904476



DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 904476/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973YZ



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



PREFEITURA DE
**CANABRAVA
DO NORTE**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE FAZ, A CIDADE CRESCE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, CNPJ **3746520000120**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº

SI10860664I00CT001

Contrato nº:

026/2021

Celebrado:

07/06/2021

Valor do contrato: R\$ 64.925,47

Período de realização dos serviços:

Data de início: 16/06/2021

Data de fim: 16/08/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CNPJ: **3746520000120**

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 16/06/2021

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 64.925,47

Data previsão de Término: 16/08/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil CEP: 78658000

Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N

Logradouro: ÁUREA TAVARES DE AMORIM Complemento:

Bairro: VILA SÃO JOÃO Cidade/UF: CANABRAVA DO NORTE/MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº

VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT

CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152

ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973VZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904476, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



PREFEITURA DE
**CANABRAVA
DO NORTE**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE FAZ, A CIDADE CRESCE.

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista

Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 141,26
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro

DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA, DE CONSTRUÇÃO DE 01 CAMPO SOCIETY, NO SETOR MANAH EM CANABRAVA DO NORTE/MT, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 25/03/2024 13:41:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973VZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904476, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:



Obra CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO ASSENTAMENTO MANAH
Bancos SINAPI - 04/2020
B.D.I. 20,35%
Encargos Sociais Não Desonerado
LOCAL: ASSENTAMENTO MANAH - CANABRAVA DO NORTE/MT

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME. CNPJ 18363482/0001-00. RUA LAURINDO DOS SANTOS, VILA NOVA, CONFRESA-MT

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA					2,289.29	3.53 %
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00	1,902.20	2,289.29	2,289.29	3.53 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					5,732.64	8.83 %
2.1	AMM CIV 607	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3.12	380.66	458.12	1,429.33	2.20 %
2.2	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	1,343.32	0.23	0.27	362.69	0.56 %
2.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6.00	545.72	656.77	3,940.62	6.07 %
3		ESQUADRIAS					5,764.63	8.88 %
3.1	AMM CIV 002	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 14", ACABAMENTO METALIZADO	m²	5.10	562.13	676.52	3,450.25	5.31 %
3.2	AMM CIV 003	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL METALON REDONDO DE 3/4"	m²	3.60	451.85	543.80	1,957.68	3.02 %
3.3	100749 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOJIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAIO). AF_01/2020	m²	17.40	17.04	20.50	356.70	0.55 %
4		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS					24,190.15	37.26 %
4.1	AMM PAV 001	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	40.29	123.80	148.99	6,002.80	9.25 %
4.2	AMM PAV 002	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	1,343.32	10.80	12.99	17,449.72	26.88 %
4.3	AMM CIV 006	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	207.20	2.96	3.56	737.63	1.14 %
5		ALAMBRADO					18,101.05	27.88 %
5.1	98522 SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	141.26	106.48	128.14	18,101.05	27.88 %
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8,847.71	13.63 %
6.1	AMM CIV 005	TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO	UN	2.00	2,715.92	3,268.60	6,537.20	10.07 %
6.2	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1,343.32	1.43	1.72	2,310.51	3.56 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 904476/2024. O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas.

Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3WV7Y00BC4W4C12973VZ



MTTTPARCAP202404699





Certidão nº 904476/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:19 - Chave de Impressão: A3W7Y00BC4W4C12973YZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
"OPREHJHGGP" Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904476, emitida em 26/03/2024
12:03:00

53.966,34
10.959,13
64.925,47

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Minha Empresa
CNPJ:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904477

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10102297 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 20/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE NO ACENTAMENTO TATUIBÍ.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CPF/CNPJ: 37465200000120AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM Nº S/N
Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: VILA SÃO JOÃO UF: MT CEP: 78658000

Contrato: Celebrado em 20/10/2020

Valor do contrato: R\$ 64.925,47 Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/10/2020 Data de Fim: 2020-12-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1343.32 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 76 un; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 8.7 m²; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 1343.32 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM Nº S/N

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: VILA SÃO JOÃO UF: MT CEP: 78658000

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 6ZZ794697879C700D23Z
Impresso em: 27/03/2024 às 08:23:59 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133

Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904477



Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 904477/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



PREFEITURA DE
**CANABRAVA
DO NORTE**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE FAZ, A CIDADE CRESCER.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, CNPJ **37465200000120**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº

SI1010229700CT001

Contrato nº:

025/2020

Celebrado:

14/08/2020

Valor do contrato: R\$ 64.925,47

Período de realização dos serviços:

Data de início: 20/10/2020

Data de fim: 20/12/2020

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CNPJ: **37465200000120**

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 20/10/2020

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 64.925,47

Data previsão de Término: 20/12/2020

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil CEP: 78658000

Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N

Logradouro: ÁUREA TAVARES DE AMORIM Complemento:

Bairro: VILA SÃO JOÃO Cidade/UF: CANABRAVA DO NORTE/MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº

VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT

CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152

ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904477/2024 - 26/03/2024 12:03:00 - 08:23 - Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904477, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 8,70
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.343,32
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 76,00
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: unidade

DESCRIÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução de obra, de Construção de 01 Campo Society, no Setor Tatuibi em Canabrava do Norte/MT

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 25/03/2024 13:41:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904477/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:23 - Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700DD23Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904477, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:



Encargos Sociais
 Não Desonerado

B.D.I.
 20,35%

Bancos
 SINAPI - 04/2020

Obra
 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO ASSENTAMENTO TATUIBI
 LOCAL: ASSENTAMENTO TATUIBI - CANABRAVA DO NORTE - MT

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME, CNPJ 18363482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS, VILA NOVA, CONFRESA-MT

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA					2.289,29	3,53 %
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.902,20	2.289,29	2.289,29	3,53 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					5.732,64	8,83 %
2.1	AMM CIV 607	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,12	380,66	458,12	1.429,33	2,20 %
2.2	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_01/2019	m²	1,343,32	0,23	0,27	362,69	0,56 %
2.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00	545,72	656,77	3.940,62	6,07 %
3		ESQUADRIAS					5.764,63	8,88 %
3.1	AMM CIV 002	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 14", ACABAMENTO TATUIBAL	m²	5,10	562,13	676,52	3.450,25	5,31 %
3.2	AMM CIV 003	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL METALON REDONDO DE 3/4"	m²	3,60	451,85	543,80	1.957,68	3,02 %
3.3	100749 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOJIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEÍMAO). AF_01/2020	m²	17,40	17,04	20,50	356,70	0,55 %
4		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS					24.190,15	37,26 %
4.1	AMM CIV 101	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	40,29	123,80	148,99	6.002,80	9,25 %
4.2	AMM CIV 102	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	1,343,32	10,80	12,99	17.449,72	26,88 %
4.3	AMM CIV 006	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	207,20	2,96	3,56	737,63	1,11 %
5		ALAMBRADO					18.101,05	27,88 %
5.1	98522 SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	141,26	106,48	128,14	18.101,05	27,88 %
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8.847,71	13,63 %
6.1	AMM CIV 050	TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO	UN	2,00	2.715,92	3.268,60	6.537,20	10,07 %
6.2	9868 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1,343,32	1,43	1,72	2.310,51	3,56 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 904477/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:23 - Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z. O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas. Uoos jil



6964042024VPCARCTM





Certidão nº 904477/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:23 - Chave de Impressão: 6ZZ794697879C700D23Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
"ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL"
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904477, emitida em 26/03/2024
12:03:00

53.966,34
10.959,13
64.925,47

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Minha Empresa
CNPJ:





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903769



Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: SETOR DOS ESPORTES

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 903769/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI1183128100CT001
Contrato nº:
007/2022
Celebrado:
17/03/2022
Valor do contrato: R\$ 898.712,99
Período de realização dos serviços:
Data de início: 04/04/2022
Data de fim: 04/08/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 04/04/2022
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 898.712,99
Data previsão de Término: 04/08/2022

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: R Nº: S N Logradouro: AMAZONAS
Complemento: Bairro: SETOR DOS ESPORTES
Cidade/UF: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
CEP: 78655000

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903769/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW/769A5WD82
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0884-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 20/03/2024 17:16:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAMILA HERÁCLITO / CREA: MT42495
Engenheira Municipal de Porto Alegre do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903769/2024 - 28/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW/769A5WD82
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 linhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acevto Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



CONSTRUTORA IMPÉRIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO CONFRESA MT

Obra
 OBJETO DO CONVÊNIO EE 13 DE MAIO - MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE-QUADRA POLIESPORTIVA SEM VESTIÁRIO □

Bancos
 SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso

B.D.I.
 23,54%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					68.204,32	7,59 %
1.1	EE-ADM- Próprio C03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MES	4,00	13,802,08	17,051,08	68.204,32	7,59 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					101.504,17	11,29 %
2.1		IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO					82.540,31	9,18 %
2.1.1	EE-CO-C01 Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	13,22	312,35	385,87	5,101,20	0,57 %
2.1.2	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	13,64	742,05	916,72	12,504,06	1,39 %
2.1.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,64	822,27	1,015,83	13,855,92	1,54 %
2.1.4	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10,00	641,43	792,42	7,924,20	0,88 %
2.1.5	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264,00	74,47	92,00	24,288,00	2,70 %
2.1.6	98059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	38,67	47,77	5,732,40	0,64 %
2.1.7	EE-EQ-C01 Próprio	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	180,00	29,72	36,71	6,607,80	0,74 %
2.1.8	95525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	865,48	0,26	0,32	276,95	0,03 %
2.1.9	186001	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE OBRAS EM CANTILHÃO DE CACAMBA BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 11,1 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1302	8,9	12,1	1,467,30	0,16 %
2.1.10	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,035,10	1,91	2,35	4,782,48	0,53 %
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					18.963,86	2,11 %
2.2.1	102327 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M. EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	78,30	6,18	7,63	597,42	0,07 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acevto Técnico Com Atestado nº 9037/69, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 9037/69/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP2024046698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO CONFRESA MT

2.2.2	94316 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276.47	24.33	30.05	8.307,92	0,92 %
2.2.3	100974 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276.47	5,54	6,84	1.891,05	0,21 %
2.2.4	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	697,20	1,43	1,76	1.227,07	0,14 %
2.2.5	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176,26	15,80	19,51	3.438,83	0,38 %
2.2.6	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354,77	0,96	1,18	418,62	0,05 %
2.2.7	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354,77	7,04	8,69	3.082,95	0,34 %
3		INFRAESTRUTURA					146.920,15	16,35 %
3.1		ITENS GERAIS					12.247,93	1,36 %
3.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25,59	30,78	38,02	972,93	0,11 %
3.1.2	96525 SINAPI	FORMA COM MINIESCAVADEIRA AF_06/2017	m³	29,34	27,40	33,84	992,86	0,11 %
3.1.3	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	75,28	4,54	5,60	421,56	0,05 %
3.1.4	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	109,36	23,87	29,48	3.223,93	0,36 %
3.1.5	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33,47	15,80	19,51	652,99	0,07 %
3.1.6	196901 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	121,46	8,84	21,7	154,72	0,02 %
3.1.7	97915 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	643,80	0,76	0,93	998,73	0,07 %
3.1.8	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMIAOS. AF_06/2018	m²	72,58	35,70	44,10	3.200,77	0,36 %
3.1.9	97083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	672,00	2,45	3,02	2.029,44	0,23 %
3.2		BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					39.626,29	4,41 %
3.2.1							19.685,09	2,19 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW/769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

3.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	10,07	23,87	29,48	296,86	0,03 %
3.2.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3,2:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11,08	375,10	463,39	5.134,36	0,57 %
3.2.1.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,08	161,28	199,24	2.207,57	0,25 %
3.2.1.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,50	59,07	72,97	3.612,01	0,40 %
3.2.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99	16,73	20,66	5.998,65	0,62 %
3.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93	19,80	24,46	2.835,64	0,32 %
3.2.2			ESTACAS					19.941,20	2,22 %
3.2.2.1	96601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40,00	9,82	12,13	485,20	0,05 %
3.2.2.2	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_09/2017	M	160,00	98,43	121,60	19.456,00	2,16 %
3.3			VIGAS BALDRAMES					23.436,75	2,61 %
3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	108,48	71,44	88,25	9.573,36	1,07 %
3.3.2	Próprio	INFRAEST-C39	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8,68	569,28	703,28	6.104,47	0,68 %
3.3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,30	16,73	20,66	5.770,33	0,64 %
3.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,30	19,80	24,46	1.988,59	0,22 %
3.4			CONTRAPISO ARMADO					71.609,18	7,97 %
3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	33,60	117,91	145,66	4.894,17	0,54 %
3.4.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672,00	2,43	3,00	2.016,00	0,22 %
3.4.3	Próprio	INFRAEST-EE	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	47,04	577,64	1.131,61	33.568,21	3,74 %
3.4.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA 0-92. AF_09/2017	KG	1.193,47	20,43	25,23	30.111,24	3,35 %
3.4.5	Próprio	INFRAEST-C04	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	M	140,77	5,23	6,46	909,37	0,10 %
3.4.6	Próprio	INFRAEST-EE	APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50,78	1,76	2,17	110,19	0,01 %
4			ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)					54.961,34	6,12 %
4.1			ARQUIBANCADA					19.325,42	2,15 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW/769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

6.1.10	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28,00	25,42	31,40	879,20	0,10 %
6.1.11	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	30,37	37,51	37,51	0,00 %
6.1.12	EE-InstPSCIP-C34	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	4,66	5,75	80,50	0,01 %
6.1.13	EE-InstPSCIP-C34	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	6,13	7,57	113,55	0,01 %
6.1.14	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	172,00	8,34	10,30	1.771,60	0,20 %
6.1.15	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	10,85	13,40	174,20	0,02 %
6.1.16	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	4,67	5,76	213,12	0,02 %
6.1.17	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,14	7,58	45,48	0,01 %
6.1.18	101883	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBULOS DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI-FÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	526,32	650,21	650,21	0,07 %
6.1.19	97886	SINAPI	CAIXA TERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MÚLTIPLOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	152,06	187,85	1.502,80	0,17 %
6.1.20	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	67,00	6,44	7,95	532,65	0,06 %
6.1.21	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,05	61,91	76,48	768,62	0,09 %
6.1.22	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	10,05	21,77	26,89	270,24	0,03 %
6.1.23	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00	32,33	39,94	119,82	0,01 %
6.1.24	EE-InstPSCIP-C135	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	68,90	85,11	255,33	0,03 %
6.1.25	EE-InstPSCIP-C63	Próprio	PLACA DE DESEMINALIZAÇÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRA, 0,20 X 0,20 X 0,02 M. E M. E M. ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18982)	UN	1,00	19,58	20,48	20,48	0,00 %
6.1.26	EE-InstPSCIP-C08	Próprio	REFLETOR PROJETO LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	145,22	179,40	2.691,00	0,30 %
6.1.27	EE-InstPSCIP-C21	Próprio	ABRACADEIRA GALVANIZ, TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143,00	5,48	6,76	966,68	0,11 %
6.1.28	EE-InstPSCIP-C93	Próprio	ABRACADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	5,59	6,90	186,30	0,02 %
6.1.29	EE-InstPSCIP-C93	Próprio	MURETA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1,00	445,74	550,66	550,66	0,06 %
6.2			SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					36.697,89	4,31 %
6.2.1	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FILETADO ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,05	13,65	27,30	0,00 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

6.2.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,55	14,26	28,52	0,00 %
6.2.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	41,00	49,71	61,41	2.517,81	0,28 %
6.2.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	24,16	29,84	298,40	0,03 %
6.2.5	EE-SPDA-C29	Próprio	TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	319,83	395,11	3.951,10	0,44 %
6.2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43,00	61,91	76,48	3.288,64	0,37 %
6.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	43,00	21,77	26,89	1.156,27	0,13 %
6.2.8	EE-SPDA-C15	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	421,67	520,93	520,93	0,06 %
6.2.9	EE-SPDA-C16	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	48,61	60,05	600,50	0,07 %
6.2.10	EE-SPDA-C35	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	10,00	20,34	25,12	251,20	0,03 %
6.2.11	EE-SPDA-C36	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 145 E MOLDE CABO 90mm²- HASTE 5/8"	UN	34,00	21,17	26,15	889,10	0,10 %
6.2.12	EE-SPDA-C37	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "L" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	6,00	13,16	16,25	97,50	0,01 %
6.2.13	EE-SPDA-C38	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90º REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FGC ISOLADOR	UN	10,00	35,08	43,33	433,30	0,05 %
6.2.14	EE-SPDA-C39	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X" (COM MOLDE)	UN	2,00	20,27	25,04	50,08	0,01 %
6.2.15	EE-SPDA-C40	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MMF NA TELHA METÁLICA	UN	130,00	3,85	4,75	617,50	0,07 %
6.2.16	EE-SPDA-C09	Próprio	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47,00	30,70	37,92	1.782,24	0,20 %
6.2.17	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	254,00	44,26	54,67	13.886,18	1,55 %
6.2.18	96976	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	172,00	36,96	45,66	7.853,52	0,87 %
6.2.19	EE-SPDA-C01	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 06MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	00,01	19,22	20,03	200,30	0,02 %
6.2.20	EE-SPDA-C11	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 06MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	00,11	18,22	22,22	247,50	0,03 %
6.3			DRENAGEM					26.725,85	2,97 %
6.3.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	9,92	58,44	72,19	176,12	0,08 %
6.3.2	89588	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	63,14	76,98	95,10	6.004,9	0,67 %
6.3.3	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	511,91	632,41	3.162,05	0,35 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP20220404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO CONFRESA MT

6.3.4	99255 SINAPI	UN	2.00	702.62	868.01	1,736.02	0.19 %
6.3.5	EE-INSTH- Próprio C13	M	51.35	232.43	287.14	14,744.63	1.64 %
6.3.6	90091 SINAPI	m³	14.52	3.85	4.75	68.97	0.01 %
6.3.7	96995 SINAPI	m³	6.33	37.53	46.36	293.45	0.03 %
6.4						892.66	0.10 %
6.4.1	EE- Próprio INSTPSCP- C50	UN	2.00	224.11	276.86	553.72	0.06 %
6.4.2	EE- Próprio INSTPSCP- 72815	UN	2.00	23.65	29.21	58.42	0.01 %
6.4.3	97599 SINAPI	m²	2.00	44.79	55.33	110.66	0.01 %
6.4.4	97599 SINAPI	UN	6.00	22.92	28.31	169.86	0.02 %
7						20,560.48	2.29 %
7.1	94983 SINAPI	m²	200.18	83.14	102.71	20,560.48	2.29 %
8						8,149.42	0.91 %
8.1	87894 SINAPI	m²	204.40	5.07	6.26	1,279.54	0.14 %
8.2	89173 SINAPI	m²	204.40	27.21	33.61	6,869.88	0.76 %
9						29,060.32	3.23 %
9.1	86485 SINAPI	m²	204.40	1.68	2.07	423.10	0.05 %
9.2	EE-PINT- Próprio C15	m²	49.37	11.95	14.76	728.70	0.08 %
9.3	EE-PINT- Próprio C10	UN	395.00	5.35	6.60	2,607.00	0.29 %
9.4	EE-PINT- Próprio C06	m²	269.50	13.42	16.57	4,465.61	0.50 %
9.5	EE-PINT- Próprio C08	m²	128.88	13.42	16.57	2,135.54	0.24 %
9.6	EE-PINT- Próprio C08	m²	76.72	13.42	16.57	1,271.25	0.14 %
9.7	EE-PINT- Próprio C09	m²	212.70	13.25	16.36	3,479.77	0.39 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 903769, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903769/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AAB764816AW769A5WD82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORÁ N15 CENTRO CONFRESA MT

9.8	EE-PINT- Próprio C05			274.81	41.09	50.76	13,949.35	1.55 %
10							21,914.16	2.44 %
10.1	EE-SC-C12 Próprio			1.00	4.375.21	5.405.13	5,405.13	0.60 %
10.2	EE-SC-C14 Próprio			1.00	2.662.27	3.288.96	3,288.96	0.37 %
10.3	EE-SC-C19 Próprio			1.00	9.223.09	11.394.20	11,394.20	1.27 %
10.4	EE-SC-C20 Próprio			1.00	1.477.96	1.825.87	1,825.87	0.20 %
11							5,286.92	0.59 %
11.1	EE-SC-C42 Próprio			1.42	56.73	70.08	99.51	0.01 %
11.2	EE-SC-C16 Próprio			1.00	2.841.13	3.509.93	3,509.93	0.39 %
11.3	EE-SC-C15 Próprio			0.48	2.828.85	3.494.76	1,677.48	0.19 %
12							1,180.36	0.13 %
12.1	98814 SINAPI			678.37	1.41	1.74	1,180.36	0.13 %

Total sem BDI 727,647.97
 Total do BDI 171,065.02
 Total Geral 898,712.99



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 9037/69, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 9037/69/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:26 - Chave de Impressão: AABE764816AW769A5WDR82
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 13 folhas



MTTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000903775



2024000903775

Complemento: QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 e 11

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 903775/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
S19779602100CT001
Contrato nº:
010/2020
Celebrado:
06/04/2020
Valor do contrato: R\$ 426.377,12
Período de realização dos serviços:
Data de início: 03/08/2020
Data de fim: 03/01/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 03/08/20
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 426.377,12
Data previsão de Término: 03/01/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N
Logradouro: JK ESQ. COM A RUA TOCANTINS
Complemento: QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 e 11
Bairro/Distrito: CENTRO/PORTO ALEGRE DO NORTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0V9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 448,93
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NA AV. JK NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, CONFORME PROJETO BÁSICO E ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 864334/2018/SUDECO/CAIXA E CONFORME PROJETO BÁSICO PARE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 20/03/2024 17:16:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CAMILA HERÁCLITO / CREA: MT42495
Engenheira Municipal de Porto Alegre do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0V9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NA AVENIDA JK, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
 B.D.I. 20,35%
 Bancos: SINAPI - 09/2019
 Encargos Sociais Não Desonerado


LOCAL: RUA JK, ESCOLA COM RUA TOCANTINS, CENTRO, QUADRA 22, LOTES 07, 08, 09, 10 E 11, PORTO ALEGRE DO NORTE MT
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SIMÉTRICA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA						
1.1	AMM CIV Próprio 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	13.145,01	15.820,01	15.820,01	3,71 %
2		SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,12	281,34	338,59	1.056,40	0,25 %
2.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 09/2018	m²	448,93	2,46	2,96	1.326,83	0,31 %
2.3	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO.	m²	7,70	546,86	656,94	5.058,43	1,19 %
2.4	41598 SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.247,73	1.501,64	1.501,64	0,35 %
2.5	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	m²	6,00	486,03	584,93	3.509,58	0,82 %
2.6	AMM CIV Próprio 12	LOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m	448,93	4,57	5,49	2.464,62	0,58 %
3		MOVIMENTAÇÃO DA TERRA - PRÉ MOLDADO						
3.1	95223 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COORMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA AF. 06/2017	m³	96,11	70,76	85,15	1.018,39	0,24 %
3.2	94097 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF. 06/2016	m²	10,40	4,54	5,46	56,78	0,01 %
4		FUNDAÇÃO - PRÉ MOLDADO						
4.1	96619 SINAPI	BLOCO E CALICES LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COORMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 06/2017	m³	10,40	19,64	23,63	245,75	0,06 %
4.2	96966 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA - 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	m³	57,8	274,87	330,80	2.894,50	0,68 %
4.3	INAPI 9400151147	LANÇAMENTO/PLACACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	m³	57,8	102,64	123,52	1.080,1	0,25 %
4.4	INAPI 95309	FORNIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE DE OBRAS DE CONCRETO EM BLOCOS DE COORMENTO OU SAPATAS	m³	10,11	4,94	5,94	422,33	0,10 %
4.5	INAPI 95696	FORNECIMENTO DE BARRAS DE AÇO PARA UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	8951	9,04	10,87	17.171,46	40,0 %
4.6	96545 SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, VIGAS E BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF. 09/2017	KG	53,91	11,26	13,55	2.083,99	0,40 %
4.7	89201 SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL GRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ O NÍVEL DO TERRENO DE PROJETO, INCLUSIVE MOLDE E DESMOLDE	M	921	1,15	1,82	7.789,7	18,1 %
5		ESTRUTURA - PRÉ MOLDADO						
5.1	INAPI 99596	VIGAS TESSOURA	m	94,5	274,87	330,80	3.196,91	0,46 %
		ESTRUTURA - PRÉ MOLDADO						
							7.075,06	1,66 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



8694042024V3R4P4TM





8694042024VAPVATM



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas

5.2	92718	SINAPI		PILAR	m³	8.80	477.09	574.17	5,110.11	1.20 %
CONCRETO EM PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015										
6				MOVIMENTAÇÃO DA TERRA - ESTRUTURA INTERNA					3,128.82	0.73 %
SAPATA										
6.1	96523	SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m³	17.28	70.76	88.15	1,471.39	0.35 %
6.2	96995	SINAPI		REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	12.21	37.34	44.93	546.59	0.13 %
6.3	94097	SINAPI		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	17.28	4.54	5.46	94.34	0.02 %
VIGA BALDRAME										
6.4	96527	SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m³	7.22	92.92	111.82	807.34	0.19 %
6.5	96995	SINAPI		REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	3.13	37.34	44.93	140.63	0.03 %
6.6	94097	SINAPI		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	12.04	4.54	5.46	65.73	0.02 %
7				FUNDAÇÃO - ESTRUTURA INTERNA					12,084.35	2.83 %
SAPATA										
7.1	96918	SINAPI		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17.28	19.64	23.63	408.32	0.10 %
7.2	9695	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:Z (CIMENTO, AREIA MÉDIA/BRITA - 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4.21	274.87	330.80	1,392.66	0.33 %
7.3	14157/004	SINAPI		LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m²	4.21	102.64	123.52	520.01	0.12 %
7.4	96535	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	9.32	90.28	108.65	1,773.16	0.42 %
7.5	96545	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115.30	9.04	10.87	1,253.31	0.29 %
VIGA BALDRAME										
7.6	94995	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:Z (CIMENTO, AREIA MÉDIA/BRITA - 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4.09	274.87	330.80	1,352.97	0.32 %
7.7	14157/004	SINAPI		LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m²	4.09	102.64	123.52	505.19	0.12 %
7.8	96535	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15.89	41.56	50.01	2,407.98	0.56 %
7.9	96545	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40.40	9.04	10.87	1,691.36	0.37 %
7.10	94995	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:Z (CIMENTO, AREIA MÉDIA/BRITA - 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4.09	11.26	13.55	878.39	0.21 %
8				ESTRUTURA INTERNA					121,041.46	4.93 %
VIGAS										
8.1	94995	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:Z (CIMENTO, AREIA MÉDIA/BRITA - 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4.09	274.87	330.80	1,352.97	0.32 %
8.2	92575	SINAPI		ADENSAMENTO DE BALDES, APÓS O LANÇAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÕES. AF_06/2017	m²	4.09	159.22	191.62	783.72	0.16 %
8.3	92471	SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18.89	46.77	59.89	4,083.30	0.96 %
8.4	92777	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA AF_12/2015 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151.00	9.03	10.86	1,639.86	0.38 %



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



8694042024V3RXP1TM

8.5	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 5,0 MM - MONTAGEM: AF_122015	KG	64,90	11,35	13,65	886,88	0,21 %
8.6	92718	SINAPI	PILAR CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANCAMENTO, DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015	m ³	4,72	477,09	574,17	2,710,08	0,64 %
8.7	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² . PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_122015	m ²	94,50	40,26	48,45	4,576,52	1,07 %
8.8	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10,0 MM - MONTAGEM: AF_122015	KG	286,20	7,28	8,76	2,507,11	0,59 %
8.9	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 5,0 MM - MONTAGEM: AF_122015	KG	108,80	11,35	13,65	1,457,82	0,34 %
8.10	74202	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA LAJE PRÉ-MOLDADA PISO, SOBRECARGA 200KG/M ² , VAZOS ATÉ 5,00M ² COM, CALADOTES E CAP. COCON FCK=20MPa, 4CM INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	11,25	76,98	92,64	1,042,20	0,24 %
9			IMPERMEABILIZAÇÃO - ESTRUTURA INTERNA					948,58	0,22 %
9.1	74109	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOIS.	m ²	69,19	8,59	10,33	821,76	0,15 %
9.2	86557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOIS AF_062016	m ²	52,11	24,22	29,14	327,82	0,08 %
10			MOVIMENTO DA TERRA - ALVENARIA DE EMBASAMENTO					2,068,82	0,49 %
10.1	86527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_062016	m ³	0,51	92,92	111,82	1,678,1	0,39 %
10.2	86995	SINAPI	REATERRO MANUAL, RELOADO COM SOQUETE AF_102017	m ³	4,13	37,34	44,93	185,56	0,04 %
10.3	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_062016	m ³	37,52	4,54	5,46	204,85	0,05 %
11			ALVENARIA DE EMBASAMENTO					7,228,77	1,70 %
11.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, LOCALIZADO EM ALVENARIA DE EMBASAMENTO	m ²	52,52	18,73	22,54	845,70	0,20 %
11.2	84741	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS (ESPESSURA NOM. 10CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA))	m ²	0,06	589,31	709,23	383,07	1,50 %
12			IMPERMEABILIZAÇÃO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO					1,473,05	0,35 %
12.1	74109	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOIS	m ²	142,60	8,59	10,33	1,473,05	0,35 %
13			ALVENARIA DE FACHONAMENTO E DIVISÓRIAS					6,498,39	1,58 %
13.1	89168	SINAPI	ALVENARIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 9X19X19CM) PARA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_112014	m ²	9,589	63,39	76,28	37,030,12	8,68 %
13.2	93182	SINAPI	VERGAS E CONTRAVERGAS VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	5,85	19,17	23,07	134,95	0,03 %
13.3	93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_102016	M	5,85	18,91	22,75	133,08	0,03 %
13.4	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	5,00	24,26	29,19	145,95	0,03 %





Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

13.5	93196	SINAPI	CONTRAVEIGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_032016	M	5,00	22,14	26,64	133,20	0,03 %
13.6	93164	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_032016	M	28,50	14,96	16,00	513,00	0,12 %
13.7	93186	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_032016	M	6,00	23,81	28,65	171,90	0,04 %
13.8	AMM CIV Proprio 002		DIVISÓRIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:1, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	1,7	246,53	296,69	1.237,19	0,29 %
14			ESQUADRIAS					53.072,32	12,45 %
14.1	AMM CIV Proprio 004		JANELAS EM CHAPA DE AÇO JANELA DE AÇO MAXIMIO AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.	m²	4,48	741,50	892,39	3.997,90	0,94 %
14.2	94565	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, VITROS EM ALUMINIO, SEM FERRAGENS, ESPESSURA 3MM	m²	1,38	603,63	726,46	1.002,51	0,24 %
14.3	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	4,48	89,37	107,55	481,82	0,11 %
14.4	AMM CIV Proprio 003		PORTAS EM MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	2,00	896,46	1.076,88	2.157,76	0,51 %
14.5	94607	SINAPI	PORTAS EM AÇO PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	8,00	477,85	575,09	4.600,72	1,08 %
14.6	14136/001	LNAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	10,52	346,56	420,69	4.425,65	1,04 %
14.7	91341	LNAPI	PORTAS EM ALUMINIO PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	m²	4,95	631,98	760,58	3.764,87	0,88 %
14.8	74100/001	SINAPI	PORTÕES E GRADILS PORTÃO DE FERRO COM VARA 12", COM REQUADRO	m²	11,00	373,84	449,91	4.949,01	1,16 %
14.9	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", TELA DE ARAME GALVANIZADO, TPO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	197,29	101,98	122,73	24.213,40	5,68 %
14.10	AMM CIV Proprio 014		CANTONEIRA DE AÇO "L" 80X4 - FIXADA EM ALAMBRADO	UN	801	25,26	30,40	3.283,20	0,77 %
14.11	AMM CIV Proprio 015		CHUBRADOR PARABOLIT, 36", 36", 36", COMPRIMENTO 75MM	UN	801	1,51	1,81	195,48	0,05 %
15			COBERTURAS					11.44	0,01 %
15.1	92590	SINAPI	ESTRUTURA METALICA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, VÃO DE 3,00M OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0142016	m²	57,59	33,79	60,66	21.866,94	5,13 %
15.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO FORNECIMENTO. AF_072019	m²	57,80	34,76	41,83	22.496,17	5,28 %
16			REVESTIMENTO					40.076,48	9,40 %
16.1	87676	SINAPI	PAREDE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 100L. AF_09122014	m²	10,67	2,63	3,16	2.561,71	0,60 %



8694042024V3R3V1TM





6969042024VAPVATM



Certidão nº 903775/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:28 - Chave de Impressão: Z49CDZC8476AA0Y9D636
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

19.8	89505	SINAPI	12.00	20.47	24.63	295.56	0.07 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.9	90373	SINAPI	20.00	9.36	11.26	225.20	0.05 %
JOELHO COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.10	89506	IPANIS	2.00	9.98	12.01	24.02	0.01 %
INSTALAÇÃO DE BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.11	89527	IPANIS	18.00	12.94	15.57	280.26	0.07 %
LUBRIFICANTE PARA BOMBA DE ÁGUA, 250MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.12	89398	IPANIS	2.00	12.24	14.73	29.46	0.01 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.13	89625	SINAPI	4.00	19.57	16.33	65.32	0.02 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.14	89528	SINAPI	2.00	28.42	31.79	63.98	0.01 %
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.15	89396	SINAPI	2.00	13.02	15.66	31.32	0.01 %
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.16	89579	SINAPI	4.00	7.21	8.67	34.68	0.01 %
LUBRIFICANTE PARA BOMBA DE ÁGUA, 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.17	89505	SINAPI	5.00	12.01	14.45	72.25	0.02 %
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL - EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO DE FORNECIMENTO). AF_122014							
19.18	95535	SINAPI	1.00	110.76	133.29	133.29	0.03 %
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL - EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO DE FORNECIMENTO). AF_122014							
19.19	95689	IPANIS	0.00	6.97	8.38	108.94	0.03 %
ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.20	93388	IPANIS	0.00	4.79	5.76	253.44	0.08 %
ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.21	89610	SINAPI	2.00	12.26	14.75	29.50	0.01 %
ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.22	94785	SINAPI	3.00	20.05	24.13	72.39	0.02 %
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.23	94786	SINAPI	0.00	47.57	57.25	286.25	0.07 %
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014							
19.24	90400	IPANIS	0.02	18.1	22.98	96.94	0.10 %
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016							
19.25	93946	IPANIS	0.00	89.85	99.66	96.662	0.00 %
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016							
19.26	94796	SINAPI	0.01	22.84	27.48	27.48	0.01 %
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016							
19.27	89503	SINAPI	2.00	565.94	705.17	1.410.34	0.33 %
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, COM ACESSÓRIOS							
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
19.28	9456	IPANIS	0.00	157.31	189.1	946.90	0.22 %
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016							
19.29	95471	SINAPI	2.00	526.84	632.84	1.265.68	0.30 %
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PÓD SEM FURO INSTALADO COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016							
19.30	100	0100	0.00	24.59	29.59	207.13	0.05 %
ASSENTO SANITÁRIO DE DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



8699042024V3RXP1TM

19.31	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE LEVAVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	167,54	201,63	403,26	0,09 %
19.32	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	24,84	291,05	1.164,20	0,27 %
19.33	86936	Projeto Hid. MWV	MICETORIO SIFONADO LOUCA BRANCA INSTALADO COM VALVULA DE ENGATE LEVAVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	408,79	491,97	491,97	0,12 %
19.34	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	42,95	51,69	206,76	0,05 %
19.35	86958	SINAPI	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	4,00	18,42	18,55	74,20	0,02 %
19.36	86929	SINAPI	INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	200,94	241,83	241,83	0,08 %
19.37	86956	SINAPI	ENGATE LEVAVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	9,25	11,13	44,52	0,01 %
19.38	86987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	9,00	49,90	60,05	360,30	0,08 %
19.39	86933	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	16,00	29,66	28,47	455,52	0,11 %
19.40	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1,1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00	99,54	119,79	359,37	0,08 %
19.41	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	91,53	110,15	110,15	0,03 %
19.42	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	7,00	148,85	179,14	1.253,98	0,29 %
19.43	95544	SINAPI	PAINELERA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEMI TAMPA, INCLUIO SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	44,83	53,95	215,80	0,05 %
19.45	89711	SINAPI	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO						
19.45	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	95,7	13,28	15,98	122,24	0,03 %
19.46	95472	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	95,42	19,38	23,32	884,99	0,21 %
19.47	95472	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	29,25	7,79	14,9	99,25	0,04 %
19.48	95472	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	10,56	11,56	15,93	171,15	0,04 %
19.49	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 125 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	38,52	36,52	46,35	4407,88	1,03 %
19.50	95472	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	9,00	7,47	8,91	35,64	0,01 %
19.51	95472	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	9,00	12,16	14,93	107,11	0,03 %
19.52	89801	SINAPI	JOELHO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMIDA DE ESGOTO PARA ESSEGOTO SECUNDÁRIO (WAP, WAP, WAP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	4,46	5,36	278,72	0,07 %





Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00



6969042024V3R4VPLTM



20.31	AMIM ELE 024	Proprio	M	8,00	31,86	38,34	306,72	0,07 %	
COMPOSIÇÕES ELETRICAS									
20.32	AMIM ELE 001	Proprio	UN	4,00	73,26	88,16	352,64	0,08 %	
20.33	AMIM ELE 002	Proprio	UN	1,00	16,50	18,65	18,65	0,00 %	
20.34	AMIM ELE 003	Proprio	UN	1,00	110,25	132,68	132,68	0,03 %	
20.35	AMIM ELE 004	Proprio	M	34,00	9,55	11,49	390,66	0,09 %	
20.36	AMIM ELE 005	Proprio	UN	19,00	213,79	257,29	4.888,51	1,15 %	
20.37	AMIM ELE 006	Proprio	UN	138,00	6,30	6,37	866,32	0,20 %	
20.38	AMIM ELE 007	Proprio	UN	8,00	5,46	6,57	52,56	0,01 %	
20.39	AMIM ELE 008	Proprio	UN	1,00	1.546,91	1.861,70	1.861,70	0,44 %	
20.40	AMIM ELE 009	Proprio	UN	19,00	56,13	66,34	1.260,46	0,30 %	
20.41	AMIM ELE 010	Proprio	UN	11,33	6,30	7,58	85,88	0,02 %	
20.42	AMIM ELE 011	Proprio	M	8,82	9,89	9,89	771,42	0,18 %	
20.43	AMIM ELE 012	Proprio	UN	13,00	11,48	13,81	179,53	0,04 %	
20.44	AMIM ELE 013	Proprio	UN	2,00	15,09	18,16	36,32	0,01 %	
20.45	AMIM ELE 014	Proprio	M	57,00	23,57	28,36	1.616,52	0,38 %	
20.46	AMIM ELE 015	Proprio	UN	38,00	10,22	12,29	467,02	0,11 %	
20.47	AMIM ELE 016	Proprio	UN	8,00	10,91	13,13	105,04	0,02 %	
20.48	AMIM ELE 017	Proprio	UN	6,00	7,10	8,54	76,86	0,02 %	
20.49	AMIM ELE 018	Proprio	CJ	00,01	84,81	22,67	62,26	0,01 %	
20.50	AMIM ELE 019	Proprio	UN	00,01	146,68	176,52	176,52	0,04 %	
20.51	AMIM ELE 020	Proprio	UN	00,05	14,91	11,06	250,55	0,06 %	
20.52	AMIM ELE 021	Proprio	UN	2,00	221,95	267,11	534,22	0,13 %	
21	SPDA						17.903,01	4,20 %	
21.1	AMIM SPDA 012	Proprio	M	191,00	22,46	27,03	4.892,43	1,15 %	
21.2	AMIM SPDA 013	Proprio	M	127,00	31,86	38,34	4.869,18	1,14 %	
21.3	AMIM SPDA 014	Proprio	M	3,00	8,13	9,78	29,34	0,01 %	
21.4	AMIM SPDA 015	Proprio	UN	00,01	12,59	15,15	15,15	0,00 %	



6969042024VAPVPLTM



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 903775, emitida em 26/03/2024 12:03:00

21.5	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	30,00	26,92	32,39	971,70	0,23 %
21.6	66955	SINAPI	DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1220207	UN	34,00	37,24	44,81	1.523,54	0,38 %
21.7	91686	SINAPI	ELETRODO RIGIDO ROSCAVEL - PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	16,00	8,06	9,70	155,20	0,04 %
21.8	93355	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 202016	m³	61,05	61,59	74,12	1.411,98	0,33 %
21.9	19392	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	19,05	20,26	24,38	464,43	0,11 %
COMPONENES SPDA									
21.10	AMM SPDA 001	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 262x26x10 CM	UN	1,00	344,60	414,72	414,72	0,10 %
21.11	AMM SPDA 002	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE MEDICAO C/ 2 PARAFUSOS	UN	8,00	20,19	24,29	194,32	0,05 %
21.12	AMM SPDA 003	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 e MOLDE CABO 35mm²-HASTE 5/8"	UN	8,00	11,13	13,39	107,12	0,03 %
21.13	AMM SPDA 004	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 119 e MOLDE CABO 50mm² - HASTE 5/8"	UN	34,00	14,26	17,16	593,44	0,14 %
21.14	AMM SPDA 005	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 e MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²-	UN	12,00	8,10	9,74	116,88	0,03 %
21.15	AMM SPDA 006	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA INSPECCAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	8,00	130,72	157,32	1.258,56	0,30 %
21.16	AMM SPDA 007	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE E ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL "J" 1/5" 1615	UN	6,91	11,81	14,21	227,36	0,05 %
21.17	AMM SPDA 008	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADURA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	16,00	5,46	6,57	105,12	0,02 %
21.18	AMM SPDA 009	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REBITE POP EM ALUMINIO 4 X 16MM	UN	181,00	0,97	1,16	183,28	0,04 %
21.19	AMM SPDA 010	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESILHA DE LATAO 35MM²	UN	98,00	3,22	3,87	379,26	0,09 %
22			PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO					1.992,48	0,46 %
PREVENTIVOS DE INCENDIO									
22.1	64666	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO	m²	4,00	17,51	21,07	84,28	0,02 %
22.2	AMM INC 003	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 114 X 14" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E COTAGEM) DE ACORDO COM O NBR 13030-1	UN	5,00	8,91	10,72	53,60	0,01 %
22.3	AMM INC 001	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE TIPO, AUTONOMIA DE 9 HORAS	UN	6,91	36,67	44,13	706,08	0,17 %
22.4	AMM INC 002	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE TIPO, AUTONOMIA DE 9 HORAS	UN	92,00	0,31	0,68	89,47	0,01 %
22.5	AMM INC 004	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 8 X 90 MM	UN	8,00	4,59	5,52	14,16	0,01 %
22.6	IPANIN 95363	SINAPI	INSTALACAO DE TUBO DE CIMENTO PORTLAND 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	136,19	166,67	666,68	0,16 %
23			ESQUADRIAS					12.132,84	2,85 %
23.1	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE	m²	7,56	19,83	23,86	180,38	0,04 %
23.2	IPANIN 0001/1414	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE CIMENTO PORTLAND 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FUNDO DE FUNDO ANTICORROSIVO METALICO TECNICO	m	60,60	14,30	17,21	1.041,92	0,24 %



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Nº 000000904480

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONALProfissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRTNúmero do RRT: 9388100 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 18/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT 1ª ETAPA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00**DADOS DO CONTRATO**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT
CPF/CNPJ: 37465200000120AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM Nº S/N
Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE Bairro: VILA SÃO JOÃO UF: MT CEP: 78658000

Contrato: 007/2020 Celebrado em 18/03/2020

Valor do contrato: R\$ 278.689,93 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 18/03/2020 Data de Fim: 2020-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA2.1.1 - Execução de obra , 566.11 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 33.96 m² - metro quadrado;
2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 398.75 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 566.11 m² - metro quadrado; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 39.00 m² - metro quadrado; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 7.00 un - unidade; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 27.00 un - unidade; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 29.00 un - unidade;**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: D421060WZZY08ZY8B621
Impresso em: 27/03/2024 às 08:24:47 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

MTPARCAP202404698

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000904480**

MARGEM DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT

Nº S/N

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78658000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 904480/2024

Expedida em 26/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



PREFEITURA DE
**CANABRAVA
DO NORTE**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE FAZ, A CIDADE CRESCER.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Avenida Industrial, nº 218, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, CNPJ **37465200000120**, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº

S19388100100CT001

Contrato nº:

007/2020

Celebrado:

09/03/2020

Valor do contrato: R\$ 278.689,93

Período de realização dos serviços:

Data de início: 18/03/2020

Data de fim: 30/06/2020

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CNPJ: **37465200000120**

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 18/03/2020

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 278.689,93

Data previsão de Término: 30/06/2020

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País:

Tipo Logradouro: MARGEM Nº: S/N

Logradouro: DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO/CANABRAVA DO NORTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº

VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT

CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152

ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 29,00
Atividade: 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 27,00
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 7,00
Atividade: 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 39,00
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 566,11
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 398,75
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 33,96
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 566,11
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT 1ª ETAPA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava-MT, 20 de Março de 2024

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
GLAUCÉ DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 25/03/2024 13:41:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Engenharia e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





PREFEITURA DE
CANABRAVA

/1

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A GENTE PAZ, A CIDADE CRESCE.

Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024
12:03:00

AVEI4IDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/N°
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



MTPARCAP202404698




Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:



Encargos Sociais
 Não Desonerado:

B.D.I.
 20,35%

Bancos
 SINAPI - 09/2019

Obra
 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT 1ª ETAPA LOCAL:

LOCAL: ORLA DA REPRESA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME, CNPJ: 18.363.482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS SIN, VILA NOVA, CONFRESA-MT

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Planilha Orçamentária Sintética								
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA					10,038.50	3.60 %
1.1	AMM CIV Próprio 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1.00	8,341.09	10,038.50	10,038.50	3.60 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					7,174.41	2.57 %
2.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3.12	376.83	453.51	1,414.95	0.51 %
2.2	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6.00	565.76	680.89	4,085.34	1.47 %
2.3	11598 SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1.00	1,391.05	1,674.12	1,674.12	0.60 %
3		ESQUADRIAS					2,663.23	0.96 %
PORTÃO - QUADRA DE AREIA								
3.1	74100/001 SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	2.60	414.74	499.13	1,297.73	0.47 %
3.2	74145/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	5.20	15.59	18.76	97.55	0.04 %
PORTÃO - PLAYGROUND								
3.3	14100/001 SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	2.40	414.74	499.13	1,197.91	0.43 %
3.4	14145/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	4.80	69.51	97.76	469.91	0.17 %
4		CANTEIROS					4,686.40	1.68 %
ALVENARIA								
4.1	89188 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE LOÇOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	19.00	67.68	18.45	1,547.55	0.56 %
REVESTIMENTO								



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.03.00. O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas.



MTPARCAP202404698





Minha Empresa
 CNPJ:

4.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	38.00	4.82	5.80	220.40	0.08 %
4.3	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	38.00	26.06	31.36	1.191.68	0.43 %
4.4	88485	SINAPI	PINTURA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38.00	1.66	1.99	75.62	0.03 %
4.5	AMM CIV 003	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38.00	10.16	12.22	464.36	0.17 %
4.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	38.00	11.16	13.43	510.34	0.18 %
4.7	AMM PAI 003	Próprio	GRAMA FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m²	1.17	122.84	147.83	172.96	0.06 %
4.8	AMM PAI 004	Próprio	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	39.00	10.73	12.91	503.49	0.18 %
5			PISOS					23.812.92	8.54 %
5.1	AMM CIV 002	Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	566.11	5.63	6.77	3.832.56	1.38 %
5.2	94989	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	33.96	488.87	588.35	19.980.36	7.17 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					61.329.87	22.01 %
6.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.384.00	4.65	5.59	7.736.56	2.78 %
6.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14.00	6.25	7.52	105.28	0.04 %
6.3	93669	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7.00	43.71	52.60	368.20	0.13 %
6.4	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1.00	50.49	60.76	60.76	0.02 %
6.5	98876	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	14.00	128.21	151.33	2.160.62	0.78 %
6.6	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	1.00	202.57	243.79	243.79	0.09 %
6.7	94816	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36.00	10.19	12.26	441.36	0.16 %
6.8	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4.00	10.65	12.81	51.24	0.02 %
6.9	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8.00	6.32	7.60	60.80	0.02 %

Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com o nº 12.03:00
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com o nº 12.03:00



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

6.10	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016. P.	UN	6.00	27.47	33.06	198.36	0.07 %
6.11	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016. P.	UN	2.00	29.66	35.69	71.38	0.03 %
6.12	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE LUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3.00	30.04	36.15	108.45	0.04 %
6.13	73769/003	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPL0, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7.00	1,175.32	1,414.49	9,901.43	3.55 %
6.14	73855/001	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7.00	979.32	1,178.61	8,250.27	2.96 %
6.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	453.89	546.25	546.25	0.20 %
6.16	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	M	185.00	6.21	7.47	1,381.95	0.50 %
6.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF. 03/2016	m²	27.75	64.12	77.16	2,141.19	0.77 %
6.18	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m²	27.75	21.28	25.61	710.67	0.26 %
6.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	UN	3.00	41.45	49.88	149.64	0.05 %
COMPOSIÇÕES ELETRICAS									
6.20	AMM ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	3.00	84.12	101.23	303.69	0.11 %
6.21	AMM ELE 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1.00	17.80	21.42	21.42	0.01 %
6.22	AMM ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	22.00	190.80	229.62	5,051.64	1.81 %
6.23	AMM ELE 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	18.00	6.32	7.60	136.80	0.05 %
6.24	AMM ELE 005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARAME GALVANIZADO 2,76 MM (0,048 KG/M)	M	50.00	3.57	4.29	214.50	0.08 %
6.25	AMM ELE 006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CARECA SEXTAVADA E PORCA	UN	18.00	14.29	17.19	309.42	0.11 %
6.26	AMM ELE 007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARRUJELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FUR0 = 18 MM	UN	36.00	0.82	0.98	35.28	0.01 %
6.27	AMM ELE 008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO. 90 X 90 MM	UN	6.00	176.70	212.65	1,275.90	0.46 %
6.28	AMM ELE 009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO	UN	12.00	30.47	36.67	440.04	0.16 %
6.29	AMM ELE 010	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA (ENERGISA)	UN	1.00	845.83	1,017.95	1,017.95	0.37 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621

O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas

12:03:00



MTTTPARCAP202404698



Certidão nº 904480/2024 - 26/03/2024 12:03:00, 08:24 - Chave de Impressão: D421060WZZY08ZY8B621
O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/03/2024 12:03:00 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
com o nº 12.03:00
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 904480, emitida em 26/03/2024



MTPARCAP202404698

SIGA

10.9	AMM Civ Próprio 008	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	566.11	0.49	0.58	328.34	0.12 %
10.10	AMM Civ Próprio 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA RETROREFLETIVAS TIPO 1	UN	1.00	604.20	727.15	727.15	0.26 %
10.11	AMM Civ Próprio 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA RETROREFLETIVAS TIPOS 2 E 3	UN	3.00	1,349.82	1,349.82	4,040.46	1.45 %
Total sem BDI								
Total do BDI								
Total Geral								

231,585.26
47,104.87
278,689.93

Minha Empresa
CNPJ:



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000852682



2 0 2 3 0 0 0 0 8 5 2 6 8 2

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9368021 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 12/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Registro de responsabilidade técnica pela execução da construção da Orla no Rio Araguaia no Município de Santa Terezinha MT, conforme Contrato de Repasse OGU nº 869574/2018, Operação 1057437-02 - Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística / Ministério do Turismo, de acordo com as especificações contidas no anexo II (Termo de Referência) deste edital, em virtude da demanda existente, junto a Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo que as planilhas orçamentárias foram devidamente anexadas no presente edital do certame no Edital da Tomada de Preço Nº 02/2020.

Empresa contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CPF/CNPJ: 15031669000118

RUA 25

Nº S/N

Complemento:

Cidade: SANTA TEREZINHA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78650000

Contrato: 04/2020

Celebrado em 12/03/2020

Valor do contrato: R\$ 784.928,19

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 12/03/2020

Data de Fim: 2020-11-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 11009.17 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 5697.02 m² - metro quadrado; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 66.92 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 66.92 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 11009.17 m² - metro quadrado; 2.8.5 - Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos , 4,00 un - unidade; 2.6.1 - Execução de obra de

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 923125ZY3BAA54AZ61B6
Impresso em: 26/08/2023 às 08:42:51 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.71.16.204



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000852682



2 0 2 3 0 0 0 8 5 2 6 8 2

arquitetura paisagística , 5312.15 m² - metro quadrado; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 16.00 un - unidade; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 75.00 un - unidade;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

TRAVESSA B ESQ. TRAVESSA C Nº S/N
Complemento: DIST. DE 60 MT DA AV. PADRE FRANCISCO JENTEL
Cidade: CONFRESA Bairro: CENTRO UF: MT CEP: 78652000
Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 852682/2023

Expedida em 17/08/2023 12:08:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 923125ZY3BAA54AZ61B6



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
21-24
CNPJ: 15.031.669/0001-18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, CNPJ 15.031.669/0001-18, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº 9368021
Contrato nº: 04/2020
Celebrado: 28/02/2020
Valor do contrato: R\$ 784.928,19
Período de realização dos serviços:
Data de início: 12/03/2020
Data de fim: 12/11/2020

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 12/03/2020
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 784.928,19
Data previsão de Término: 12/11/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00 - 08:42 - Chave de Impressão: 923125ZY3BA4A54A2R1B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023 12:08:00



MTPARCAP202404698





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
21-24
CNPJ: 15.031.669/0001-18

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 75
Atividade: 2.8.2 Execução de sistema de iluminação pública	Unidade: Unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 16
Atividade: 2.7.6 Execução de mobiliário urbano	Unidade: Unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 5312.15
Atividade: Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 4
Atividade: 2.8.5 Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11009.17
Atividade: 2.5.7 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 66.92
Atividade: 2.5.1 Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 66.92
Atividade: 2.2.1 Execução de estrutura de madeira	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 5697.02
Atividade: 2.2.1 Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11009.17
Atividade: Execução de Obra	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

Objeto do Contrato: Execução da **Construção de uma Orla no Rio Araguaia no Município de Santa Terezinha-MT** conforme Contrato de Repasse OGU nº 869574/2018, Operação 1057437-02 - Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística / Ministério do Turismo, de acordo com as especificações contidas no anexo II (Termo de Referência) deste edital, em virtude da demanda existente, junto a Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo que as planilhas orçamentárias foram devidamente anexadas no presente edital do certame no Edital da Tomada de Preço Nº 02/2020.

Descrição das Atividades Técnicas Desenvolvidas: Execução de sistema de iluminação pública, Execução de mobiliário urbano, Execução de obra de arquitetura paisagística, Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos, Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, Execução de instalações hidrossanitárias prediais, Execução de estrutura de madeira, Execução de estrutura de concreto, Execução de Obra.

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00, 08:42 - Chave de Impressão: 9231252Y3BAA54A281B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023 12:08:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

21-24

CNPJ: 15.031.669/0001-18

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Santa Terezinha-MT, 07 de Agosto de 2023

**ANA LAURA
ALVES
MENDONÇA:
05617010166**

Digitally signed by ANA LAURA ALVES
MENDONÇA.05617010166
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=
03151200000133, ou=Presencial, ou=
Certificado PF A3, cn=ANA LAURA
ALVES MENDONÇA.05617010166
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.08.17 14:35:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

ANA LAURA ALVEZ MENDONÇA

CREA-MT 50513

056.170.101-66

Dep Técnico (Eng. Civil)

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00, 08:42 - Chave de Impressão: 9231252Y3BA4A54A261B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023
12:08:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

21-24

CNPJ: 15.031.669/0001-18

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

Certidão nº 852682/2023 - 17/08/2023 12:08:00, 08:42 - Chave de Impressão: 923125ZY3BA454A261B6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 12:08:00 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 852682, emitida em 17/08/2023 12:08:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000467308



2 0 1 8 0 0 0 0 4 6 7 3 0 8

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/10/2008
 Registro Nacional: 000A569194
 Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 5859231 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 09/06/2017
 Forma de Registro: RETIFICADOR à 4538621 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE OBRA . CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, ARVORES, GRAMA E MOBILIÁRIOS URBANOS. PARA FIM DE USO PÚBLICO.
 Empresa contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA MT
 CPF/CNPJ: 37464716000150
 AVENIDA CENTRO OESTE Nº 286
 Complemento:
 Cidade: CONFRESA Bairro: CENTRO UF: MT CEP: 78652000
 Contrato:
 Celebrado em: 07/04/2016
 Valor do Contrato: R\$ 316.990,69 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
 Data de Início: 07/04/2016 Data de término da atividade:

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2336.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 634.02 m - metro; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 2042.00 m² - metro quadrado; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 38.00 un - unidade ; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 30.00 un - unidade ; 2.8.5 - Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos , 6.00 un - unidade ; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 73.08 m² - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 4378.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR 158 / AV. BRASIL Nº S/N
 Complemento: GINÁSIO CAMILÃO Bairro: CENTRO
 Cidade: CONFRESA UF: MT CEP: 78652000
 Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 930C1295Z51ZZ8DC4Z7B
 Impresso em: 25/09/2018 às 08:33:41 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 177.201.62.143



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000467308

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 467308/2018
Expedida em 25/09/2018, 08:33, Confresa/MT, CAU/MT
Chave de Impressão: 930C1295Z51ZZ8DC4Z7B



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A (Art. 12. Resolução nº 93, CAU/BR) que a empresa **IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.363.482/0001-00, com sede a Rua Laurindo dos Santos, S/n, no bairro Vila Nova – Cidade de Confresa-MT, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista - CAU nº A56919-4, prestou ao município de CONFRESA-MT, pessoa jurídica de direito público municipal, devidamente inscrita no CNPJ de nº 37.464.716/0001-50, com sede na Av. Centro Oeste, 256 – centro de Confresa/MT, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

- **Dados e período de realização dos serviços:**

RRT SIMPLES Nº 0000005859231

Celebrado em 07/04/2016.

Data de início: 07/04/2016.

Data do fim: 29/06/2016.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: **Rodovia BR 158 / AV. BRASIL – GINÁSIO CAMILÃO, CENTRO, CEP 78.652-000 / CONFRESA-MT.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico pela realização dos serviços: **MAYKO DA MOTA DE SOUZA –** Arquiteto e Urbanista, CAU nº A56919-4.

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Atividade: Execução de obra:
Quantidade: 4.378,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estrutura de madeira
Quantidade: 73,08 Unidade: M²



Atividade: Execução de estruturas de concreto
Quantidade: 2.336,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 634,02 Unidade: M

Atividade: Execução de obra de arquitetura e paisagística
Quantidade: 2.042,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de mobiliário urbano
Quantidade: 30,00 Unidade: un

Atividade: Execução de sistema de iluminação pública
Quantidade: 38,00 Unidade: un

Atividade: Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos
Quantidade: 6,00 Unidade: un

DESCRIÇÃO

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE OBRA, CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, ARVORES, GRAMA E MOBILIÁRIOS URBANOS, PARA FIM DE USO PÚBLICO.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Confresa – MT, 20 de agosto de 2018.

Atenciosamente,


Heverton Luiz A. O. Arend
Engenheiro Civil
CREA Nº 101.214.966-8

Heverton Luiz A. O. Arend
Engenheiro Civil
CREA 101214966-8
Prefeitura de Confresa



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Nº 000000890298

20240000890298

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 25/01/2024 - 30/06/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional MAYKO DA MOTA DE SOUZA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: MAYKO DA MOTA DE SOUZA **CPF:** 999.428.441-04
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A56919-4
Data de obtenção de Títulos: 29/10/2008
Data de Registro nacional profissional: 14/04/2009
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):
- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 890298/2024
Expedida em 25/01/2024, CONFRESA/MT, CAU/MT
Chave de Impressão: Z27ZZA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: Z27ZZA
Impresso em: 25/01/2024 às 08:15:52 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.71.16.175



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 000003450775
INICIAL
INDIVIDUAL



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Registro Nacional: A56919-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 18.363.482/0001-00

Contrato:

Valor: R\$ 5.512,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 28/04/2015

Data de Início: 28/04/2015

Previsão de término: 28/04/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA VINTE E NOVE DE JULHO

Nº: S/N

Complemento: QUADRA 03, LOTE 02

Bairro: CENTRO

UF: MT CEP: 78652000 Cidade: CONFRESA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 30,00

Unidade: h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAQUILO QUE É COMPETÊNCIA LEGAL DO PROFISSIONAL ARQUITETO E URBANISTA.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 75,32

Pago em: 28/04/2015

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CONFRESA 29 de ABRIL de 2015
Local Dia Mês Ano

IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
CPF: 999.428.441-04

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 872W31 Impresso em: 29/04/2015 às 15:22:52 por: , ip: 177.201.62.30



Reconheço a(s) Firma(s) por verdadeira MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Dou Fé.
AQC21410 R\$ 5,30

 Selo de Controle Digital

Confresa-MT, 13 de agosto de 2015

Dou fé. Em testemunho () da verdade.
ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON-TABELIA OFICIAL REG CIVIL
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 130 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Eliane R. Camarin Pietrob
CARTEIRO PJE E NOTAS
CONFRESA/MT

Reconheço a(s) Firma(s) por verdadeira MARCOS AURELIO SOARES
COELHO Dou Fé.
AQC21412 R\$ 5,30

 Selo de Controle Digital

Confresa-MT, 13 de agosto de 2015

Dou fé. Em testemunho () da verdade.
ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON-TABELIA OFICIAL REG CIVIL
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 130 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Eliane R. Camarin Pietrob
CARTEIRO PJE E NOTAS
CONFRESA/MT





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000344289



2 0 1 6 0 0 0 0 3 4 4 2 8 9

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU nº 000A569194

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4316530 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 22/01/2016
Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA DE MATERIAIS MISTOS, TÉRREA PARA FIM DE SERVIÇO DE SAÚDE.

Contratante: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ARAGUÁIA - DSEI
CPF/CNPJ: 00394544003877
AVENIDA ARAGUAIA Nº 148
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA UF: MT CEP: 78670000
Contrato: Celebrado em 22/01/2016
Valor do Contrato: R\$ 0,01 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Data de Início: 25/01/2016 Data de Fim: 25/07/2016

Atividade Técnica

2.1.1 - Execução de obra , 82.90 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 82.90 m² - metro quadrado;
2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 82.90 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 82.90 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

ÁREA ESPECIAL ILHA DO BANANAL COMUNIDADE RURAL INDÍGENA Nº S/N
Complemento: Bairro: WEREBIA
Cidade: LAGOA DA CONFUSÃO UF: TO CEP: 77493000
Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: ADZ43A084WZ0Y63142A7
Impresso em: 18/04/2017 às 19:12:02 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 191.223.184.217



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 000000344289

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 344289/2016

18/04/2017, 19:12

Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7



MTPARCAP202404698

Certidão nº 344289/2016
18/04/2017, 19:12
Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA
Av. Araguaia, nº148 – Centro – São Félix do Araguaia – MT – CEP: 78670-000
Tel.: (66) 3522-1035

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que o(a) ***Império Construtora Ltda – ME, CNPJ 18.363.482/0001-00**, através do(s) responsável(is) técnico(s) **Mayko da Mota de Souza** prestou ao **Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia - DSEI**, com sede na Avenida Araguaia, 148, Centro, São Félix do Araguaia – MT e CNPJ 00.394.544/0038-77, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT EXTEMPORÂNEO nº 5254119
Contrato nº: 13/2015
Celebrado: 21/11/2016
Valor do contrato: R\$ 369.219,06
Período de realização dos serviços:

Data de início: 25/01/2016
Data do fim: 25/07/2016

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: **Área Especial Ilha do Bananal, Comunidade Rural Indígena Werebia, s/n, Lagoa da Confusão – TO, CEP: 77493000**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável(is) Técnico(s) pela realização dos serviços: **Mayko da Mota de Souza – Arquiteto e Urbanista, CAU nº A56919-4.**

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Atividade: Execução de obra
Quantidade: 82,90
Unidade: m²

Atividade: Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 82,90
Unidade: m²

Atividade: Execução de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 82,90
Unidade: m²

Atividade: Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 82,90
Unidade: m²



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA

Certidão nº 344289/2016
18/04/2017, 19:12
Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA
Av. Araguaia, nº148 – Centro – São Félix do Araguaia – MT – CEP: 78670-000
Tel.: (66) 3522-1035

DESCRIÇÃO

Objeto do contrato: Execução da obra de engenharia referente à Construção de uma Unidade Básica de Saúde Indígena – UBSI, tipo I, na Aldeia Werebia, no município de Lagoa da Confusão – TO, visando atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e no edital e seus anexos.


Descrição das atividades técnicas desenvolvidas: Execução dos projetos de arquitetura, estrutura de concreto armado, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão. Caracterização da Obra: Edificação dotada de materiais mistos, térrea para fim de serviço de saúde.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Felix do Araguaia – MT, 08 de Fevereiro de 2017.

Atenciosamente,


MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA FILHO
Coordenador Distrital de Saúde Indígena/Substituto
Dsei Araguaia/SESAI – MS.





CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO
Nº 000005254119

INICIAL
INDIVIDUAL



Certidão nº 344289/2016
18/04/2017, 19:12

Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7
O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Registro Nacional: A56919-4 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00 Registro Nacional: 30073-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ARAGUÁIA - DSEI
CNPJ: 00.394.544/0038-77
Contrato: 13/2015 Valor Contrato/Honorários: R\$ 369.219,06
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público
Celebrado em: 21/11/2016 Data de Início: 25/01/2016 Previsão de término: 25/07/2016
Situação: BAIXA Data Situação: 06/03/2017
Motivo: BAIXA

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ÁREA ESPECIAL ILHA DO BANANAL COMUNIDADE RURAL INDÍGENA Nº: S/N
Complemento: Bairro: WEREBIA
UF: TO CEP: 77493000 Cidade: LAGOA DA CONFUSÃO
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra
Quantidade: 82,90 Unidade: m²
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 82,90 Unidade: m²
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 82,90 Unidade: m²
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 82,90 Unidade: m²

5. DESCRIÇÃO

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: EDIFICAÇÃO DOTADA DE MATERIAIS MISTOS, TÉRREA PARA FIM DE SERVIÇO DE SAÚDE.

6. VALOR

Valor da taxa de RRT:	R\$ 83,58	Pago em: 21/11/2016
Valor da Multa RRT Extemporâneo:	R\$ 269,25	Pago em: 01/03/2017
Total Pago:	R\$ 352,83	

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: wdC6Yx Impresso em: 10/04/2017 às 15:55:34 por: , ip: 200.163.96.45



MTPARCAP202404698





CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Nº 0000005254119

INICIAL
INDIVIDUAL



Certidão nº 344289/2016

18/04/2017, 19:12

Chave de Impressão: ADZ43A084WZ0Y63142A7

O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2017, e contém 6 linhas

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO
ARAGUÁIA - DSEI
CNPJ: 00.394.544/0038-77

MAYKO DA MOTA DE SOUZA
CPF: 999.428.441-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 344289, emitida em 18/04/2017



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: wdC6Yx Impresso em: 10/04/2017 às 15:55:34 por: , ip: 200.163.96.45





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000438166



2 0 1 8 0 0 0 0 4 3 8 1 6 6

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 29/10/2008

Registro Nacional: 000A569194

Data de Registro: 14/04/2009

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 6025438

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 07/08/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA DE CONCRETO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E OBRAS MISTAS.

Empresa contratada: IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: JBS S/A
CPF/CNPJ: 02916265017640

RODOVIA MT 430

Nº S/N

Complemento: Km 07

Cidade: CONFRESA

Bairro: ZONA RURAL

UF: MT

CEP: 78652000

Contrato:
Celebrado em: 31/07/2017

Valor do Contrato: R\$ 185.757,15

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 31/07/2017

Data de término da atividade: 2017-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 346.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 346.00 m² - metro quadrado; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 346.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 346.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 346.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA MT 430

Nº S/N

Complemento: Km 07

Cidade: CONFRESA

Bairro: ZONA RURAL

UF: MT

CEP: 78652000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: DZ72ZY6D73BAZZ7AC13Z
Impresso em: 17/06/2019 às 17:04:11 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 177.7.119.247



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000438166**

20180000438166

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 438166/2018
Expedida em 21/05/2018 12:05:00, Confresa/MT, CAU/MT
Chave de Impressão: DZ72ZY6D73BAZZ7AC13Z



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



Rod. MT 430, KM 07, S/Nº - Zona Rural - Confresa – MT-CEP : 78.652 000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR) que a empresa **IMPÉRIO CONSTRUTORA LTDA-ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.363.482/0001-00, com sede a Rua Laurindo dos Santos, S/n, no bairro Vila Nova – Cidade de Confresa-MT, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista - CAU nº A56919-4, prestou a **JBS S/A** (Unidade de CONFRESA/MT), inscrita no CNPJ de nº 02.916.265/0176-40, com sede MT 430, KM 07, no município de Confresa-MT, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

Contrato de Empreitada SUP nº 4038
Celebrado (**Contrato**): 28/07/2017
Valor do Contrato: R\$ 185.757,15

- **Dados e período de realização dos serviços:**

RRT SIMPLES Nº 000006025438
Celebrado em 31/07/2017.
Data de início: 31/07/2017.
Data do fim: 05/09/2017.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: **Rodovia MT 430, Km 07, Zona Rural, CEP 78.652-000 / CONFRESA-MT.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico pela realização dos serviços: **MAYKO DA MOTA DE SOUZA –**
Arquiteto e Urbanista, CAU nº A56919-4.

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Atividade: Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estrutura metálica
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de estruturas mistas

Certidão nº 438166/2018 - 17/06/2019, 17:04 - Chave de Impressão: DZ7Z2Y6D7B8AZZ7AC13Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/06/2019, e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438166, emitida em 17/06/2019



MTPARCAP202404698





Rod. MT 430, KM 07, S/Nº - Zona Rural - Confresa – MT-CEP : 78.652 000

Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

Atividade: Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 346,00 Unidade: M²

DESCRIÇÃO

Objeto do contrato: Construção da Pausa Térmica para 490 pessoas – área construída 346 m², no município de CONFRESA/MT, visando atender as necessidades da Unidade JBS/CONFRESA, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e seus anexos.

Descrições das atividades técnicas desenvolvidas: Execução dos serviços de estrutura metálica, estrutura de concreto, instalações hidrossanitárias, instalações elétrica de baixa tensão e obras mistas.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Confresa – MT, 21 de setembro de 2017.

Atenciosamente,

MHAYCON DOUGLAS BRITO GUIMARÃES
CREA MT038749
CPF:023.563.311-90

Dep. Técnico (Eng. Civil)

Certidão nº 438166/2018 - 17/06/2019, 17:04 - Chave de Impressão: DZ7Z2Y6D73BAZZ7AC13Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/06/2019, e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 438166, emitida em 17/06/2019



MTPARCAP202404698





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000902233



2024000902233

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 902233/2024

Expedida em 19/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 40D71WZD3Y9BA7W9B8DY



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, CNPJ 37.465.200/0001-20, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
S110035567100CT001
Contrato nº: 24/2020
Celebrado:
01/10/2020
Valor do contrato: R\$ 302.047,88
Período de realização dos serviços:
Data de início: 01/10/2020
Data de fim: 01/07/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 01/10/2020
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 302.047,88
Data previsão de Término: 01/07/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil CEP: 78658000
Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N Logradouro: ÁUREA TAVARES DE AMORIM
Complemento: Bairro: VILA SÃO JOÃO Cidade/UF: CANABRAVA DO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG

Certidão nº 902233/2024 - 19/03/2024 12:03:00, 10:53 - Chave de Impressão: 40D71WZD3Y9BA7W98BDY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 12:03:00 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 272.16
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 272.16
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 272.16
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 272.16
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 272.16
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

Execução de obra de Construção do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava do Norte-MT, 14 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 14/03/2024 19:59:02-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Engenheira Civil da Prefeitura de Canabrava do Norte

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 902233/2024 - 19/03/2024 12:03:00, 10:53 - Chave de Impressão: 40DT1WZD3Y9BA7W98BDY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 12:03:00 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Obra
 CRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
LOCAL: CENTRO
PERÍODO: 9 MESES

Bancos
 SINAPI - 05/2020

B.D.I.
 20,33%

Encargos Sociais
 Não Desonerado


CONSTRUTORA IMPÉRIO EIRELI ME, CNPJ 18363482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS, VILA NOVA, CONFRESA-MT
Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.506.05	1.16 %
1.1.1	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	272.16	3.60	4.33	1.178.45	0.39 %
1.1.2	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1.50	349.93	421.07	631.60	0.21 %
1.1.3	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2.00MM - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	40.00	35.24	42.40	1.696.00	0.56 %
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					14.454.44	4.79 %
1.2.1	73965/000 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	49.00	159.10	191.44	9.380.56	3.11 %
1.2.2	55835 SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	81.60	51.68	62.18	5.073.88	1.68 %
1.3		FUNDAÇÃO					14.968.94	4.96 %
1.3.1	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	8.20	290.52	349.58	2.866.55	0.95 %
1.3.2	5651 SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO	m²	256.00	25.31	30.45	7.795.20	2.58 %
1.3.3	92778 SINAPI	5X ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	421.86	8.49	10.21	4.307.19	1.43 %
1.4		ESTRUTURA					36.726.66	12.16 %
1.4.1	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	121	290.52	349.58	35.726.84	2.52 %
1.4.2	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	125.00	67.70	81.46	10.182.50	3.37 %
1.4.3	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	718.18	8.49	10.21	7.332.61	2.43 %
1.4.4	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	421.86	9.79	11.78	4.969.51	1.65 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902233/2024 - 19/03/2024 12:03:00, 10:53 - Chave de Impressão: 40D71WZD3Y98A7W98BDY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 12:03:00 e contém 11 folhas



00TTPARCAP2024046698





1.4.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11.55	7.01	8.43	97.36	0.03 %
1.4.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	536.50	10.11	12.16	6.523.84	2.16 %
1.5			ALVENARIA					89.893.72	29.76 %
1.5.1	87479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	598.00	51.31	61.74	36.920.52	12.22 %
1.5.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	192.00	20.09	24.17	4.640.64	1.54 %
1.5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1.004.00	40.01	48.14	48.332.56	16.00 %
1.6			IMPERMEABILIZAÇÃO					1.040.20	0.34 %
1.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	35.00	24.70	29.72	1.040.20	0.34 %
1.7			REVESTIMENTO					9.456.00	3.13 %
1.7.1	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	192.00	40.93	49.25	9.456.00	3.13 %
1.8			COBERTURA E FORRO PVC					38.104.45	12.62 %
1.8.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	256.16	34.22	41.17	10.546.10	3.49 %
1.8.2	81266	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5.00	1.126.52	1.355.54	6.777.70	2.24 %
1.8.3	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4.00	828.61	987.06	3.988.24	1.32 %
1.8.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	114.20	36.63	44.07	5.032.79	1.67 %
1.8.5	94227	SINAPI	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52.95	45.58	54.84	2.903.77	0.96 %
1.8.6	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	220.24	33.42	40.21	8.855.85	2.93 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00



TTMPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

1.12.10	91834	SINAPI				M	408,00	6,42	7,72	3,149,76	1,04 %
			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.11	91867	SINAPI				M	14,40	6,40	7,70	110,88	0,04 %
			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL - PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.12	91941	SINAPI				UN	84,00	7,33	8,82	740,88	0,25 %
			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.13	91953	SINAPI				UN	11,00	17,47	21,02	231,22	0,08 %
			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.14	91959	SINAPI				UN	1,00	27,59	33,19	33,19	0,01 %
			INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.15	91955	SINAPI				UN	2,00	21,73	26,14	52,28	0,02 %
			INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.16	91992	SINAPI				UN	5,00	27,89	33,56	167,80	0,06 %
			TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.17	91993	SINAPI				UN	2,00	29,20	35,13	70,26	0,02 %
			TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.18	92004	SINAPI				UN	15,00	34,73	41,79	626,85	0,21 %
			TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.19	92008	SINAPI				UN	46,00	29,42	35,40	1,628,40	0,54 %
			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
1.12.20	97610	SINAPI				UN	34,00	14,32	17,23	585,82	0,19 %
			LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020								
1.12.21	74131/004	SINAPI				UN	1,00	468,09	563,25	563,25	0,19 %
			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
1.13										20,712,79	6,86 %
			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
1.13.1	98888	SINAPI				UN	4,00	341,75	411,22	1,644,88	0,54 %
			VASO SANITÁRIO IFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
1.13.2	96366	SINAPI				UN	4,00	478,68	575,99	2,303,96	0,76 %
			BANCADEA GRANITO CINZA, X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
1.13.3	86911	SINAPI				UN	1,00	42,30	50,89	50,89	0,02 %
			TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
1.13.4	86900	SINAPI				UN	4,00	49,96	60,11	240,44	0,08 %
			TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
1.13.5	86913	SINAPI				UN	1,00	18,89	22,73	22,73	0,01 %
			TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
1.13.6	86884	SINAPI				UN	8,00	7,47	8,98	71,84	0,02 %
			ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acevno Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902233/2024 - 19/03/2024 12:03:00, 10:53 - Chave de Impressão: 40D71WZD3Y98A7W98BDY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 12:03:00 e contém 11 folhas



0698TTPARCAP202404698





MTTTPARCAP202404698



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902233/2024 - 19/03/2024 12:03:00, 10:53 - Chave de Impressão: 40D71WZD3Y98A7W98BDY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 12:03:00 e contém 11 folhas

1.13.7	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2016	UN	1.00	33.79	40.65	40.65	0.01 %
1.13.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6.00	53.12	63.91	383.46	0.13 %
1.13.9	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22.03	5.81	6.99	153.98	0.05 %
1.13.10	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25.44	3.54	4.25	108.12	0.04 %
1.13.11	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24.11	12.22	14.70	354.41	0.12 %
1.13.12	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2.00	677.12	814.77	1.629.54	0.54 %
1.13.13	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	UN	2.00	219.64	264.29	528.58	0.17 %
1.13.14	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M. AF_05/2018	UN	1.00	381.73	459.33	459.33	0.15 %
1.13.15	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5.00	45.90	55.23	276.15	0.09 %
1.13.16	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1.00	3.621.13	4.357.30	4.357.30	1.44 %
1.13.17	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1.00	3.629.60	4.367.49	4.367.49	1.45 %
1.13.18	88571	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	UN	4.00	41.14	49.50	198.00	0.07 %
1.13.19	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4.00	23.60	28.39	113.56	0.04 %
1.13.20	89228/698	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5.00	8.35	10.04	50.20	0.02 %
1.13.21	89788	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00	16.13	13.01	23.01	0.01 %
1.13.22	89726/26	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5.00	6.11	7.35	36.75	0.01 %
1.13.23	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5.00	9.17	11.03	55.15	0.02 %



1.13.24	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.00	14.58	17.54	17.54	0.01 %
1.13.25	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4.00	5.57	6.70	26.80	0.01 %
1.13.26	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5.00	7.91	9.51	47.55	0.02 %
1.13.27	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2.00	35.81	43.09	86.18	0.03 %
1.13.28	COTAÇÃO- Próprio		"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"	UND	6.00	40.00	48.13	288.78	0.10 %
1.13.29	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21.11	44.15	53.12	1.121.36	0.37 %
1.13.30	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14.82	22.11	26.60	394.21	0.13 %
1.13.31	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12.65	14.58	17.54	221.88	0.07 %
1.13.32	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11.00	14.99	18.03	198.33	0.07 %
1.13.33	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3.00	12.33	14.83	44.49	0.01 %
1.13.34	89488	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4.00	5.45	6.55	26.20	0.01 %
1.13.35	10498	SINAPI	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14.00	6.65	8.00	112.00	0.04 %
1.13.36	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9.00	18.27	21.98	197.82	0.07 %
1.13.37	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.00	8.87	10.67	10.67	0.00 %
1.13.38	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.00	3.29	3.95	3.95	0.00 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00



6983TTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

1.13.39	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	12.00	3.93	4.72	56.64	0.02 %
1.13.40	94787	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1.00	44.69	53.77	53.77	0.02 %
1.13.41	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_06/2016	UN	1.00	22.58	27.17	27.17	0.01 %
1.13.42	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5.00	17.16	20.64	103.20	0.03 %
1.13.43	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5.00	6.94	8.35	41.75	0.01 %
1.13.44	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5.00	11.11	13.36	66.80	0.02 %
1.13.45	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2.00	11.97	14.40	28.80	0.01 %
1.13.46	89578	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6.00	9.21	11.08	66.48	0.02 %
1.14.1		COTAÇÃO PRÓPRIO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	1.00	1,000.00	1,203.30	1,203.30	0.40 %
			COLOCAÇÃO	UN	1.00	1,000.00	1,203.30	1,203.30	0.40 %
				Total sem BDI					251,052.90
				Total do BDI					50,994.98
				Total Geral					302,047.88



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902233, emitida em 19/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902233/2024 - 19/03/2024 12:03:00, 10:53 - Chave de Impressão: 40DT1WZD3Y98AYW98BDY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 12:03:00 e contém 11 folhas



69945007270202404698





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000902235



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10035744 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 05/12/2023
Forma de registro: RETIFICADOR à 10035744 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Construção do Paço Municipal de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital. Na execução de estrutura mista foi executado 485,00 m² de piso em granitina.

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CPF/CNPJ: 37465200000120

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM

Nº S/N

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Contrato: 005/2020

Celebrado em 01/10/2020

Valor do contrato: R\$ 487.655,88

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/10/2020

Data de Fim: 2021-07-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 504.53 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 504.53 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 504.53 m²; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 485 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 504.53 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 504.53 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA JOÃO SACERDOTE

Nº S/N

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
Impresso em: 21/03/2024 às 15:07:23 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.134



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000902235



2 0 2 4 0 0 0 9 0 2 2 3 5

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 902235/2024

Expedida em 21/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, CNPJ 37.465.200/0001-20, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI10035744R01CT001
Contrato nº:
023/2020
Celebrado:
14/08/2020
Valor do contrato: R\$ 487.665,88

Período de realização dos serviços:

Data de início: 01/10/2020
Data de fim: 01/07/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 01/10/2020
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 487.665,88
Data previsão de Término: 01/07/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA SÃO JOÃO

CEP: 78658000
Logradouro: JOÃO SACERDOTE
Cidade/UF: CANABRAVA DO NORTE/MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 504,53
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 485,00
Atividade: 2.2.5 - Execução de estruturas mistas	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

Construção do Paço Municipal de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital, na execução de estrutura mista foi executado 485,00 m2 de piso em granitina.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava do Norte-MT, 14 de Março de 2024

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 14/03/2024 19:59:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Engenheira Civil da Prefeitura de Canabrava do Norte

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00 - 15:07 - Chave de Impressão: 9AC3232CY7WDC292ABZ7B
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 linhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Obra
 PAÇO MUNICIPAL
 PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT
 LOCAL: CENTRO
 PERIODO: 9 MESES
 CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME, CNPJ 18363482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS S/N VILA NOVA, CONFRESA MT

Bancos
 SINAPI - 05/2020

B.D.I.
 20,33%

Encargos Sociais
 Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.854.26	1.00 %
1.1.1	73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	504.53	3.50	4.21	2.124.07	0.44 %
1.1.2	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1.5	350.77	422.08	633.12	0.13 %
1.1.3	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	49.8	35.00	42.11	2.097.07	0.43 %
1.2		MOVIMENTO DA TERRA					11.124.70	2.28 %
1.2.1	73965/009 SINAPI	ESCALA/AÇO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	38.34	158.50	190.72	7.312.20	1.50 %
1.2.2	93382 SINAPI	REA TERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	151.35	20.94	25.19	3.812.50	0.78 %
1.3		FUNDAÇÃO					7.905.02	1.54 %
1.3.1	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	9.7	319.31	384.22	3.726.93	0.76 %
1.3.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	324.3	9.69	11.65	3.778.09	0.77 %
1.4		ESTRUTURA					98.811.59	20.26 %
1.4.1	INAPIS 69266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_12/2015	m²	334.15	96.99	96.99	14.616.92	5.52 %
1.4.2	INAPIS 14966	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	37.8	1519.31	384.22	14.523.51	2.98 %
1.4.3	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32.34	13.05	13.05	422.03	0.09 %
1.4.4	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	762.61	8.39	10.09	7.684.73	1.56 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



0698TTPARCAP2024046698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

1.4.5	92777	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1270.32	9.69	11.65	14.799.22	3.03 %
1.4.6	92779	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196.45	6.93	8.33	1.636.42	0.34 %
1.4.7	92780	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18.93	6.33	7.61	144.05	0.03 %
1.4.8	92775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2219.6	12.24	14.72	32.672.51	6.70 %
1.5			ALVENARIA					146.257.12	29.99 %
1.5.1	87479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1066.75	50.76	61.07	65.146.42	13.36 %
1.5.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1066.75	20.90	25.14	26.818.09	5.50 %
1.5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1066.75	40.14	48.30	51.524.02	10.57 %
1.5.4	73774/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS. IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	8.12	283.36	340.96	2.768.59	0.57 %
1.6			IMPERMEABILIZAÇÃO					2.946.00	0.60 %
1.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	100	24.49	29.46	2.946.00	0.60 %
1.7			REVESTIMENTO					6.148.80	1.26 %
1.7.1	69278	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS SMALLTAXTRA 25X25X5CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	126	56.04	80.80	80.814.9	1.26 %
1.8			COBERTURA E FORRO PVC					64.890.50	13.31 %
1.8.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	438	33.80	40.67	17.813.46	3.65 %
1.8.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6	1.045.80	1.258.41	7.550.46	1.55 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



0698TTPARCAP2024046698





1.8.3	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6	818.48	984.87	5.909.22	1.21 %
1.8.4	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5	658.33	792.16	3.960.80	0.81 %
1.8.5	94227	SINAPI	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85.68	45.04	54.19	4.642.99	0.95 %
1.8.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	175.81	36.17	43.52	7.651.25	1.57 %
1.8.7	COTAÇÃO Próprio		FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	438	32.95	39.64	17.362.32	3.56 %
1.9			PISO					29.381.30	6.03 %
1.9.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	485	20.95	25.20	12.222.00	2.51 %
1.9.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10.M². AF_06/2014	m²	485	29.41	35.38	17.159.30	3.52 %
1.10			PINTURA					31.671.80	6.49 %
1.10.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1066.75	12.57	15.12	16.129.26	3.31 %
1.10.2	96305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	1066.75	12.11	14.57	15.542.54	3.19 %
1.11			ESQUADRIAS					39.777.65	8.16 %
1.11.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	756.74	910.58	11.837.54	2.43 %
1.11.2	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	566.25	681.36	2.725.44	0.56 %
1.11.3	21220	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	13.86	338.63	407.47	5.647.53	1.16 %
1.11.4	63456	IPANS	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	26	100.21	196	6.392.24	1.93 %
1.11.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4.02	259.02	311.67	1.252.91	0.26 %
1.11.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	57.2	45.07	54.23	3.101.95	0.64 %
1.11.7	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	21.04	211.25	254.19	5.348.15	1.10 %
1.11.8	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11	16.99	20.44	224.84	0.05 %
1.11.9	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7.5	27.38	32.94	247.05	0.05 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00



869TTPARCAP202404698



1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										18.639,26	3,82 %	
1.12.1	91926	SINAPI	M	450	2,76	3,32	1,494.00	0,31 %	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
1.12.2	91924	SINAPI	M	673	1,92	2,31	1.554.63	0,32 %	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
1.12.3	91928	SINAPI	M	897	4,42	5,31	4.763.07	0,98 %	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.4	91932	SINAPI	M	123	9,89	11,90	1.463.70	0,30 %	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
1.12.5	93664	SINAPI	UN	1	55,79	67,13	67.13	0,01 %	AF_12/2015 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
1.12.6	93662	SINAPI	UN	5	53,67	64,58	322.90	0,07 %	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
1.12.7	93661	SINAPI	UN	2	51,87	62,41	124.82	0,03 %	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
1.12.8	93660	SINAPI	UN	5	50,97	61,33	306.65	0,06 %	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016				
1.12.9	91834	SINAPI	M	500	6,38	7,67	3.835.00	0,79 %	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.10	91867	SINAPI	M	20	6,34	7,62	152.40	0,03 %	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
1.12.11	91869	SINAPI	M	13	11,11	13,36	173.68	0,04 %	AF_12/2015 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.12	91941	SINAPI	UN	90	7,29	8,77	789.30	0,16 %	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.13	91953	SINAPI	UN	12	17,35	20,87	250.44	0,05 %	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.14	91916	SINAPI	UN	2	27,38	32,94	65.88	0,01 %	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.15	91916	SINAPI	UN	1	37,42	45,02	45.02	0,01 %	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.16	91916	SINAPI	UN	2	12,58	25,96	51.92	0,01 %	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.17	91919	SINAPI	UN	2	35,80	43,07	86.14	0,02 %	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.18	92000	SINAPI	UN	36	29,19	35,12	1.264.32	0,26 %	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
1.12.19	97610	SINAPI	UN	42	14,16	17,03	715.26	0,15 %	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017				



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00



0693TTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

1.12.20	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR; EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	462.48	556.50	1,113.00	0.23 %
1.13			INSTALACOES HIDROSANITARIAS					24,461.52	5.02 %
1.13.1	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	5	337.19	405.74	2,028.70	0.42 %
1.13.2	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	5	569.13	684.83	3,424.15	0.70 %
1.13.3	100858	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	2	426.51	513.21	1,026.42	0.21 %
1.13.4	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	UN	5	52.48	63.14	315.70	0.06 %
1.13.5	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2	33.39	40.17	80.34	0.02 %
1.13.6	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	32.88	3.49	4.19	137.76	0.03 %
1.13.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	35	12.06	14.51	507.85	0.10 %
1.13.8	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3	670.66	807.00	2,421.00	0.50 %
1.13.9	74166/001	SINAPI	CAIXA DE DEIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	217.52	261.74	523.48	0.11 %
1.13.10	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0.3 M, AF_05/2018	UN	1	376.51	453.05	453.05	0.09 %
1.13.11	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4	54.26	65.29	261.16	0.05 %
1.13.12	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2.38 M, ALTURA INTERNA = 2.50 M, VOLUME ÚTIL: 10009.8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1	3,575.60	4,302.51	4,302.51	0.88 %
1.13.13	66806	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 3,0 X 3,0 X 0,1 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1	3,596.13	4,327.22	4,327.22	0.89 %
1.13.14	87978	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 001 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1	28.30	34.05	34.05	0.01 %
1.13.15	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2	13.61	16.37	32.74	0.01 %
1.13.16	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	6	8.26	9.93	59.58	0.01 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC3232CY7WDC29Z2ABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



69394TTPARCAP2024046698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



69822022404698



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32CZY7WDC29ZABZYB
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas

1.13.17	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	18.96	22.81	22.81	0.00 %
1.13.18	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	6.05	7.27	29.08	0.01 %
1.13.19	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	9.10	10.95	54.75	0.01 %
1.13.20	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	14.42	17.35	86.75	0.02 %
1.13.21	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	5.51	6.63	66.30	0.01 %
1.13.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	35.43	42.63	127.89	0.03 %
1.13.23	COTAÇÃO 3	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3	14.10	16.96	50.88	0.01 %
1.13.24	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	9.66	11.62	23.24	0.00 %
1.13.25	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	16.78	20.19	80.76	0.02 %
1.13.26	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	14.84	17.85	17.85	0.00 %
1.13.27	IPANS 95168	IPANS	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	12.17	14.64	95.56	0.01 %
1.13.28	89788	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	15.59	18.75	75.00	0.02 %
1.13.29	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	27.35	43.81	52.71	1.441.61	0.30 %
1.13.30	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26.05	21.95	26.41	687.98	0.14 %



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024 12:03:00

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32C2CY7WDC9Z2ABZBY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas

1.13.31	89711	SINAPI		M	12.04	14.48	17.42	209.73	0.04 %
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014								
1.13.32	89410	SINAPI		UN	14	6.59	7.92	110.88	0.02 %
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.33	89503	SINAPI		UN	7	18.06	21.73	152.11	0.03 %
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.34	89502	SINAPI		UN	4	12.26	14.75	59.00	0.01 %
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.35	89402	SINAPI		M	33	6.98	8.39	276.87	0.06 %
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.36	89440	SINAPI		UN	11	6.90	8.30	91.30	0.02 %
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.37	89625	SINAPI		UN	3	16.96	20.40	61.20	0.01 %
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.38	89579	SINAPI		UN	5	9.11	10.96	54.80	0.01 %
	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.39	89596	SINAPI		UN	4	8.77	10.55	42.20	0.01 %
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.40	89538	SINAPI		UN	10	3.17	3.81	38.10	0.01 %
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.41	94783	SINAPI		UN	3	13.95	16.78	50.34	0.01 %
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016								
1.13.42	94787	SINAPI		UN	6	44.19	53.17	319.02	0.07 %
	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016								
1.13.43	94898	SINAPI		UN	10	7.41	8.91	89.10	0.02 %
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013								
1.13.44	96368	SINAPI		UN	2	11.86	14.27	28.54	0.01 %
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.13.45	90373	SINAPI		UN	9	11.01	13.24	119.16	0.02 %
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014								
1.14								1,186.36	0.24 %
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.14.1		COTAÇÃO Próprio	2	UN	1	985.93	1,186.36	1,186.36	0.24 %
	PLACA INALUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO								
					Total sem BDI				
					Total do BDI			405,351.69	82,304.19



MTTTPARCAP202404698

Certidão nº 902235/2024 - 21/03/2024 12:03:00, 15:07 - Chave de Impressão: 9AC32ZCY7WDC29ZABZYB
O atestado neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 12:03:00 e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 902235, emitida em 21/03/2024
12:03:00



MTPARCAP202404698

487,655,88

Total Geral



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899179**

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 29/10/2008
Registro Nacional: 000A569194
Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 13867640 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 11/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS. CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 907223/2020 MDR /CAIXA.

Execução de obra - 11.142,34 m²Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 11.142,34 m²

Execução de mobiliário urbano - 24,00 un

Execução de estrutura de concreto - 3.844,74 m² (PISO EM CONCRETO ARMADO)Execução de estrutura de concreto - 2.006,47m²; (PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO)Execução de estrutura de concreto - 6.020,88 m² (CONCRETO CONVENCIONAL)Execução de obra de arquitetura paisagística - 180,61 m² (PLANTIO DE GRAMAS)

Execução de obra de arquitetura paisagística - 149,00 un (PLANTIO DE ARVORES)

Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 11.142,34 m²

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 4CD829ZZDZ1Z6Y41Z6DY
Impresso em: 07/03/2024 às 09:57:56 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899179



Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação - 1.701,33 m³. (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECÂNICA E COMPACTAÇÃO DO SOLO COM USO DE MAQUINAS - ESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES E COMPACTADORES DE SOLO)

Execução de estrutura metálica - 309,91 m (EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPOS)

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CPF/CNPJ: 03238672000128

AVENIDA PIRAGUAÇU

Nº 517

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: SETOR DOS ESPORTES

UF: MT

CEP: 78655000

Contrato: 14/2022

Celebrado em 23/05/2022

Valor do contrato: R\$ 2.240.149,65

Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/05/2022

Data de Fim: 2023-03-23

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 11142.34 m; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 3844.74 m; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 6020.88 m; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2006.47 m; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 309.91 m; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 11142.34 m; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 11142.34 m; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 149 un; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 180.61 m; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 24 un; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 1701.33 m³;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA TAPIRAPE

Nº S/N

Complemento: ESQUINA COM A AVENIDA BRASIL

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 4CD829ZZDZ1Z6Y41Z6DY
Impresso em: 07/03/2024 às 09:57:57 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.133



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899179



20240000899179

discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899179/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ1Z6Y41Z6DY



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº S113867640I00CT001

Contrato nº: 14/2022

Celebrado: 22/04/2022

Valor do contrato: R\$ 2.240.149,65

Período de realização dos serviços:

Data de início: 23/05/2022

Data de fim: 23/03/2023

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT
CNPJ: 03.238.672/0001-28

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 2.240.149,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ1Z6V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: Rua
Logradouro: TAPIRAPÉ
a Avenida Brasil
Bairro: CENTRO
CEP 78655-000
Nº s/nº
Complemento: Esquina com
Cidade/UF: Porto Alegre do Norte-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11.142,34
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 3.844,74
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 6.020,88
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 2.006,47
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 11.142,34
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 149,00
Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística	Unidade: unidade
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 180,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024
12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Atividade: 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística

Unidade: metro

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 1.701,33

Atividade: 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação

Unidade: metro cúbico

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 11.142,34

Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Unidade: metro

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 24,00

Atividade: 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano

Unidade: unidade

Grupo: EXECUÇÃO

Quantidade: 309,91

Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica

Unidade: metro

Tipologia

Tipologia: Público

Descrição da Obra/Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS. CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 907223/2020 MDR /CAIXA.

Execução de obra - 11.142,34 m²

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 11.142,34 m²

Execução de mobiliário urbano - 24,00 un

Execução de estrutura de concreto - 3.844,74 m² (PISO EM CONCRETO ARMADO)

Execução de estrutura de concreto - 2.006,47m²; (PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO)

Execução de estrutura de concreto - 6.020,88 m² (CONCRETO CONVENCIONAL)

Execução de obra de arquitetura paisagística - 180,61 m² (PLANTIO DE GRAMAS)

Execução de obra de arquitetura paisagística - 149,00 un (PLANTIO DE ARVORES)

Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 11.142,34 m²

Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação - 1.701,33 m³. (

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECÂNICA E COMPACTAÇÃO DO SOLO COM USO DE MAQUINAS - ESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES E COMPACTADORES DE SOLO)

Execução de estrutura metálica - 309,91 m (EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



DESCRIÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Objeto do Contrato: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS. CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 907223/2020 MDR /CAIXA.

Descrição das Atividades Técnicas Desenvolvidas: Execução de obra - 11.142,34 m²
Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão - 11.142,34 m², Execução de mobiliário urbano - 24,00 un, Execução de estrutura de concreto - 3.844,74 m² (PISO EM CONCRETO ARMADO) Execução de estrutura de concreto - 2.006,47m²; (PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO), Execução de estrutura de concreto - 6.020,88 m² (CONCRETO CONVENCIONAL) Execução de obra de arquitetura paisagística - 180,61 m² (PLANTIO DE GRAMAS) Execução de obra de arquitetura paisagística - 149,00 un (PLANTIO DE ARVORES) Execução de instalações hidrossanitárias prediais - 11.142,34 m², Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação - 1.701,33 m³. (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESCAVAÇÃO MECÂNICA E COMPACTAÇÃO DO SOLO COM USO DE MAQUINAS - ESCAVADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES E COMPACTADORES DE SOLO), Execução de estrutura metálica - 309,91 m (EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPOS

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Porto Alegre do Norte-MT, 01 de outubro de 2023

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 01/11/2023 16:23:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Camila de Sousa Teixeira Heráclito

CREA: MT 42495

CPF: 051.035.731-80

Diretora de Engenharia e Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%							
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78555-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%	IRPF0	REFLEXO FINANCEIRO	%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS												
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA												
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	75.462,00	90.816,11	90.816,11	1,00	90.816,11	0,00	0,00	0,00%
2.0 SERVIÇOS INICIAIS												
2.1	AMM CIV 012	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	345,88	416,27	1.298,76	3,12	1.298,76	0,00	0,00	0,00%
2.2	AMM CIV 019	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARRO E TRANSPORTE - UMT ATÉ 10M	M2	23.650,13	1,98	2,38	56.382,51	23.650,13	56.382,51	0,00	0,00	0,00%
2.3	AMM CIV 017	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	2.290,80	2.756,98	2.756,98	1,00	2.756,98	0,00	0,00	0,00%
2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,78	849,28	1.022,11	11.018,36	10,78	11.018,36	0,00	0,00	0,00%
2.5	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	4.405,03	5.301,45	5.301,45	1,00	5.301,45	0,00	0,00	0,00%
2.6	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_04/2019	M2	15,00	738,33	886,17	13.292,55	15,00	13.292,55	0,00	0,00	0,00%
2.7	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	901,27	87,38	105,16	94.777,55	901,27	94.777,55	0,00	0,00	0,00%
2.8	AMM CIV 002	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	23.650,13	0,48	0,58	13.740,28	23.650,13	13.740,28	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



69945002024VPCAPVATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 1.920 - CEP: 78.048-939 - CURUBÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%						
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78555-000						18PFO		REFLEXO FINANCEIRO		%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNL	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINL. (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
TERRAPLENAGEM								79.699,88		288.187,74		9,00
3.1	AMM TERRA 001	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 129 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.701,33	2,04	2,46	4.185,27	2.583,98	6.381,17	2.195,50	0,00	52,47%
3.2	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 129 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.701,33	6,74	8,11	13.797,75	2.583,98	21.037,13	7.239,34	0,00	52,47%
3.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	M3	1.701,33	1,10	1,32	2.245,76	2.583,98	3.424,04	1.178,28	0,00	52,47%
3.4	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	9.288,02	0,08	0,10	928,80	24.677,40	2.467,74	1.538,94	0,00	165,69%
3.5	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.701,33	6,01	7,23	12.300,62	2.583,98	18.754,43	6.453,81	0,00	52,47%
3.6	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.730,66	6,01	7,23	12.912,67	11.070,70	80.041,16	67.528,49	0,00	539,68%
JAZIDA												
3.7	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.730,66	10,13	12,19	21.096,75	11.070,70	134.951,00	113.854,25	0,00	539,68%
3.8	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	4.179,54	1,41	1,70	7.105,22	28.735,74	45.450,00	38.344,78	0,00	539,67%
3.9	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	2.388,31	1,92	2,31	5.517,05	15.277,57	35.291,00	29.774,00	0,00	539,68%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6D9
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



6969042024PCAPATM



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS													
OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS													
LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000													
DATA: 29/03/2023													
LEIS SOCIAIS: 114,45%													
1RFFO													
REFLEXO FINANCEIRO													
%													
ALVENARIA DE EMBASAMENTO													
MOVIMENTO DE TERRA													
4.1	9338		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	26,88	66,57	80,12	2.153,63	26,88	2.153,63	0,00	0,00	0,00%
4.2	86995		REATERO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	14,39	40,36	48,57	698,92	14,39	698,92	0,00	0,00	0,00%
4.3	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 05/2020	M2	63,60	4,86	5,85	372,06	63,60	372,06	0,00	0,00	0,00%
FUNDAÇÃO													
4.4	94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4,5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA (MÉDIA BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,98	316,20	380,35	1.134,04	2,98	1.134,04	0,00	0,00	0,00%
4.5	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	2,98	172,29	207,35	617,90	2,98	617,90	0,00	0,00	0,00%
4.6	101165		ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	17,08	750,82	903,61	15.433,66	17,08	15.433,66	0,00	0,00	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO													
4.7	AMM EST 001		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOES.	M2	40,11	15,10	18,17	728,89	40,11	728,89	0,00	0,00	0,00%
5.8 ESCADAS E RAMPAS													
ESCADAS													
5.1	94992		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	864,00	97,67	117,55	101.563,20	864,00	101.563,20	0,00	0,00	0,00%
RAMPAS													
5.2	94992		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	158,40	97,67	117,55	18.619,92	158,40	18.619,92	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MT 49090



696940402024VAPCAPVMTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS													
OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS													
LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78555-000													
DATA: 29/03/2023													
LEIS SOCIAIS: 114,45%													
1RFFO													
REFLEXO FINANCEIRO													
6.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS													
6.0 ALVENARIA													
6.1 89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO), AF. 11/2014													
7.0 REVESTIMENTO													
7.1 87694 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014													
7.2 87792 EMBOÇO OU MAISA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014													
8.0 ASSENTOS EM MADEIRA													
8.1 AMM CIV 013 ASSENTO DE MADEIRA COM SEÇÃO DE 4X60CM EM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA 14 X 30" CM PRESSAS EM MÃO FRANCESA													
8.2 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020													
9.0 PISOS													
9.1 AMM CIV 003 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA													
9.2 94990 EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016													
9.3 AMM CIV 003 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA													
9.4 94992 EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 07/2016													

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MT 49090



696940402024VPCAPVATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.000 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPE (OUTUBRO 2021) e sua composição Proit CPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%										
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				DATA: 29/03/2023		18PFO		REFLEXO FINANCEIRO		%		
OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS				LEIS SOCIAIS: 114,45%								
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
18.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA												
ALIMENTAÇÃO PRACA - TORNEIRAS												
10.1	85637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1"10) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO) AF_112016	UN	1,00	449,82	541,36	541,36	1,00	541,36	0,00	0,00	0,00%
10.2	85675	HIDRÔMETRO DN 25 (1"1/2) 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112016	UN	1,00	148,28	178,45	178,45	1,00	178,45	0,00	0,00	0,00%
10.3	85676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112016	UN	1,00	110,06	132,46	132,46	1,00	132,46	0,00	0,00	0,00%
10.4	89617	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	6,04	7,27	7,27	1,00	7,27	0,00	0,00	0,00%
10.5	89620	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	10,41	12,53	12,53	1,00	12,53	0,00	0,00	0,00%
10.6	89622	TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	2,00	12,55	15,10	30,20	2,00	30,20	0,00	0,00	0,00%
10.7	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE. PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112020	UN	6,00	78,97	95,04	570,24	6,00	570,24	0,00	0,00	0,00%
10.8	89408	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	18,00	5,28	6,36	114,30	18,00	114,30	0,00	0,00	0,00%
10.9	88413	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	4,00	7,86	9,46	37,84	4,00	37,84	0,00	0,00	0,00%
10.10	85366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	5,00	14,54	17,50	87,50	5,00	87,50	0,00	0,00	0,00%
10.11	89402	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	M	140,29	8,49	10,22	1.433,76	140,29	1.433,76	0,00	0,00	0,00%
10.12	89403	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	M	91,02	14,54	17,50	1.592,85	91,02	1.592,85	0,00	0,00	0,00%
10.13	89363	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021	UN	5,00	21,08	25,36	126,75	5,00	126,75	0,00	0,00	0,00%
10.14	85383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	10,00	5,85	7,04	70,40	10,00	70,40	0,00	0,00	0,00%
10.15	85391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	7,98	9,60	9,60	1,00	9,60	0,00	0,00	0,00%
10.16	89532	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	2,00	6,54	7,87	15,74	2,00	15,74	0,00	0,00	0,00%
10.17	89800	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDAL. DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_122014	M	2,86	23,90	28,76	82,25	2,86	82,25	0,00	0,00	0,00%
10.18	89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	UN	1,00	9,83	11,83	11,83	1,00	11,83	0,00	0,00	0,00%
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO												
10.19	97902	CAIXA ENTERRADA HERÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS (MÁXIMO 8" M PARA REDE DE ESGOTO) AF_122020	UN	1,00	565,46	680,53	680,53	1,00	680,53	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



69940402024V3C3P3V1TM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



ITEM		CODIGO	DESCRICAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	REPRESSÃO (R\$)	%
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.ammm.org.br e-mail: centraldeprojetosammm@gmail.com AV. RUBENS DE MENEZES Nº 3.000 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251													
Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%													
COORDENAÇÃO DE PROJETOS OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000 DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%													
ORÇAMENTO 11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 11.2.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.11 RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE LUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITUR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 11.2.13 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FLUIDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,400x0,40x0,4 M AF 12/2020 11.2.14 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FLUIDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,30x0,3 M AF 12/2020 11.2.15 CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4,3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 11.2.16 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015 11.2.17 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021 11.2.18 REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016 11.2.19 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SIPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017													
COMPOSIÇÃO ELÉTRICA 11.2.1 AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TIPO AC) UN 12,00 102,80 123,72 1.484,64 12,00 1.484,64 0,00 0,00 0,00% 11.2.2 AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) UN 3,00 29,05 34,96 104,88 3,00 104,88 0,00 0,00 0,00% 11.2.3 AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO 1/8" EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 5 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PÓSCA UN 128,00 24,77 29,81 3.815,68 128,00 3.815,68 0,00 0,00 0,00% 11.2.4 AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 36 MM, ESPESURA = 3 MM, DIÂMETRO DO FURTO = 18 MM UN 256,00 1,25 1,50 384,00 256,00 384,00 0,00 0,00 0,00% 11.2.5 AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRIBETA DE CONCRETO LEVE, COMP: 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 16,00 206,85 249,94 3.983,04 16,00 3.983,04 0,00 0,00 0,00% 11.2.6 AMM ELE 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PLANA 618MM UN 32,00 23,32 28,07 898,24 32,00 898,24 0,00 0,00 0,00% 11.2.7 AMM ELE 007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T4" UN 1,00 3.756,14 4.520,51 4.520,51 1,00 4.520,51 0,00 0,00 0,00% 11.2.8 AMM ELE 008 MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V, 36CM REBOC. D/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8MM CADA 10CM REVEST. G/ARMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 9,00 526,15 633,22 5.698,98 9,00 5.698,98 0,00 0,00 0,00% 11.2.9 AMM ELE 009 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 15,70 18,88 264,48 14,00 264,48 0,00 0,00 0,00% 11.2.10 AMM ELE 010 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 16,78 20,21 161,68 8,00 161,68 0,00 0,00 0,00% 11.2.11 AMM ELE 011 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 16,88 20,32 162,56 8,00 162,56 0,00 0,00 0,00% 11.2.12 AMM ELE 012 POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO CURVO SIMPLIS, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 96 W, ATE 137 M, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 3.587,02 4.316,98 86.339,60 20,00 86.339,60 0,00 0,00 0,00% 11.2.13 AMM ELE 013 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 9081) UN 8,00 2.352,62 2.843,41 22.747,28 8,00 22.747,28 0,00 0,00 0,00% 11.2.14 AMM ELE 014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUIDO LUMINOSO A PARTIR DE 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 40° A 85° C, RC: A PARTIR DE 70, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, FATOR DE POTÊNCIA A PARTIR DE 0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C82-41 CATEGORIA B 6KV, VIDA ÚTIL A PARTIR DE 30.000 HORAS, ÍNDICE DE HARMÔNICAS (THD) MENOR QUE 10%, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA MECÂNICA IK 05 (BLOCO ÓPTICO) IK 08 (CORPO), SUPORTE COM ALÇA 60° FURACÃO 3MM, UN 64,00 1.298,34 1.562,55 100.003,20 64,00 100.003,20 0,00 0,00 0,00% 11.2.15 AMM ELE 015 POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO RETO, FLANGEADO, H=9M, COM SUPORTE CIRCULAR PARA 3 LUMINÁRIAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS LED DE 96 W, ATE 137 M, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 33,00 5.333,25 6.418,57 211.812,81 33,00 211.812,81 0,00 0,00 0,00%													

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDDZ126V/41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



69940402024PCAPVATM




		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições PNIT/CPQ NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
		SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.000 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251										
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%								
ORÇAMENTO												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
PINTURAS												
12.0												
PISTA DE CAMINHADA												
12.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	1786,04	15,02	18,08	32.472,40	1.786,04	32.472,40	0,00	0,00	0,00%
PARIEDES												
12.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	140,76	1,75	2,11	297,00	140,76	297,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	140,76	12,50	15,04	2.117,03	140,76	2.117,03	0,00	0,00	0,00%
13.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS												
75.461,20												
13.1	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	60,00	153,82	185,12	11.107,20	60,00	11.107,20	0,00	0,00	0,00%
13.2	AMM PAJ 001	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	45,00	541,49	651,68	29.325,60	45,00	29.325,60	0,00	0,00	0,00%
13.3	AMM PAJ 002	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	44,00	661,49	796,10	35.028,40	44,00	35.028,40	0,00	0,00	0,00%
14.0 ACESSIBILIDADE												
190.849,28												
14.1	98639	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 112X53X0,80 DE 1,90M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADE, FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019. P.	M	309,91	494,98	556,71	184.616,49	309,91	184.616,49	0,00	0,00	0,00%
14.2	AMM CIV 016	PISO TÁTEL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES: 200X300. APLICADO COM ARGAMASSA, ACIL, REJUNTADO.	M2	34,98	148,01	178,13	6.232,77	34,98	6.232,77	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



6969404040499



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>




		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.800 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições PNIT/CPQ NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%						
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000						18PFO		REFLEXO FINANCEIRO		%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
CAMPO SOCIETY						R\$ 102.586,75		R\$ -		-		
15.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO						14.288,71		0,00		0,00		0,00%
MOVIMENTO DE TERRA												
15.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	25,70	66,57	80,12	2.059,08	25,70	2.059,08	0,00	0,00	0,00%
15.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	13,70	40,38	48,57	665,41	13,70	665,41	0,00	0,00	0,00%
15.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 09/2020	M2	57,12	4,86	5,85	334,15	57,12	334,15	0,00	0,00	0,00%
FUNDAÇÃO												
15.4	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4.5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA (1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2021	M3	2,85	316,20	380,55	1.084,57	2,85	1.084,57	0,00	0,00	0,00%
15.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	2,85	172,29	207,35	590,95	2,85	590,95	0,00	0,00	0,00%
15.6	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 09/2020	M3	9,13	750,82	903,61	8.249,96	9,13	8.249,96	0,00	0,00	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO												
15.7	AMM EST 001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOS.	M2	71,80	15,10	18,17	1.304,61	71,80	1.304,61	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



696945002024VPCRCAPVMTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>




		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 79.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composições Prót.CPD. NÃO DESONERADO BDI 20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%		IRPF/FO REFLEXO FINANCEIRO %						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINA. (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
DRENAGEM												
SERVICIOS INICIAIS												
16.0							42.917,96			9,00	9,00	0,00%
16.1	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JURANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 MD), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_322621	M3	96,58	10,54	12,08	1.224,63	96,58	1.224,63	0,00	0,00	0,00%
16.2	101616	PREPARO DE FLUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_062200	M2	120,64	4,86	5,85	705,74	120,64	705,74	0,00	0,00	0,00%
TUBULAÇÃO												
16.3	AMM CIV 014	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM	M	201,06	40,39	48,61	9.773,53	201,06	9.773,53	0,00	0,00	0,00%
16.4	89580	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_122014	M	117,15	85,28	102,63	12.023,10	117,15	12.023,10	0,00	0,00	0,00%
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL												
16.5	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_122014	UN	6,00	129,68	156,07	936,42	6,00	936,42	0,00	0,00	0,00%
ACESSÓRIOS												
16.6	AMM CIV 016	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 200 GM/2	M	482,54	7,89	9,50	4.584,13	482,54	4.584,13	0,00	0,00	0,00%
16.7	AMM CIV 016	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCÊS COM BRITA NUNJ 2	M	72,38	114,18	137,42	9.946,46	72,38	9.946,46	0,00	0,00	0,00%
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPECÇÃO												
16.8	99293	CAIXA ENTERRADA, HIERÁLICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MÓDULO, DIMENSÕES INTERNAS: 3,00X3,00X3,0 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_122020	UN	5,00	552,38	664,79	3.323,95	5,00	3.323,95	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



6969402024PCAPATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição PNIT/CPQ NÃO DESONERADO BDI 20,35%								
COORDENAÇÃO DE PROJETOS												
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78555-000				DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%								
ORÇAMENTO												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRÉSCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
17.0	CAMPO					48.750,96				128.777,89	8,86	
17.1	AMM PAI 003	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M3	44,47	170,49	205,16	9.124,35	194,47	39.901,35	30.777,00	0,00	337,51%
17.2	AMM PAI 004	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	1.482,39	14,96	18,00	26.683,02	6.482,39	116.683,02	90.000,00	0,00	337,20%
17.3	AMM CIV 006	TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLÓ	LN	2,00	3.765,43	4.531,70	9.063,40	2,00	9.063,40	0,00	0,00	0,00%
17.4	AMM CIV 010	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	241,00	3,07	3,69	889,29	241,00	889,29	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



169945002024PAPARCATTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.900 - CEP: 78.048-939 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO 2021) e/ou composição Prót.CPD NÃO DESONERADO BDI 20,35%					
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						DATA: 29/03/2023 LEIS SOCIAIS: 114,45%					
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000						18PFO		REFLEXO FINANCEIRO		%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
ORÇAMENTO						R\$ 71.241,67					
18.0 ALVENARIA DE EMBASAMENTO						8.883,84		0,00		0,00%	
MOVIMENTO DE TERRA											
18.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	15,93	66,67	86,12	1.276,31	15,93	1.276,31	0,00	0,00%
18.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	8,50	40,38	48,57	412,85	8,50	412,85	0,00	0,00%
18.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 09/2020	M2	35,42	4,88	5,85	207,21	35,42	207,21	0,00	0,00%
FUNDAÇÃO											
18.4	94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4.5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA (1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2021	M3	1,77	316,20	380,55	673,57	1,77	673,57	0,00	0,00%
18.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	1,77	172,29	207,35	367,01	1,77	367,01	0,00	0,00%
18.6	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 09/2020	M3	5,66	750,82	903,61	5.114,43	5,66	5.114,43	0,00	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO											
18.7	AMM EST 001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOS.	M2	1,77	15,10	18,17	32,16	1,77	32,16	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6DY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00


YURI MIRANDACUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090



6969402024PCRCAPVMTM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



ITEM		CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO SOL. (R\$)	PREÇO FINL. (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	SUPRESSÃO (R\$)	%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS													
OBRAS: REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DO RIO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CAIS													
LOCAL: RUA TAPIRAPE COM AV. BRASIL, CENTRO, PORTO ALEGRE DO NORTE/MT 78655-000													
DATA: 29/03/2023													
LEIS SOCIAIS: 114,45%													
1RPF0													
REFLEXO FINANCEIRO													
19.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 14.938,64 0,00 0,00 0,00%													
19.1	89168		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (FAMILIAR CASAL) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO), AF. 11/2014.	M2	151,80	81,77	98,41	14.938,64	151,80	14.938,64	0,00	0,00	0,00%
20.0 REVESTIMENTO 13.971,67 0,00 0,00 0,00%													
PAREDE													
20.1	87694		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014.	M2	303,60	5,54	6,67	2.025,01	303,60	2.025,01	0,00	0,00	0,00%
20.2	87782		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014.	M2	303,60	32,70	39,35	11.946,66	303,60	11.946,66	0,00	0,00	0,00%
21.0 PINTURAS 16.326,38 0,00 0,00 0,00%													
PAREDE													
21.1	88485		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014.	M2	303,60	1,75	2,11	640,60	303,60	640,60	0,00	0,00	0,00%
21.2	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014.	M2	303,60	12,50	15,04	4.566,14	303,60	4.566,14	0,00	0,00	0,00%
PISO													
21.3	102491		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 09/2021.	M2	424,31	15,02	18,08	7.671,52	424,31	7.671,52	0,00	0,00	0,00%
DEMARCAÇÃO QUADRA													
21.4	102504		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 09/2021.	M	286,68	7,63	9,16	2.448,12	286,68	2.448,12	0,00	0,00	0,00%
22.0 EQUIPAMENTOS QUADRA 19.821,44 0,00 0,00 0,00%													
22.1	AMM CIV 007		POSTES PARA VOLEIBOL	PAR	1,00	3.100,74	3.731,74	3.731,74	1,00	3.731,74	0,00	0,00	0,00%
22.2	AMM CIV 008		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO	LN	2,00	5.162,96	6.213,62	12.427,24	2,00	12.427,24	0,00	0,00	0,00%
22.3	AMM CIV 009		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA DE BASQUETE	LN	1,00	2.769,90	3.362,46	3.362,46	1,00	3.362,46	0,00	0,00	0,00%

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4CD829ZDZ126V41Z6D9
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MT 49090



8991792024V41Z6D9



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	ACRESCIMO (R\$)	REDUÇÃO (R\$)	%
ACADEMIA AO AR LIVRE													
RS 44.038,22													
23.0 ACADEMIA AO AR LIVRE													
44.038,22													
0,00													
0,00													
0,00%													
23.1	AMM ACAD 007		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.899,99	2.286,64	2.286,64	1,00	2.286,64	0,00	0,00	0,00%
23.2	AMM ACAD 001		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	2.054,85	2.473,01	4.946,02	2,00	4.946,02	0,00	0,00	0,00%
23.3	AMM ACAD 002		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.679,38	2.021,15	4.042,26	2,00	4.042,26	0,00	0,00	0,00%
23.4	AMM ACAD 003		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.883,77	2.261,12	4.524,24	2,00	4.524,24	0,00	0,00	0,00%
23.5	AMM ACAD 004		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUÍ INDIVIDUAL EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	1.833,77	2.206,94	8.827,76	4,00	8.827,76	0,00	0,00	0,00%
23.6	AMM ACAD 005		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	1.733,77	2.086,56	8.346,36	4,00	8.346,36	0,00	0,00	0,00%
23.7	AMM ACAD 006		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	4.592,83	5.527,47	11.054,94	2,00	11.054,94	0,00	0,00	0,00%
PLAYGROUND													
RS 45.447,00													
24.0 PLAYGROUND													
45.447,00													
0,00													
0,00													
0,00%													
24.1	102362		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 EWG E MALHA QUADRADA 9X5CM (EXCETO MURETA) AF. 09/2021	M2	79,14	184,85	222,47	17.806,28	79,14	17.806,28	0,00	0,00	0,00%
24.2	100323		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLDO, ESPESSURA DE "10 CM" AF. 07/2019	M3	54,18	109,29	131,53	7.126,30	54,18	7.126,30	0,00	0,00	0,00%
24.3	AMM PLAY 002		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA	UN	2,00	958,02	1.152,96	2.305,96	2,00	2.305,96	0,00	0,00	0,00%
24.4	AMM PLAY 004		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL	UN	2,00	2.067,02	2.487,86	4.975,32	2,00	4.975,32	0,00	0,00	0,00%
24.5	AMM PLAY 003		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA	UN	1,00	3.965,16	4.772,07	2.772,07	1,00	4.772,07	0,00	0,00	0,00%
24.6	AMM PLAY 001		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL	UN	1,00	5.653,07	6.863,47	6.863,47	1,00	6.863,47	0,00	0,00	0,00%
24.6	AMM PLAY 005		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCORREGADOR DE 2M	UN	1,00	1.543,50	1.857,60	1.857,60	1,00	1.857,60	0,00	0,00	0,00%
SERVÍCIOS COMPLEMENTARES													
RS 25.744,01													
25.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
25.744,01													
0,00													
0,00													
0,00%													
25.1	AMM CIV 004		CONJUNTO SELETIVO DDL (5 LINERAS (SUPORTE) E ADESIVO	UN	6,00	1.302,89	1.568,00	9.408,18	6,00	9.408,18	0,00	0,00	0,00%
25.2	AMM CIV 005		PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNOCIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	778,77	937,25	937,25	1,00	937,25	0,00	0,00	0,00%
25.3	AMM CIV 011		LIMPEZA FINAL (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	23690,13	0,54	0,85	15.398,58	23690,13	15.398,58	0,00	0,00	0,00%
R\$ 2.365.637,07										R\$ 388.884,79			
Valor com desconto da licitação:											20.610,00	368.274,79	

Certidão nº 899179/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:57 - Chave de Impressão: 4C8289ZZDZ126V41Z6DY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899179, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO
Data: 28/03/2023 14:03:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MT 49090



69945002024VPCAPATM



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899196



20240000899196

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Bairro: SETOR DOS BURITIS

UF: MT

CEP: 78655000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899196/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: ZC191693Y27531DY1Z6Z



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIOEIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº SI13868531I00CT001

Contrato nº: 06/2022

Celebrado: 17/03/2022

Valor do contrato: R\$ 881.197,79

Período de realização dos serviços:

Data de início: 04/04/2022

Data de fim: 04/08/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ: 03.238.672/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 04/04/2022

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 881.197,79
Data previsão de Término: 04/08/2022

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: Rua
Logradouro: TAPIRAPÉ
a Avenida Brasil
Bairro: CENTRO
CEP 78655-000
Nº s/nº
Complemento: Esquina com
Cidade/UF: Porto Alegre do Norte-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 12.444,08
Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica	Unidade: quilograma
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 654,12
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL GILVAN DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE CONVÊNIO Nº 0889-2020 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC.

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT, 13 de dezembro de 2023

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO
Data: 13/12/2023 09:10:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO

CREA MT 42495

CPF 05103573180

DIRETORA DE ENGENHARIA E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



CONSTRUTORA IMPÉRIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

Encargos Sociais
 Não Desonerado

B.D.I.
 BDI OBRAS 23,54%
 BDI DIFERENCIADO 15,28%

Bancos
 SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso

Obra
 OBJETO DO CONVÊNIO EE GILVAN DE SOUZA - MUNICÍPIO PORTO ALEGRE DO NORTE- QUADRA POLIESPORTIVA SEM VESTIÁRIO □

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					62.547,80	7,10 %
1.1	EE-ADM- Próprio C03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MES	4,00	12.657,40	15.636,95	62.547,80	7,10 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					94.730,10	10,75 %
2.1		IMPLANTACÃO DE CANTEIRO					76.925,77	8,73 %
2.1.1	EE-CO-C01 Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	13,22	286,44	353,86	4.678,02	0,53 %
2.1.2	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	13,64	694,46	857,93	11.702,16	1,33 %
2.1.3	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,64	767,60	948,29	12.934,67	1,47 %
2.1.4	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10,00	597,94	738,69	7.386,90	0,84 %
2.1.5	98456 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264,00	69,37	85,69	22.622,16	2,57 %
2.1.6	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	36,98	45,68	5.481,60	0,62 %
2.1.7	EE-EO-C01 Próprio	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	MXIMES	180,00	27,26	33,67	6.060,60	0,69 %
2.1.8	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	865,48	0,25	0,30	259,64	0,03 %
2.1.9	1886001 SINAPI	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	203,51	5,43	6,70	1.363,51	0,15 %
2.1.10	147616 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.035,10	1,77	2,18	4.436,51	0,50 %
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					17.804,33	2,02 %
2.2.1	102327 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	76,30	5,83	7,20	563,76	0,06 %
2.2.2	94316 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 X 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276,47	22,77	28,13	7.777,10	0,88 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693V27531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

2.2.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276.47	5.14	6.34	1.752.81	0.20 %
2.2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	697.20	1.32	1.63	1.136.43	0.13 %
2.2.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176.26	15.06	18.60	3.278.43	0.37 %
2.2.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354.77	0.89	1.09	386.69	0.04 %
2.2.7	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354.77	6.64	8.20	2.909.11	0.33 %
3			INFRAESTRUTURA					188.589.05	21.40 %
3.1			ITENS GERAIS					11.622.55	1.32 %
3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25.59	29.07	35.91	918.93	0.10 %
3.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	29.34	25.91	32.00	938.88	0.11 %
3.1.3	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	75.28	4.46	5.50	414.04	0.05 %
3.1.4	969	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	109.36	22.58	27.89	3.050.05	0.35 %
3.1.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33.47	15.06	18.60	622.54	0.07 %
3.1.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21.46	5.43	6.70	143.78	0.02 %
3.1.7	SINAPI	91616	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	643.80	0.70	0.86	553.66	0.06 %
3.1.8	SINAPI	95857	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2018	m²	72.58	33.44	41.31	2.998.27	0.34 %
3.1.9	SINAPI	9383	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_06/2017	m²	672.00	2.39	2.95	1.982.40	0.22 %
3.2			BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					89.187.49	10.12 %
3.2.1			BLOCOS					18.512.26	2.10 %
3.2.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	m²	10.07	22.56	27.89	280.85	0.03 %
3.2.1.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	11.08	347.57	429.38	4.757.53	0.54 %
3.2.1.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11.08	158.31	195.57	2.166.91	0.25 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceito Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC1916939Z7531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

3.2.1.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49.50	56.64	69.97	3.463.51	0.39 %
3.2.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270.99	15.49	19.13	5.184.03	0.59 %
3.2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115.93	18.57	22.94	2.659.43	0.30 %
3.2.2			ESTACAS					66.392.00	7.53 %
3.2.2.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40.00	9.59	11.84	473.60	0.05 %
3.2.2.2	100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	240.00	222.33	274.66	65.918.40	7.48 %
3.2.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					4.283.23	0.49 %
3.2.3.1	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	21.50	161.26	199.22	4.283.23	0.49 %
3.3			VIGAS BALDRAMES					21.868.12	2.48 %
3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	108.48	67.77	83.72	9.081.94	1.03 %
3.3.2	Próprio	INFRAEST-EE-C39	CONCRETAGEM DE LÖCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8.68	522.06	644.95	5.598.16	0.64 %
3.3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279.30	15.49	19.13	5.343.00	0.61 %
3.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81.30	18.57	22.94	1.865.02	0.21 %
3.4			CONTRAPISO ARMADO					65.890.89	7.48 %
3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	m²	33.60	110.15	136.07	4.571.95	0.52 %
3.4.2	97087	SINAPI	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672.00	2.26	2.79	1.874.88	0.21 %
3.4.3	Próprio	INFRAEST-C03	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPa, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	47.04	529.74	654.44	30.784.85	3.49 %
3.4.4	97086	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	193.47	18.81	23.23	27.724.30	3.15 %
3.4.5	Próprio	INFRAEST-C04	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 1X15X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.	M	77	4.80	5.92	833.35	0.09 %
3.4.6	Próprio	INFRAEST-	APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50.78	1.62	2.00	101.56	0.01 %
4			ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)					51.285.64	5.82 %
4.1			ARQUIBANCADA					18.036.48	2.05 %
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25.06	33.29	41.12	1.030.46	0.12 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado Nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693V27531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

4.1.2	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,17	42,72	52,77	1,275,45	0,14 %
4.1.3	EE - Próprio INFRAEST- C02 97088	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAMES: FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	8,20	522,06	644,95	5,288,59	0,60 %
4.1.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	49,82	18,81	23,23	1,157,31	0,13 %
4.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,49	17,16	21,19	1,048,69	0,12 %
4.1.6	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	52,83	73,63	90,96	4,805,41	0,55 %
4.1.7	87694	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_06/2014	m²	21,58	128,68	158,97	3,430,57	0,39 %
4.2			MURETA C/ ALAMBRADO					33,249,16	3,77 %
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,98	33,29	41,12	615,97	0,07 %
4.2.2	62	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,74	42,72	52,77	1,569,37	0,18 %
4.2.3	EE - Próprio SUPEREST- C01	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES: FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,09	461,43	570,05	1,191,40	0,14 %
4.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,49	17,16	21,19	2,616,75	0,30 %
4.2.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,95	18,00	22,23	1,043,69	0,12 %
4.2.6	92323	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (ØM) MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	97,76	67,86	222,19	21,721,29	2,46 %
4.2.7	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	49,37	73,63	90,96	4,490,69	0,51 %
5			COBERTURA					326,303,21	37,03 %
5.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					204,082,91	23,16 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTAPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

5.1.1	EE-COB-C30 Próprio			12,444.08	13,28	16,40	204,082.91	23,16 %
5.2							101,307.21	11,50 %
5.2.1	94213 SINAPI			1,045.59	78.43	96.89	101,307.21	11,50 %
5.3							20,913.09	2,37 %
5.3.1	100719 SINAPI			862.67	6.64	8.20	7,073.89	0,80 %
5.3.2	100747 SINAPI			1,725.34	6.45	7.96	13,733.70	1,56 %
5.3.3	EE-PINT- Próprio C01			8.62	9.91	12.24	105.50	0,01 %
6							90,465.44	10,27 %
6.1							31,276.05	3,55 %
6.1.1	91926 SINAPI			660.00	3.53	4.36	2,877.60	0,33 %
6.1.2	92882 SINAPI			131.00	15.52	19.17	2,511.27	0,28 %
6.1.3	92884 SINAPI			391.00	24.93	30.79	12,038.89	1,37 %
6.1.4	91981 SINAPI			3.00	30.74	37.97	113.91	0,01 %
6.1.5	92616 SINAPI			6.00	28.06	34.66	207.96	0,02 %
6.1.6	91961 SINAPI			4.00	1.37	26.40	105.60	0,01 %
6.1.7	93654 SINAPI			1.00	9.50	11.73	11.73	0,00 %
6.1.8	93669 SINAPI			4.00	44.69	55.21	220.84	0,03 %
6.1.9	93672 SINAPI			2.00	67.97	83.97	167.94	0,02 %
6.1.10	93666 SINAPI			2.00	52.15	64.42	128.84	0,01 %
6.1.11	91938 SINAPI			6.00	20.36	25.15	150.90	0,02 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTAPARCAP202404698





CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.1.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,67	13,18	52,72	0,01 %
6.1.13	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28,00	24,37	30,10	842,80	0,10 %
6.1.14	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	29,00	35,82	35,82	0,00 %
6.1.15	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	4,28	5,28	73,92	0,01 %
6.1.16	EE- Próprio	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	5,63	6,95	104,25	0,01 %
6.1.17	G34-91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	172,00	7,95	9,82	1,689,04	0,19 %
6.1.18	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	10,30	12,72	165,36	0,02 %
6.1.19	91875	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	4,53	5,59	206,83	0,02 %
6.1.20	91876	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	5,97	7,37	44,22	0,01 %
6.1.21	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	484,10	598,05	598,05	0,07 %
6.1.22	97864	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	145,21	179,39	2,152,68	0,24 %
6.1.23	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	110,00	6,05	7,47	821,70	0,09 %
6.1.24	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 CM. AF_02/2021	m³	16,50	60,72	75,01	1,237,66	0,14 %
6.1.25	93382	SINAPI	REFORÇO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	16,50	21,15	26,12	430,98	0,05 %
6.1.26	EE-INSTE-EE	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC).	UN	3,00	63,19	78,06	234,18	0,03 %
6.1.27	EE-INSTE-EE	Próprio	PLACA DE SINLAZACÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 300 X 300 MM, 3 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	15,20	18,77	18,77	0,00 %
6.1.28	EE-INSTE-EE	Próprio	REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	133,17	164,51	2,467,65	0,28 %
6.1.29	EE-INSTE-EE	Próprio	ABRACADEIRA GALVANIZ, TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	143,00	5,03	6,21	888,03	0,10 %
6.1.30	EE-INSTE-EE	Próprio	ABRACADEIRA TIPO "D", COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	5,13	6,33	170,91	0,02 %
6.1.31	INSTPSCP-EE-INSTE-EE	Próprio	MURETA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1,00	408,78	505,00	505,00	0,06 %
6.2			SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	M2	654,12 M2			34,355,39	3,90 %
6.2.1	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	10,15	12,53	25,06	0,00 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.2.2	91872	SINAPI	ELETTRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,04	13,63	27,26	0,00 %
6.2.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	35,00	46,18	57,05	1.996,75	0,23 %
6.2.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	22,63	27,95	279,50	0,03 %
6.2.5	EE-SPDA-C29	Próprio	TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	293,30	362,34	3.623,40	0,41 %
6.2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	37,75	60,72	75,01	2.831,62	0,32 %
6.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	37,75	21,15	26,12	986,03	0,11 %
6.2.8	EE-SPDA-C15	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	386,70	477,72	477,72	0,05 %
6.2.9	EE-SPDA-C16	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	44,57	55,06	550,60	0,06 %
6.2.10	EE-SPDA-C35	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	10,00	18,65	23,04	230,40	0,03 %
6.2.11	EE-SPDA-C36	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	28,00	19,41	23,97	671,16	0,08 %
6.2.12	EE-SPDA-C37	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "L" CABO 35mm²	UN	6,00	12,06	14,89	89,34	0,01 %
6.2.13	EE-SPDA-C38	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORÇADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR	UN	10,00	32,17	39,74	397,40	0,05 %
6.2.14	EE-SPDA-C39	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM IMOLDE)	UN	2,00	18,59	22,96	45,92	0,01 %
6.2.15	EE-SPDA-C40	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MMF NA TELHA METÁLICA	UN	130,00	3,53	4,36	566,80	0,06 %
6.2.16	EE-SPDA-C28	Próprio	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	28,15	34,77	1.634,19	0,19 %
6.2.17	96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MMF NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	254,00	41,58	51,36	13.045,44	1,48 %
6.2.18	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MMF ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	151,00	33,98	41,97	6.337,47	0,72 %
6.2.19	EE-SPDA-C01	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	14,87	18,37	312,29	0,04 %
6.2.20	EE-SPDA-C11	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	16,71	20,64	227,04	0,03 %
6.3			DRENAGEM					24.010,02	2,72 %
6.3.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	39,82	54,62	67,47	2.686,65	0,30 %
6.3.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUtores VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,49	71,01	87,72	3.639,50	0,41 %
6.3.3	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	488,25	603,18	3.015,90	0,34 %
6.3.4	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	670,14	827,89	827,89	0,09 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693927531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTTTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

6.3.5	EE-INSTR- Próprio C13		M	213.15	263.32	13.521.48	1.53 %
6.3.6	90091 SINAPI		m³	3.61	4.45	64.43	0.01 %
6.3.7	66995 SINAPI		m³	36.81	45.47	254.17	0.03 %
6.4			M2			823.98	0.09 %
6.4.1	EE- Próprio INSTPSCP- C50	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA ZA20B/C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	205.53	253.91	507.82	0.06 %
6.4.2	EE- Próprio INSTPSCP- 72815 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21.69	26.79	53.58	0.01 %
6.4.3	97598 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	42.24	52.18	104.36	0.01 %
6.4.4		LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21.35	26.37	158.22	0.02 %
7		PISOS E PAVIMENTOS				6.726.27	0.76 %
7.1	64993 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	76.83	94.91	6.726.27	0.76 %
8		REVESTIMENTO				7.783.54	0.88 %
8.1	87694 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4.89	6.04	1.234.57	0.14 %
8.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	25.94	32.04	6.548.97	0.74 %
9		PINTURA				26.668.36	3.03 %
9.1	SINAPI 89898	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UNIFORME, EMBOÇO. AF_02/2014	m²	1.60	1.97	402.66	0.05 %
9.2	Próprio EE-PINT- 100290	(COR CINZA MEDIO) APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EMBOÇO DE PAREDES DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 500g/L. AF_07/2014	m²	10.95	13.52	667.48	0.08 %
9.3	Próprio EE-PINT- 100290	APLICACAO DE TINTA LATEX EMBOÇO DE PAREDES DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 500g/L. AF_07/2014	UN	9.91	9.06	2.393.70	0.27 %
9.4	Próprio EE-PINT- C06	APLICACAO DE TINTA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOIS. (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOIS. (AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOIS. (VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOIS. (CINZA MEDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOIS.	m²	12.30	15.19	4.093.70	0.46 %
9.5	Próprio EE-PINT- C07		m²	12.30	15.19	1.957.68	0.22 %
9.6	Próprio EE-PINT- C08		m²	12.30	15.19	1.165.37	0.13 %
9.7	Próprio EE-PINT- C09		m²	12.15	15.01	3.192.62	0.36 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693Y27531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas




MTTTPARCAP202404698



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME
 CNPJ: 18.363.482/0001-00
 RUA IPORA N15 CENTRO, CONFRESA MT

9.8	EE-PINT-C05	Próprio	(COR AZUL PANTONE 2758C)-PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	274.81	37.69	46.56	12,795.15	1.45 %
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					20,096.71	2.28 %
10.1	EE-SC-C12	Próprio	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	4.012.35	4.956.85		0.56 %
10.2	EE-SC-C14	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILO EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1.00	2.441.48	3.016.20	3.016.20	0.34 %
10.3	EE-SC-C19	Próprio	PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1.00	8.458.17	10.449.22	10.449.22	1.19 %
10.4	EE-SC-C20	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	1.355.39	1.674.44	1.674.44	0.19 %
11			TOTEM					4,848.45	0.55 %
11.1	EE-SC-C42	Próprio	PINTURA ARTÍSTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA AGRÍCOLA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	m²	1.42	52.03	64.27	91.26	0.01 %
11.2	EE-SC-C19	Próprio	EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1.00	2.605.51	3.218.84	3.218.84	0.37 %
11.3	EE-SC-C15	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0.48	2.594.23	3.204.91	1.538.35	0.17 %
12			LIMPEZA DE OBRA					1,153.22	0.13 %
12.1	99F14 SINAPI		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	678.37	1.38	1.70	1,153.22	0.13 %
Total sem BDI								713,441.28	
Total do BDI								167,756.51	
Total Geral								881,197.79	



Documento assinado digitalmente
 CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
 Data: 04/03/2024 14:27:10-0:00
 Verifique em <https://validar.ft.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899196, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899196/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 09:59 - Chave de Impressão: ZC191693VZ7531D1Y1Z6Z
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899337


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: MAYKO DA MOTA DE SOUZA
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Data de obtenção do título: 29/10/2008
 Registro Nacional: 000A569194
 Data de Registro: 14/04/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10019897 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 08/01/2024
 Forma de registro: RETIFICADOR à 10019897 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Descrição:

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Canaã de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital. Obs: Execução em piso de granilite de 1.465,40 m².

Empresa contratada: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA
 CNPJ: 18.363.482/0001-00

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT
 CPF/CNPJ: 37465200000120

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM
 Complemento:

Nº S/N

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: VILA SÃO JOÃO

UF: MT

CEP: 78658000

Contrato: 009/2020

Celebrado em 28/09/2020

Valor do contrato: R\$ 616.386,18

Tipo do Contratante:

Data de Início: 28/09/2020

Data de Fim: 2021-03-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 437.91 m²; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 437.91 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 437.91 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 1465.4 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 437.91 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 437.91 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PEDRO FERREIRA LUZ

Nº S/N

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 65ZA04A5399WW6B28577
 Impresso em: 07/03/2024 às 10:01:45 por: MAYKO DA MOTA DE SOUZA, ip: 172.68.219.132



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899337



20240000899337

Complemento:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78658000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899337/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: 65ZA04A5399WW6B28577



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC -
08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, CNPJ 37.465.200/0001-20, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº
SI10019897100CT001
Contrato nº: 27/2020
Celebrado:
28/09/2020
Valor do contrato: R\$ 616.386,18
Período de realização dos serviços: Data de início: 28/09/2020
Data de fim: 28/03/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de início: 28/09/2020
Valor do Serviço/Honorários: R\$ 616.386,18
Data previsão de Término: 28/03/2021

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

País: Brasil
Tipo Logradouro: Avenida
Logradouro: Pedro Ferreira Luz
Bairro: Centro
CEP 78658-000
Nº s/nº
Complemento:
Cidade: Canabrava do Norte-MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**
Título Profissional: Arquiteto e Urbanista
Número do Registro: 00A569194

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 652A04A5399WWW6B28577
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899337, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 437.91
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 1.465.40
Atividade: 2.2.6 - Execução de outras estruturas	Unidade: metro quadrado

DESCRIÇÃO

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Canaã de Canabrava do Norte/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, e especificações integrantes neste edital.
Obs.: Execução em piso de granilite de 1.465,40m².

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canabrava do Norte-MT, 05 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUCE DE CASTRO E SILVA COSTA
Data: 05/01/2024 09:55:23-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Glauce de Castro e Silva Costa
CREA/MT 35902
CPF: 002.985.841-07
Departamento de Engenharia

AVENIDA ÁUREA TAVARES DE AMORIM, S/Nº
VILA SÃO JOÃO - CANABRAVA DO NORTE - MT
CEP: 78.658-000 | TELEFONE: (66) 3577-1152
ENGENHARIA@CANABRAVADONORTE.ORG



Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZAO4A5399WWW6B28577
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 899337, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ
AVENIDA PEDRO FERREIRA LUZ

Bancos
SINAPI - 05/2020

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado



CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME, CNPJ 18.363.482/0001-00, RUA LAURINDO DOS SANTOS S/N VILA NOVA, CONFRESA-MT

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO OBRA					24.564.03	3.99 %
1.1	AMM CIV Próprio 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	20.410,50	24.564,03	24.564,03	3,99 %
2		SERVIÇOS INICIAIS					31.298,10	5,08 %
2.1	AMM CIV Próprio 006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,12	377,64	454,48	1.417,97	0,23 %
2.2	AMM CIV Próprio 002	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	m²	427,04	1,30	1,56	666,18	0,11 %
2.3	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00	553,79	666,48	3.998,88	0,65 %
2.4	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	m²	292,40	57,14	68,76	20.105,42	3,26 %
2.5	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,91	35,12	42,26	5.109,65	0,83 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					4.226,95	0,69 %
3.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	20,69	71,92	86,55	1.790,71	0,29 %
3.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,13	38,04	45,78	829,99	0,13 %
3.3	94097 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	m²	8,39	4,62	5,56	46,64	0,01 %
3.4	INAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_09/2017	m³	10,34	94,46	113,68	1.175,45	0,19 %
3.5	INAPI	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,25	38,04	45,78	331,90	0,05 %
3.6	INAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	m²	6,40	4,62	5,56	35,26	0,01 %
4		FUNDAÇÃO					9.697,02	1,57 %
4.1	INAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	8,39	22,06	26,54	222,67	0,04 %
4.2	INAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,13	328,28	395,08	841,52	0,14 %
4.3	INAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,13	161,99	194,95	415,24	0,07 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 12/03/2024, sob o nº 899337/2024. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas.

Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZA04A5399WVW6B28577



SIGA

MTT2024040698




Minha Empresa
 CNPJ:

4.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	12,22	95,35	114,75	1.402,24	0,23 %
4.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,60	10,83	13,03	802,64	0,13 %
4.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,50	9,72	11,69	111,05	0,02 %
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,09	328,28	395,08	1.220,79	0,20 %
4.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	3,09	161,99	194,95	602,39	0,10 %
4.9	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	37,61	44,75	53,85	2.025,29	0,33 %
4.10	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,10	9,72	11,69	1.310,44	0,21 %
4.11	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,70	12,18	14,65	742,75	0,12 %
5			ESTRUTURA					19.264,69	3,13 %
5.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,09	328,28	395,08	1.220,79	0,20 %
5.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,09	161,99	194,95	602,39	0,10 %
5.3	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, AF_12/2015	m²	151	81,68	98,30	5.063,43	0,82 %
5.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	109,80	9,71	11,68	1.282,46	0,21 %
5.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,70	12,27	14,76	748,33	0,12 %
5.6	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPa. COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,10	539,23	648,96	2.011,77	0,33 %
5.7	92412	INAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,97	17,57	86,13	5.337,47	0,87 %
5.8	92778	INAPI	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,281	8,43	10,14	00,9661	0,32 %
5.9	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,60	12,27	14,76	1.042,05	0,17 %
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					1.517,35	0,25 %
6.1	AIMM EST 001	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	47,01	8,72	10,49	493,13	0,08 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 16994500-7270. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas. 12:03:00



6940402024PCAPARCTM





Minha Empresa
 CNPJ:

6.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018.	m²	28.20	30.18	36.32	1.024.22	0.17 %
7			ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					18.136.51	2.94 %
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	210.10	66.34	79.84	16.774.38	2.72 %
7.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24.00	22.25	26.77	642.48	0.10 %
7.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24.00	21.94	26.40	633.60	0.10 %
7.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4.20	17.03	20.49	86.05	0.01 %
8			ESQUADRIAS					12.023.67	1.95 %
8.1	94587	SINAPI	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	60.00	40.37	48.58	2.914.80	0.47 %
8.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18.00	301.91	363.34	6.540.12	1.06 %
8.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3.00	711.47	856.25	2.568.75	0.42 %
9			COBERTURAS					29.447.17	4.78 %
9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	187.48	39.65	47.71	8.944.67	1.45 %
9.2	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOIRA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	9.00	1.026.86	1.235.82	11.122.38	1.80 %
9.3	94199	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	187.48	38.52	46.35	8.689.69	1.41 %
9.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA (TRACAO 1:2;9:1; CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24.80	23.14	27.84	690.43	0.11 %
10			REVESTIMENTO					17.470.39	2.83 %
10.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	248.90	2.89	3.47	863.68	0.14 %
10.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8:1;2;8:1; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	248.90	24.86	29.91	7.444.59	1.21 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.03/00. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



6964042024VPCACW





Minha Empresa
 CNPJ:

10.3	87905 SINAPI				145,96	6,45	7,76	1.132,64	0,18 %
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014								
10.4	87694 SINAPI			25,34		4,83	5,81	147,22	0,02 %
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014								
10.5	87775 SINAPI			145,96		40,31	48,51	7.080,51	1,15 %
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.								
10.6	87792 SINAPI			25,34		26,29	31,64	801,75	0,13 %
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014.								
11								28.750,46	4,66 %
	P I S O S								
11.1	AMM CIV Próprio 003			209,38		5,58	6,71	1.404,93	0,23 %
	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA								
11.2	94990 SINAPI			4,32		550,99	663,11	2.864,63	0,46 %
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016								
11.3	95241 SINAPI			147,56		21,12	25,41	3.749,49	0,61 %
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016								
11.4	84191 SINAPI			147,56		97,56	117,41	17.325,01	2,81 %
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.								
11.5	AMM CIV Próprio 008			82,36		34,37	41,36	3.406,40	0,55 %
	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM.								
12								7.192,07	1,17 %
	F O R R O								
12.1	96116 SINAPI			147,56		40,50	48,74	7.192,07	1,17 %
	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P								
13								11.560,21	1,88 %
	P I N T U R A S								
13.1	74065/003 SINAPI			11,34		22,20	26,71	302,89	0,05 %
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO								
13.2	88485 SINAPI			214,49		1,66	1,99	426,83	0,07 %
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
13.3	AMM CIV Próprio 004			214,49		10,88	13,09	2.807,67	0,46 %
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
13.4	INAPI 68488			214,49		72	14,10	3.024,30	0,49 %
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
13.5	INAPI 58488			171,30		1,66	1,99	340,88	0,06 %
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
13.6	AMM CIV Próprio 004			171,30		10,88	13,09	2.242,31	0,36 %
	LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014								
13.7	88489 SINAPI			171,30		11,72	14,10	2.415,33	0,39 %
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
14								119,34	0,02 %
	S E R V I Ç O S C O M P L E M E N T A R E S								
14.1	AMM CIV Próprio 005			209,38		0,48	0,57	119,34	0,02 %
	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)								
15								2.162,09	0,35 %
	M O V I M E N T O D E T E R R A								
15.1	96523 SINAPI			16,72		71,92	86,55	1.447,11	0,23 %
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_09/2017								



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 12:03:00

Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZA04AS399W/WB28577
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



694042024VPCARCTMP





Minha Empresa
 CNPJ:

15.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL, APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14.87	38.04	45.78	680.74	0.11 %
15.3	94097 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	6.16	4.62	5.56	34.24	0.01 %
16		FUNDAÇÃO					2.915.42	0.47 %
16.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	6.16	22.06	26.54	163.48	0.03 %
16.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1.54	328.28	395.08	608.42	0.10 %
16.3	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1.54	161.99	194.95	300.22	0.05 %
16.4	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10.00	95.35	114.75	1.147.50	0.19 %
16.5	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53.40	10.83	13.03	695.80	0.11 %
17		ESTRUTURA					16.258.45	2.64 %
17.1	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2.11	328.28	395.08	833.61	0.14 %
17.2	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2.11	161.99	194.95	411.34	0.07 %
17.3	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PORTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35.10	81.68	96.30	3.450.33	0.56 %
17.4	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75.20	9.71	11.68	878.33	0.14 %
17.5	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33.20	12.27	14.76	490.03	0.08 %
17.6	92171 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3.06	539.23	648.96	1.985.81	0.32 %
17.7	121212126	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20.19	7.57	86.13	1.271.15	0.86 %
17.8	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	187.40	8.43	10.14	1.900.23	0.31 %
17.9	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70.30	12.27	14.76	1.037.62	0.17 %
18		ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					3.311.76	0.54 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZA04AS399WVW6B28577. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas.



6964042024PCARCTM



Minha Empresa
CNPJ:

18.1	89168 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	41,48	66,34	79,84	3.311,76	0,54 %
19		COBERTURAS					36.742,98	5,96 %
19.1	92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	247,66	39,65	47,71	11.815,85	1,92 %
19.2	92551 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	1,326 22	1,596 10	12,768 80	2,07 %
19.3	94195 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	247,66	38,52	46,35	11.479,04	1,86 %
19.4	94221 SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,40	23,14	27,84	679,29	0,11 %
20		REVESTIMENTO					2.938,00	0,48 %
20.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	41,48	2,89	3,47	143,93	0,02 %
20.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	41,48	24,86	29,91	1.240,66	0,20 %
20.3	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	41,48	4,83	5,81	240,99	0,04 %
20.4	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	41,48	26,29	31,64	1.312,42	0,21 %
21		PISOS					32.546,69	5,28 %
21.1	MM CIV Próprio 003	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	217,66	5,58	6,71	1.460,49	0,24 %
21.2	INAPI 9524	APLICAÇÃO DE FOLHA DE FIBRA DE VIDRO, APLICADA EM PISOS OU RADIEIS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	117,66	12,12	25,41	5.530,74	0,90 %
21.3	INAPI 84191	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	217,66	97,56	117,41	25.565,46	4,15 %
22		PINTURAS					3.597,29	0,58 %
22.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	54,92	1,66	1,99	109,29	0,02 %
22.2	AMM CIV Próprio 004	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA AGRÍCOLA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	54,92	10,88	13,09	718,90	0,12 %
22.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	54,92	11,72	14,10	774,37	0,13 %
22.4	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68,36	1,66	1,99	136,03	0,02 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 12/03/2024. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas

Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 652A04A5399WVW6B28577



696402024VPCAC

SIGA



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>


Minha Empresa
 CNPJ:

22.5	AMM CIV Próprio 004	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68.36	10.88	13.09	894.83	0.15 %
22.6	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	68.36	11.72	14.10	963.87	0.16 %
23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					124.06	0.02 %
23.1	AMM CIV Próprio 005	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	217.66	0.48	0.57	124.06	0.02 %
24		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					70.970.57	11.51 %
24.1	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,445.00	2.76	3.32	8,117.40	1.32 %
24.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164.00	4.44	5.34	875.76	0.14 %
24.3	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185.00	10.58	12.73	2,355.05	0.38 %
24.4	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56.00	16.10	19.37	1,084.72	0.18 %
24.5	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225.00	24.00	28.88	6,498.00	1.05 %
24.6	92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.00	45.93	55.27	331.62	0.05 %
24.7	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.00	17.39	20.92	20.92	0.00 %
24.8	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3.00	27.47	33.06	99.18	0.02 %
24.9	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24.00	18.32	22.04	528.96	0.09 %
24.10	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51.00	27.78	33.43	1,704.93	0.28 %
24.11	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6.00	29.08	34.99	209.94	0.03 %
24.12	91953 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 150A 150A 240V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91.00	13.26	15.91	255.20	0.04 %
24.13	91953 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A 100A 240V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9.00	69.09	73.04	438.24	0.07 %
24.14	74130/004 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00	86.38	103.95	207.90	0.03 %
24.15	74130/005 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00	115.78	139.34	278.68	0.05 %
24.16	91953 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	331.18	398.57	398.57	0.06 %
24.17	95789 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019.P	UN	20.00	24.86	29.91	588.20	0.10 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 16994500-7270. Certidão De Aervo Técnico Com Atestado nº 899337, emitida em 05/03/2024 12:03:00

Certidão nº 899337/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:01 - Chave de Impressão: 65ZA04A5399WVW6B28577
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



696402024VPCAPATTM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

24.18	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	25,00	22,88	27,53	688,25	0,11 %
24.19	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	45,00	23,74	28,57	1.285,65	0,21 %
24.20	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	42,00	29,26	35,21	1.478,82	0,24 %
24.21	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,15	9,80	176,40	0,03 %
24.22	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	6,91	8,31	199,44	0,03 %
24.23	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,61	12,76	51,04	0,01 %
24.24	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	20,48	24,64	320,32	0,05 %
24.25	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00	6,60	7,94	309,66	0,05 %
24.26	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	8,34	10,03	20,06	0,00 %
24.27	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	7,99	9,61	2.018,10	0,33 %
24.28	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	10,36	12,46	124,60	0,02 %
24.29	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	600,00	20,87	25,11	15.066,00	2,44 %
24.30	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	7,71	9,27	231,75	0,04 %
24.31	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	10,49	12,62	12,62	0,00 %
24.32	51876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00	7,2	5,68	1.420,00	0,23 %
24.33	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	61,9	7,44	14,88	0,00 %
24.34	83463	SINAPI	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO (DPS) DE OMOPOLOS, PARA 12 DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	361,12	434,60	869,20	0,14 %
24.35	71311/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	614,34	739,35	739,35	0,12 %
24.36	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	40,00	6,20	7,46	298,40	0,05 %
24.37	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	56,00	9,48	11,40	638,40	0,10 %



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sob o nº 12.033/2024. O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas.



694042024VPCARCATM





Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
 Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

Minha Empresa
 CNPJ:

25.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 05/2018	UN	7,00	20,07	24,15	169,05	0,03 %
25.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	m³	59,00	62,74	75,50	4.454,50	0,72 %
25.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	m³	59,00	20,96	25,22	1.487,98	0,24 %
25.10	AMM SPDA 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE PARAUSOS PARA BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UN	1,00	400,27	481,72	481,72	0,08 %
25.11	AMM SPDA 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/2 PARAUSOS	UN	7,00	22,81	27,45	192,15	0,03 %
25.12	AMM SPDA 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	6,00	14,88	17,90	107,40	0,02 %
25.13	AMM SPDA 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	128,00	19,08	22,96	2.938,88	0,48 %
25.14	AMM SPDA 005	Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,00	27,32	32,87	2.268,03	0,37 %
25.15	AMM SPDA 006	Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	394,00	38,69	46,56	18.344,64	2,98 %
25.16	AMM SPDA 007	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	15,62	18,79	112,74	0,02 %
25.17	AMM SPDA 008	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	21,01	25,28	50,56	0,01 %
25.18	AMM SPDA 009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H=11,00 (NBR 14511)	UN	6,00	932,74	1.122,55	6.735,30	1,09 %
25.19	AMM SPDA 010	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN NOS POSTES PARA SPDA	UN	9,00	477,59	574,77	3.448,62	0,56 %
26			P I S O S					180.899,29	29,35 %
26.1	AMM CIV 007	Próprio	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	1,247,74	6,31	7,59	9.470,34	1,54 %
26.2	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	1,247,74	97,56	117,41	146.487,15	23,77 %
26.3	AMM CIV 008	Próprio	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	602,80	34,37	41,36	24.931,80	4,04 %

Total sem BDI 512,22574
Total do BDI 104,15644
Total Geral 616,38618



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 08/05/2024 às 11:21:55.
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas
 mo011
 12:03:00
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em 08/05/2024 às 11:21:55.
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 14 folhas



694042024VPCARCTM





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000899225



estruturas mistas , 612.5 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 554.18 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PIRAGUAÇU Nº 517
Complemento:
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE Bairro: SETOR DOS ESPORTES UF: MT CEP: 78655000
Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 899225/2024

Expedida em 05/03/2024 12:03:00, CONFRESA/MT, CAU/MT

Chave de Impressão: Z9ZD61067D8ZD796ZA8C



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que a Empresa **CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.363.482/0001-00, com sede na Rua Vinte e Nove de Julho, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Centro, CEP: 78652-000, município de Confresa, estado de Mato Grosso, através do responsável técnico **Mayko da Mota de Souza**, Arquiteto e Urbanista – CAU nº A56919-4 prestou à Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, CNPJ 03.238.672/0001-28, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

RRT(s) nº SI10890020R01CT001

Contrato nº: 21/2021

Celebrado: 04/06/2021

Valor do contrato: R\$ 458.760,61

Período de realização dos serviços:

Data de início: 24/06/2021

Data de fim: 24/12/2021

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ: 03.238.672/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00 - 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t1067D8ZD796ZAB8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público

Data de início: 24/06/2021

Valor do Serviço/Honorários: R\$ 458.760,61

Data previsão de Término: 24/12/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: **Mayko da Mota de Souza**

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista

Número do Registro: 00A569194

ENDEREÇO DA OBRA

País: Brasil
Tipo Logradouro: AVENIDA
Logradouro: PIRAGUAÇU
Bairro: SETOR DOS ESPORTES
Cidade/UF: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
CEP: 78655000
Nº: 517
Complemento:

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades desenvolvidas

Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 612,50
Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 612,50
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 554,18
Atividade: 2.2.6 - Execução de outras estruturas	Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO	Quantidade: 612,50
Atividade: 2.2.5 - Execução de estruturas mistas	Unidade: metro quadrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00 - 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t087D8ZD796ZAB8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE – SERVIÇO DE ESTRUTURA E ARQUITETURA, CONFORME O PROJETO BASICO E CONTRATO Nº 0533408 DVº: 03 CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESTINADO O APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO. TAMBÉM FORAM EXECUTADOS AS ATIVIDADES DE PINTURA COM 1.270,04 m², FORRO DE GESSO 554,18 m² E COBERTURA COM TELHAS METÁLICA ISOTÉRMICA 612,50 m².

CONCLUSÃO

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos encontram-se conclusos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, 12 de dezembro de 2023

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 12/12/2023 14:53:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERÁCLITO

CREA MT 42495

CPF 051 035 731 80

DIRETORA DE ENGENHARIA E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
RUA TOCANTINS, 1173 - BAIRRO TRÊS IRMÃO
FONE: 66 3569-1210 / 1226 - CEP: 78655-000

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00 - 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t1067D8Z8ZD796Z2A8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - SERVIÇOS DE ESTRUTURA E ARQUITETURA								
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA 12.590,68								
1.1	AMM CIV 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	10,028.47	12,590.68	12,590.68
2.0 SERVIÇOS INICIAIS 1,059,05								
2.1	AMM CIV 017		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	282,04	339,44	1,059,05
3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 29.569,80								
3.1	97621		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	61,66	79,61	95,81	5.907,64
3.2	97629		DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,44	82,60	99,41	43,74
3.3	97634		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	227,88	8,10	9,75	2.219,88
3.4	AMM CIV 004		DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	514,61	6,68	8,04	4.137,46
3.5	97644		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	68,40	6,30	7,58	518,47
3.6	97645		REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,85	22,77	27,40	1.639,89
3.7	AMM CIV 002		DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	473,59	16,75	20,16	9.547,57
3.8	AMM CIV 003		DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO	M2	140,00	24,28	29,22	4.090,80
3.9	AMM CIV 019		APICOAMENTO DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	272,69	4,46	5,37	1.464,35
4.0 EMBASAMENTO DE PAREDES NOVAS 6.501,45								
MOVIMENTO DE TERRA								
4.1	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,75	58,82	70,79	902,57
4.2	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	36,43	4,31	5,19	189,07
4.3	96995		REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,47	35,66	42,92	277,69
FUNDAÇÃO								
4.4	94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,82	272,46	327,91	596,80
4.5	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,82	152,87	183,98	334,84
4.6	101165		ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,85	644,88	776,11	3.764,13
IMPERMEABILIZAÇÃO								
4.7	AMM EST 001		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	35,62	10,18	12,25	436,35
5.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.300,52								
SAPATA OU BLOCO								
5.1	96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	24,02	67,77	81,56	1.959,07
5.2	96995		REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,68	35,66	42,92	758,83
5.3	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	11,49	4,31	5,19	59,63
VIGA BALDRAME								
5.4	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	3,88	89,00	107,11	415,59
5.5	96995		REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,72	35,66	42,92	73,82
5.6	101616		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,47	4,31	5,19	33,58
6.0 FUNDAÇÃO 13.564,48								
SAPATA								
6.1	96619		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,49	22,38	26,93	309,43
6.2	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,15	350,72	422,09	2.173,76
6.3	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,15	152,87	183,98	947,50

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD61067D82D796ZAB8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceite Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



TTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>





6.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20.61	97.60	117.46	2.420.85
6.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	107.10	11.34	13.85	1.461.92
6.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	76.50	10.03	12.07	923.36
VIGA BALDRAME							
6.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2.16	350.72	422.09	911.71
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2.16	152.87	183.98	397.40
6.9	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36.02	47.43	57.08	2.056.02
6.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52.10	11.34	13.85	711.17
6.11	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32.20	10.03	12.07	388.65
6.12	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30.10	8.45	10.17	306.12
6.13	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34.40	13.44	16.18	556.59
7.0 ESTRUTURA VIGAS							20.050.11
7.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2.16	350.72	422.09	911.71
7.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2.16	152.87	183.98	397.40
7.3	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	36.02	169.53	204.03	7.349.16
7.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77.70	11.34	13.85	1.060.61
7.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34.40	13.50	16.25	559.00
PILAR							
7.6	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2.64	586.18	705.47	1.862.44
7.7	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	52.65	73.48	88.43	4.655.84
7.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170.40	9.99	12.02	2.048.21
7.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12.30	8.34	10.04	123.49
7.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66.60	13.50	16.25	1.082.25
8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO							1.179.89
8.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	32.37	30.29	36.45	1.179.89
9.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS							62.543.91
ALVENARIA							
9.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	436.64	61.60	77.35	33.775.08
VERGAS E CONTRAVERGAS							
9.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39.70	29.13	35.06	1.391.88
9.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39.70	28.61	34.43	1.366.87
9.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63.60	37.10	44.65	2.839.74
9.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	63.60	34.36	41.35	2.629.86
9.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	54.20	21.82	26.26	1.423.29
9.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7.50	36.53	43.96	329.70
DIVISÓRIAS							
9.8	AMM CIV 005	DIVISORIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	7.85	284.13	341.95	2.684.31
PLATIBANDAS							
9.9	AMM CIV 006	CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.: 6,0MM, 120X300 CM - INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	205.66	65.06	78.30	16.103.18
10.0 BANCADA RECEPCIONISTA							2.603.07
ALVENARIA							



MTTTPARCAP202404698



10.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	4.47	73.05	87.92	393.00
BANCADA							
10.2	AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA	M2	2.51	521.27	627.35	1.574.65
10.3	100861	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	26.23	31.57	126.28
10.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8.94	2.93	3.53	31.56
10.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8.94	25.17	30.29	270.79
10.6	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8.94	1.85	2.23	19.94
10.7	88495	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8.94	8.23	9.90	88.51
10.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8.94	9.14	11.00	98.34
11.0 ESQUADRIAS 102.234.60							
CONTRAMARCO							
11.1	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	232.20	47.02	56.59	13.140.20
JANELAS EM ALUMÍNIO							
11.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13.62	818.23	984.74	13.412.16
11.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	48.08	607.99	731.72	35.181.10
PORTAS EM MADEIRA							
11.4	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10.00	600.59	722.81	7.228.10
11.5	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24.00	628.90	756.88	18.165.12
11.6	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8.00	590.90	711.15	5.689.20
11.7	AMM CIV 007	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	2.00	916.38	1.102.86	2.205.72
PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO							
11.8	AMM CIV 008	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	12.60	475.66	572.46	7.213.00
12.0 REVESTIMENTO 50.797.63							
PAREDE							
12.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	763.40	2.93	3.53	2.694.80
12.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	109.88	6.31	7.59	833.99
12.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	293.16	24.21	29.14	8.542.68
12.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	470.24	25.17	30.29	14.243.57
12.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	109.88	40.18	48.36	5.313.80
12.6	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	293.16	42.68	51.37	15.059.63
FACHADA							

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD6t06rD8ZD8Z96Z8A8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



MTTPARCAP202404698



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



12.7	AMM CIV 012	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, *37" X *59" CM, COR IMITANDO MADEIRA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI	M2	38.99	87.57	105.39	4.109,16
13.0 PISOS							46.246,74
13.1	AMM CIV 011	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	224.84	4.46	5.37	1.207,39
13.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	224.84	21.50	25.88	5.818,86
13.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	554.18	32.12	38.66	21.424,60
13.4	AMM CIV 012	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, *37" X *59" CM, COR IMITANDO MADEIRA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI	M2	224.84	63.03	79.14	17.795,89
14.0 FORRO							22.626,36
14.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	554.18	31.27	37.63	20.853,79
14.2	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	609.13	2.42	2.91	1.772,57
15.0 PINTURAS							66.906,62
ESQUADRIAS							
15.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	136.92	21.49	25.86	3.540,75
PAREDES INTERNAS							
15.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1270.04	1.85	2.23	2.832,19
15.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1270.04	8.23	9.90	12.573,40
15.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	1270.04	9.14	11.00	13.970,44
FACHADAS							
15.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	350.15	1.59	1.91	668,79
15.6	AMM CIV 013	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	350.15	10.52	12.66	4.432,90
15.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	350.15	11.50	13.84	4.846,08
PLATIBANDA							
15.8	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	205.66	1.59	1.91	392,81
15.9	AMM CIV 013	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	205.66	10.52	12.66	2.603,66
15.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	205.66	11.50	13.84	2.846,33
TETO							
15.11	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	554.18	2.08	2.50	1.385,45
15.12	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	554.18	15.06	18.12	10.041,74
15.13	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	554.18	10.15	12.22	6.772,08
16.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS							7.040,35
16.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6.00	291.10	350.34	2.102,04
16.2	AMM PAI 001	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	8.18	122.14	147.00	1.202,46
16.3	AMM PAI 002	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	272.69	11.38	13.70	3.735,85
17.0 ACESSIBILIDADE							8.244,02
17.1	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	198.67	239.10	956,40
17.2	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	217.01	261.17	522,34
17.3	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	228.72	275.26	1.101,04
17.4	AMM CIV 014	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	15.20	135.38	162.93	2.476,54
17.5	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	20.40	129.84	156.26	3.187,70
18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.701,33
18.1	AMM CIV 016	LIMPEZA GERAL	M2	554.18	2.55	3.07	1.701,33
R\$ 458.760,61							

Certidão nº 899225/2024 - 05/03/2024 12:03:00, 10:00 - Chave de Impressão: Z9ZD61067D82D796Z8A8C
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 12:03:00 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 899225, emitida em 05/03/2024 12:03:00



TTPARCAP202404698

Documento assinado digitalmente

gov.br CAMILA DE SOUSA TEIXEIRA HERACLITO
Data: 04/03/2024 14:28:24-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento Nº: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>

SIGA



CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME
CNPJ: 18.363.482/0001-00

À MT PAR

EDITAL DE LICITAÇÃO n° 009/2024/MTPAR

Data de Abertura: 06/05/2024

Horário: 10h15min (Horário de Brasília) – 09h15min (Horário Local/Cuiabá)

Objeto:

Contratação semi-integrada de obras na área de Engenharia/Arquitetura para construção do Complexo da Orla, dentro do Parque Novo Mato Grosso, localizado no município de Cuiabá-MT, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico de Licitações e seus anexos.

ANEXO III DECLARAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA

A empresa CONSTRUTORA IMPERIO LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 18.363.482/0001-00, com sede na cidade de Confresa, estado de Mato Grosso, à Avenida Industrial, n° 218, Centro, CEP 78652-000, município de Confresa-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Licitação n° 009/2024/MTPAR, DECLARA, que:

- Que está ciente da disponibilidade oferecida pela MTPAR de visitar o local de execução da Obra;
- Que não realizou o devido agendamento, junto à MTPAR, para realização da visita técnica por livre e espontânea vontade;
- Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos;
- Que assume a total responsabilidade por não comparecer ao local onde deverá ser executada a obra;
- Que não se utilizará deste fundamento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiros com a MT-PAR.

Confresa-MT, 01 de Maio de 2024

CONSTRUTORA
IMPERIO
LTDA:18363482000100

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA IMPERIO
LTDA:18363482000100
Dados: 2024.05.01 08:10:36 -03'00'

Marcos Aurelio Soares Coelho
Titular/Administrador
RG n° 105.380-6 SSP TO
CPF n° 033.827.341-76
Construtora Imperio LTDA ME
CNPJ 18.363.482.0001-00

Avenida Industrial, n° 218, Centro, CEP 78652-000, Confresa-MT

e-mail: construtoraimperio.adm@gmail.com tel.: (66)99714-8030 e/ou (66)98444-8529



Autenticado com senha por MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 08/05/2024 às 11:21:55.
Documento N°: 16994500-7270 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16994500-7270>



MTPARCAP202404698

SIGA