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1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servicos de impressdo e confecgdo de materiais graficos, conforme

especificagdes, condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

21. A licitagédo sera conforme tabela constante abaixo:

LOTE 01 - AMPLA CONCORRENCIA

UND.
ITEM DESCRIGAO MEDID QTDE
A

CONFECGAO DE PASTA COM ORELHA E IMPRESSAO EM OFFSET NO FORMATO

01 | 45X31CM, MATERIAL: PAPEL COUCHE 300 GR COR:4X4 ACABAMENTO: COM UN 20.000

DOBRA

CONFECGCAO DE ENVELOPE-SACO E IMPRESSAO OFFSET NO FORMATO:

02 [ 25x18CM FECHADO, MATERIAL: SULFITE 150G COR:4X0 UN 5.000
CONFECGAO DE ENVELOPE-OFICIO E IMPRESSAO EM OFFSET NO

03 | FORMATO:23X11CM FECHADO, MATERIAL: SULFITE 120GR COR:4XO0. UN 5.000
CONFECGAO DE FOLDER E IMPRESSAO EM OFFSET NO FORMATO: 21X32CM

04 | MATERIAL: COUCHE 210GR, COR: 4X4 ACABAMENTO: 1 DOBRA UN 10.000
CONFECGAO DE FOLDER E IMPRESSAO EM OFFSET NO FORMATO: 31X45CM,

05 | MATERIAL: COUCHE LISO 170GR COR: 4X4 ACABAMENTO: FACA ESPECIAL UN 10.000

CRACHA PARA IDENTIFICAGAO CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO FLEXIVEL,
TIPO CARTAO, PERSONALIZADO, COR: 4X4, COM CRISTAL DE ALTA QUALIDADE,
PADRAO “CR 80", DUPLA FACE, COM CANTOS ARREDONDADOS, FORMATO
06 | APROXIMADO 85,75MM X 54,00MM X 0,76MM DE ACORDO COM A NORMA UN 300
INTERNACIONAL ISO 2894 1974, COM POLICROMIA NA FRENTE E NO VERSO,
COM TARJA MAGNETICA, COM FURO PARA CORDAO. ACABAMENTO: CORDAO
PERSONALIZADO 45 CM X 2CM E MOSQUETAO FECHO LAGOSTA

CONFECGAO DE ADESIVO (PORTA MT PAR) PERFURADO, IMPRESSAO DIGITAL,
07 | MATERIAL: ADESIVOS 2,16M X 2,96M COR: 4X4 ACABAMENTO: COM APLICACAO UN 01

CARTOES DE VISITA COLOR 4X4 — FRENTE E VERSO TAMANHO 9,0 X 5,0 CM.

08 CARTAO TRIPLEX 250GR, ACABAMENTO LAMINAGCAO (FRENTE) FOSCO, VERNIZ UN 3.000
LOCALIZADO.

09 IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO 1,10M X0,75M COM LAMINACAO FOSCO UN 50
ADESIVO VINIL TRANSPARENTE PERSONALIZADO PARA INSTALAGAO EM

10 | ACRILICO 70CM X 50CM UN 03

LOTE 02 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI
UND.
ITEM DESCRIGAO MEDIDA QTDE

01 PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA EM ACRILICO PERSONALIZADA, UN 30

COLORIDA COM FIXADOR E APLICACAOQ 25CM X10CM
2.2. O prego do item engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo

seguro, tributos, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, beneficios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte,

todas as taxas, impostos e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto deste Termo de Referéncia, nenhuma

2.3.
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24. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:

24.1. O contrato oriundo desta LICITACAO ELETRONICA n&o gerara obrigagdo da MT. Participagdes e Projetos S.A.
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utilizar a totalidade do quantitativo contratado. Na tabela acima, é apresentado o quantitativo estimado do objeto da

licitagdo, o qual sera solicitado de acordo com a necessidade e conveniéncia da MTPAR mediante ordem de
fornecimento e emissao da respectiva Nota de Empenho.

2.411. A ndo entrega dos itens em decorréncia de Ordem de Fornecimento Parcial emitida pela MTPar

caracterizara Inexecucdo Contratual Total do objeto contratado, incidindo as sangdes prescritas neste Termo

de Referéncia e no RILC/MTPAR - instituido pela Resolugdo n° 004/CONSELHODEADM/2020 e alterado

pela Resolugdo n® 004/2023/CAD.

3. DAS AMOSTRAS

3.1.1. Apds o encaminhamento da ordem de servico para os itens 01 .02, 03, 04, 05. 06, 08 do Lote 01 e 01 do Lote 02, a

qualidade, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis;

3.1.2. A MT PAR terd um prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a entrega das amostras ou provas, para realizar a
revisdo e aprovacao;

3.1.3. Quaisquer alteragdes ou corregdes necessarias serdo comunicadas pela MT PAR a empresa contratada dentro do
prazo estipulado. A empresa contratada fara as alteragdes conforme necessario e fornecera uma nova amostra ou
prova para aprovagao.

3.1.4. Serdo exigidas tantas amostras ou provas quantas forem necessarias para aprovagéo antes da impresséo grafica

3.1.5. Apo6s a aprovagdo final das amostras ou provas, a produgdo em massa dos materiais nos quantitativos

demandados, sera iniciada pela contratada

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A MT PAR desempenha um papel relevante no desenvolvimento socioeconémico do Estado de Mato Grosso, por meio de
diversos projetos de grande impacto para a sociedade. Dentre eles, destacam-se iniciativas como a gest&o da concessao da BR-163,
o Parque Novo Mato Grosso, o Programa SER Familia Habitagéo, a Regularizagdo Fundiaria, e muitos outros.

Cada uma dessas agdes contribui significativamente para o progresso e o bem-estar da populagdo, promovendo o
desenvolvimento, a inclusdo social e a melhoria da qualidade de vida. Recentemente, a empresa passou por um processo de
Rebranding de sua logo, conduzido pela Secretaria de Comunicagdo do Estado (Secom - MT), com o objetivo de modernizar e
revitalizar sua identidade visual, fortalecendo a imagem da empresa e tornando-a mais alinhada com seus valores e missdo. O
Rebranding também se alinha de maneira mais sinérgica com os padrdes visuais atualmente adotados pelo governo de Mato
Grosso, refletindo a integragéo e compromisso com o Estado. Portanto, a confecgéo de todos esses materiais visa refletir essa nova
identidade corporativa e garantir consisténcia e coesdo em todas as suas manifestagdes visuais. Além disso, &€ importante ressaltar
que muitos dos materiais de comunicagdo visual da MT PAR ja estdo em uso no cotidiano e foram produzidos anteriormente com a
logo antiga, o que ressalta ainda mais a importancia da produgéo atualizada.

Os materiais facilitam ainda, a comunicagédo interna e externa, alinhando todas as partes interessadas em torno de seus

objetivos e propdsitos. E materiais como pastas de documentos, envelopes, folders, cartdes de visita e dentre outros, sdo utilizados

MTPARDIC202403463

em diferentes situagdes, tais como: cerimdnias do Governo de Mato Grosso, reunides com possiveis parceiros, capacitagdes

internas, e outros eventos realizados nos municipios de Mato Grosso através dos programas os quais a MT PAR conduz, como o
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caso do Programa SER Familia Habitagcéo, instituido pela Lei Estadual n°® 11.587 de 26 de novembro de 2021. A principal finalidade
do Programa é fomentar a produgéo e aquisicdo de unidades habitacionais novas urbanas, de modo a promover o direito a moradia
com a meta inicial de disponibilizagdo de 20 mil unidades habitacionais, e conforme o andamento, a proposta do governo é ampliar a
oferta de moradias para 40 mil unidades.

A contratacdo de uma empresa especializada na prestagéo de servigos de impresséo e confecgdo de materiais graficos
estd diretamente relacionada as atividades regimentais atribuidas @ MT Participagdes e Projetos S/A - MTPAR. A empresa nao
dispde dos materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para realizar adequadamente essas atividades, uma vez que nao
fazem parte das responsabilidades contempladas pelo quadro de pessoal da organizagdo. Portanto, a terceirizagéo desses servigos
é uma medida estratégica que permitira @ MT PAR concentrar seus recursos e esforcos em suas atividades principais, enquanto
assegura a qualidade e eficiéncia na produgdo dos materiais graficos necessarios para sua operagdo e comunicagéo institucional.
Empresas especializadas possuem expertise e experiéncia na produgéo, o que garante um resultado final de alta qualidade com a
execugao precisa dos projetos e visualmente atrativos e duraveis, permite também que os materiais sejam produzidos de forma mais
répida e eficiente, adaptando-se as demandas e prazos estabelecidos pela MT PAR.

DA QUANTIDADE ESPECIFICADA NOS ITENS:

A quantidade especificada para os itens: 01,02,03,04 e 05, foi estimada considerando as agdes abrangentes da MT PAR,
que englobam todo o estado de Mato Grosso. Por exemplo, no caso do Programa SER Familia Habitag&o, cuja meta é viabilizar 40
mil unidades habitacionais em todo o estado nos préximos anos, foi prevista uma quantidade maior desses itens para garantir o
suporte adequado as atividades relacionadas a esse programa. Essa estimativa leva em consideragdo a demanda esperada ao longo
do periodo de vigéncia, proporcionando uma previsdo das necessidades de materiais graficos para apoiar as iniciativas da MT PAR.

A quantidade especificada para os itens 07,09, 10 e 11, j& em uso na sede da MT PAR foi estabelecida devido a
necessidade de substituicdo decorrente do processo de rebranding e da incorporagdo da cultura organizacional da empresa. O
rebranding envolve a atualizacdo da identidade visual e dos elementos de comunicagdo da organizacdo, tornando essencial a
substituicdo dos materiais graficos existentes para refletir essa nova imagem de forma consistente. Além disso, a disseminagéo da
cultura organizacional requer a disponibilidade de materiais que incorporem os valores, misséo e visdo da empresa, proporcionando
uma experiéncia unificada e alinhada para colaboradores, parceiros e sociedade.

A quantidade especificada para os itens 06 e 08 levando em consideragdo o quadro de funcionarios da MT PAR e suas
subsidiarias, conforme solicitagdo e demandas da gestdo de pessoas da empresa. Reconhecendo que o nimero de funcionarios
pode variar ao longo do tempo devido a fatores como expanséao, reestruturagéo ou sazonalidade, foi necessario estabelecer uma
quantidade que pudesse atender as demandas variaveis de maneira flexivel. Além disso, considerando as margens futuras de

volatilidade, visando garantir a disponibilidade adequada de materiais ao longo do periodo contratual.

5. DA DIVISAO DO OBJETO EM LOTES

5.1. Almejando fomentar o maior nimero de licitantes interessados em participar da licitagdo, em atengéo especial aos ganhos da
contratagdo em escala, o objeto foi dividido em 02 (dois) lotes, observando a ampla competigéo conforme disposto na Sumula

n° 247 do TCU.
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5.2. Foram levados em consideragdo a diferenciagdo das caracteristicas técnicas dos objetos a serem adquiridos. Portanto, de
acordo com a viabilidade técnica do objeto e considerando a economicidade dos recursos da administragéo € mais vantajoso a

adogao de processo licitatério em lotes.

6. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. Os itens estdo agrupados, em virtude da economia que sera gerada a MT. Participagbes e Projetos S.A, visto que neste
formato de aquisi¢do, ocorre diminuigdo dos custos por parte da pretensa Contratada e para MTPar, tendo em vista que os
itens sdo objetos do mesmo ramo de fornecimento.

6.2. Nesse sentido, a intencdo é consolidar a aquisicdo desses objetos por meio de um Unico fornecedor, promovendo assim maior
coesdo e eficiéncia na gestdo do contrato. Destarte, a consideragéo do potencial aumento de escala, sem impor restricdes ao
carater competitivo é crucial;

6.3. Por fim, a opgéo viabiliza a economia na fiscalizagdo do contrato, gerando a diminuigéo dos custos, posto que os objetos da

presente contratagdo séo analogos, sendo a escolha mais benéfica para gestéo e execugéo do contrato.

7. DA NAO RESERVA DE COTA PARA ME/EPP

71. Justifica-se a ndo reserva de cotas para a contratagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual, pois a intengdo é consolidar a aquisicdo desses insumos por meio de um Unico fornecedor,
promovendo assim maior coes&o e eficiéncia na gestéo.

7.2. No mesmo interim, a consideragdo do potencial aumento de escala, sem impor restricdes ao carater competitivo € crucial.
Ainda no que tange a ndo reserva de cota, esta € uma opgao que viabiliza a economia na fiscalizagdo do contrato, gerando a
diminuigdo dos custos, tendo em vista que os objetos da presente contratagdo sé@o analogos, sendo a opgdo mais benéfica
para gestdo e execugdo do contrato. Deste modo, em virtude dos motivos expostos a divisdo dos materiais traria prejuizos a

Administragdo publica.

8. DO JULGAMENTO APLICADO, DAS PROPOSTAS DE PRECO E DO PRAZO

8.1. Trata-se de bem comum ser adquirido mediante licitagdo - nos termos do Art. 21, caput, do Regulamento Interno de Licitagdes

da MTPAR, com redagéo alterada pela Resolugéo n° 004/2023/CAD -, através da plataforma www.licitacoes-e.br.

8.2. O critério de julgamento sera o MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE.
8.3. A licitagdo sera realizada com o modo de disputa ABERTO.
8.4. As propostas apresentadas deveréo ter validade de no minimo 90 (noventa) dias corridos.

9. DA SUBCONTRATAGAO =
9.1. No sera admitida a subcontratagao do objeto. ]
10. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO —

10.1. As condicdes de participacédo neste certame constam disciplinadas no Edital de Licitagéo.
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10.2. N&o sera permitida a participagao:
10.2.1. de cooperativas;
10.2.1.1. Nao sera admitida nesta licitagdo a participacdo de COOPERATIVAS, pois trata-se de aquisigao de objetos e

ndo envolve a utilizagdo de méo de obra empregadas através de Cooperativas de Trabalho.
10.2.2. empresas reunidas em consorcio;
10.2.2.1. N&o sera permitida a participagdo de CONSORCIOS, pois néo se trata de objeto complexo e de grandes
dimensdes. E, dadas as caracteristicas do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da
licitagdo, atender as condigbes e os requisitos de habilitagdo previstos no Termo de Referéncia, e
posteriormente executar o objeto. A vedagdo a participacdo de consorcio, nesta situagdo, ndo acarretara
prejuizo a competitividade do certame, e facilitara a analise dos documentos de habilitagao, que certamente
sa@o mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consorcio.
10.2.3. empresas estrangeiras que nédo funcionem no pais;
10.2.3.1. A aceitagdo ou ndo de empresas estrangeiras na disputa licitatoria situa-se no @mbito do poder discricionario
da Administragéo e na complexidade do objeto licitado.
10.2.3.2. Para a contratagdo em questdo, ndo ha necessidade de abertura a empresas estrangeiras por se tratar de

bem comum, que pode ser adquirido por empresa nacional.

11. DA PARTICIPAGAO DAS EMPRESAS ME/EPP

11.1. As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) que irdo participar da presente licitagdo deverdo informar em
campo préprio no sistema eletronico, o seu enquadramento como ME ou EPP, para usufruir do tratamento diferenciado
estabelecido na LC 123/2006, alterada pela LC 147/2024 e LC Estadual n° 605/2018.

11.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacgéo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrigéo.
11.1.1.1. Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de
cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da MTPAR, para regularizagdo da documentacéo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.
11.1.1.2 A nédo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do direito a

contratagéo, podendo a MTPAR convocar os licitantes remanescentes.

12. DA HABILITAGAO JURIDICA, ECONOMICA, TECNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE

12.1. As exigéncias de habilitagdo juridica, de regularidade fiscal, trabalhista e econdmica constam disciplinadas no Edital de E
Licitagao. E
12.2. e
12.2.1. A licitante devera apresentar um ou mais atestado (s) de capacidade técnica operacional expedida(s) por pessoa(s) E

juridica(s) de direito publico ou privado, ou ainda por pessoa(s) fisica(s) em nome da licitante, que comprove(m)
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fornecimento(s) anterior(es) de objeto pertinente e compativel com o objeto desta contratagéo.
12.2.1.1. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele emitido por
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

12.2.2. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da
empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja socio, proprietario ou
titular da empresa emitente e da empresa proponente.

12.3. Caso o Agente de licitagdo entenda necessario, a licitante devera disponibilizar todas as informagdes essenciais a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do Contrato que deu
suporte a contratagdo, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, enderego atual do Contratante e local em que foram
fornecidos os produtos, sendo que estas e outras informagbes complementares poderéo ser requeridas mediante diligéncia;

12.4. Nao ha obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes no atestado sejam idénticas a utilizada na definicdo das
categorias ora tratadas, desde que sejam suficientes @ comprovagédo de capacidade de fornecimento dos produtos exigidos

neste Termo de Referéncia.

13. DOS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. A proposta inicial sera a cadastrada na Plataforma do Banco do Brasil - Licitagdes-e.
13.2 A Licitante devera cadastrar o valor total do Lote, no campo “VALOR TOTAL DO LOTE (R$)", referente a soma do valor global
dos ITENS.

Nota Explicativa: O valor total a ser langado no sistema seré a soma do global dos itens do lote,

sendo este o valor que devera ser registrado na Plataforma Licitagbes-e.

13.3. As propostas cadastradas pelas licitantes deverdo incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, fretes, seguros,
servigos, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigéncias editalicias e contratuais, ndo sendo admitido

pleito posterior em decorréncia da exclusédo de quaisquer despesas incorridas;

13.4. A licitante detentora da melhor proposta na fase da disputa de lances devera apresentar, apds convocagdo do Agente de
Licitagéo;
13.4.1. proposta digitada, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e/ou

rubricadas, devendo ser apresentada em planilha discriminada, que devera conter:
13.4.1.1. indicar CPF ou CNPJ, endereco e telefone de contato;
13.4.1.2. especificagdo do item com preco unitario e total do lote expressos em moeda corrente nacional em

algarismos e por extenso, relativo ao item cotado ja incluso todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer

outras despesas inerentes a execugdo. Em caso de discordancia entre o prego unitario e total, prevalecera o =
primeiro; ocorrendo discordancia entre o valor numérico e por extenso, prevalecera o Gltimo; E
13.4.1.3. prazo de entrega; —
13.4.1.4. prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias corridos; E
13.4.1.5. declarar expressamente a concordancia com as condi¢des constantes no Termo de referéncia;
13.5. Sera desclassificada a proposta que nao corrigir ou néo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Licitagao.
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13.6. A apresentacéo da proposta implicara plena aceitagéo, por parte do proponente, das condigdes estabelecidas neste Termo.

14. DO PRAZO, LOCAL, CONDIGOES E FORMA DE ENTREGA
14.1. Os servigos deverdo ser executados nas instalagées da Contratada;
14.2. A MT PAR fornecera os arquivos de arte necessarios para a confecgdo dos materiais graficos e cooperara com a empresa

contratada para garantir a precisao e qualidade dos produtos finais.

14.2.1. Cada layout sera enviado conforme emissao da ordem de servigo;
14.3. Nao serdo aceitos materiais que se apresentem danificados e/ou com especificagdo diversa da exigida neste Termo de
Referéncia.
14.4. A contratada devera ter equipamentos de impressdo adequados para lidar com o volume e o tipo de trabalho necessario

conforme especificado nas descrigdes, para acabamentos especiais, como laminagéo, verniz, dobras, entre outros. Além disso,
possuir programas de leitura para lidar com variedade de formatos de arquivo como PDF, Adobe lllustrator, Adobe Photoshop,
entre outros, para garantir compatibilidade com os arquivos que serao fornecidos pela MT PAR.
14.5. Para o transporte e distribuigdo, acondicionar os materiais em embalagens com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo durante o transporte e o armazenamento
14.6. No caso de materiais com maior durabilidade, como crachas e adesivos, caso haja defeitos antes do tempo de validade do
produto, o Fiscal e/ou técnico deverdo avaliar e, caso constatada qualidade inferior ou servico com baixa qualidade, a
Contratada devera refazer o servigo, sem nenhum custo para MT PAR;
DA ENTREGA
14.6.1. A entrega do objeto devera ser realizada na sede da MT-PAR, situado a Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Alvorada,
Cuiaba - MT, 78048-250 Edificio Helbor Dual Business Office & Corporate - 5° Andar - Centro Politico
Administrativo, Cuiaba — MT, mediante agendamento com fiscal;
14.6.2. Seréo realizadas SOB DEMANDA, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da Ordem de
Servigo, Nota de Empenho ou instrumento equivalente;
14.6.3. A ordem de servigo sera emitida e encaminhada pela MT PAR por e-mail;
14.6.4. O transporte/descarga dos materiais, ficara a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a méo de obra
necessaria, deverao ser entregues em perfeitas condigdes a CONTRATANTE;
DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
14.7. Os produtos serdo recebidos e validados provisoriamente no momento da entrega, pelo fiscal e/ou responsavel, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com a especificagdo constante no Termo de Referéncia e na proposta;
14.8. Constatado o fornecimento incompleto ou ma qualidade dos produtos (inconformidade no servigo ou matéria prima), os
materiais poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de até 2 (dois) dias uteis, a contar da notificacdo da
CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades;

14.9. Os produtos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento provisério, apés

MTPARDIC202403463

verificagdo da qualidade do produtos e consequente aceitagdo mediante TERMO CIRCUNSTANCIADO emitido pela

fiscalizagé@o do contrato.
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14.9.1. Na hipotese de a verificagdo que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes do
incorreto fornecimento.
A CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal, que sera entregue juntamente com os produtos para a devida conferéncia pelo

Fiscal do Contrato.

15. DA VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses,

com fulcro nos Art. 71 da Lei 13.303/2016 e Art. 128 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da MTPAR.

16. DA ORDEM DE SERVICO
A Ordem de Servigo é o instrumento formal pelo qual a MTPAR encaminhara o pedido para execugao do objeto deste Termo de
Referéncia @ CONTRATADA.
16.1.1. As OS serdo encaminhadas, preferencialmente, por e-mail, devendo a CONTRATADA informar o referido correio

eletrénico no momento da assinatura do contrato.

16.1.2. A OS devera conter;
16.1.2.1. o quantitativo;
16.1.2.2. o objeto que devera ser entregue 8 CONTRATANTE e;
16.1.2.3. 0 prazo para a entrega do produto.

O prazo para inicio da entrega sera contado a partir da data de envio da Ordem de Servigo.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Assinar o Contrato, receber a Nota de Empenho especifica e Ordens de Fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias Uteis,
contados do envio de e-mail por parte da CONTRATANTE contendo em anexo tais documentos.

Entregar o(s) produto(s) no prazo, nas condigdes e nos critérios previamente estabelecidos.

Fornecer o objeto de acordo com os padrdes de qualidade exigidos pela Contratante e de acordo com as normas técnicas
ambientais e legais, garantindo a qualidade do objeto fornecido segundo exigéncias legais;

Realizar o controle de qualidade quando for solicitado pela Contratante, a qualquer tempo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede o prazo de vencimento
da entrega dos itens, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

Responsabilizar-se por TODAS as despesas com materiais, médo-de-obra, transporte, equipamentos, maquinas, seguros,
taxas, tributos, incidéncias fiscais, trabalhistas, previdenciarias, salarios, deslocamento, traslado, hospedagens, utilizagdo de

estruturas fisica e virtual, softwares, equipamentos de informatica e/ou quaisquer eletrénicos, custos diretos e indiretos,
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encargos sociais e contribuicdes sociais e contribuicbes de qualquer natureza ou espécie, necessarios a perfeita execugéo do

objeto;
17.9. Emitir Nota Fiscal, discriminando os produtos entregues no periodo de faturamento;
17.10. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis ao Contratante qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria,

telefone, e-mail e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia;

17.11. Nao veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorizagdo do
Contratante;
17.12. Encarregar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, comerciais e as demais previstas na

legislacéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a MT PAR;
17.12.1. Nenhum encargo trabalhista ou previdenciario, inclusive de acidentes de trabalho, fiscais ou responsabilidade civil
de qualquer natureza, sera imputada ou se comunicara a CONTRATANTE.
17.12.2. atender a sua custa ao pagamento dos tributos que forem devidos pelo seu trabalho bem como as despesas com
aprovacdo na Prefeitura e demais 6rgaos e reparticdes competentes, devendo observar as leis;
17.12.3. A inobservancia das obrigacdes assumidas acarretara descumprimento contratual, implicando em resciséo

contratual e demais sangdes previstas em Lei, garantindo-se o contraditério e ampla defesa a contratada.

18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1.
servicos enumerados pela IN RFB n° 1234/2012. conforme Orientac&o Técnica n° 0007/2023/CGE-MT
18.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugédo do Contrato,
conforme Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da MTPAR.
18.2.1. A fiscalizagdo se dara por meio de representante(s) do Contratante, denominado Fiscal de Contrato ou Comissédo
de Fiscalizagdo, a ser oportunamente designada, nos termos do art. 155 a 160 do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da MTPAR, que anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
contratual.
18.3. Emitir Ordem de Servigo discriminando os objetos a serem entregues e data maxima para a entrega.
18.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos insumos recebidos provisoriamente com as especificagdes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagédo e recebimento definitivo;
18.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituido, reparado ou corrigido;
18.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos. [—
18.7. A MT-PAR nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a %
execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus —
empregados, prepostos ou subordinados; =
18.8. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura ou documento fiscal correspondente fornecido pela ——

contratada;
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18.8.1. Né&o efetuar pagamento @ empresa CONTRATADA, enquanto pendente qualquer obrigagdo. Esse fato ndo sera
gerador de direito a reajustamento de pregos ou a atualizagdo monetaria, pois quem deu causa a mora foi a

CONTRATADA.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo, diante da faculdade estabelecida no Art. 70 da Lei Federal n°

13.303/2016.

20. DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado a partir da data de apresentagao da proposta inicial.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste
apds o intervalo de um ano, aplicando-se o indice de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA.

Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

21. DO REEQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO

Durante a vigéncia do Contrato a Contratada podera solicitar a revisdo dos pregos para manter a equagdo
econdmico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagdo dos fatos previstos no art. 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016, inclusive com demonstragao em planilhas de custo.

Os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro ou reajuste dos pregos de contratos deverdo, sob pena de invalidade dos atos,
sofrer analise contabil (se for o caso) e juridica pelo CONTRATANTE, da viabilidade do feito.

Deferido o pedido, o reequilibrio econémico-financeiro sera registrado por aditamento ao contrato.

22. DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO DE QUANTITATIVO

Desde que a CONTRATADA autorize, o CONTRATANTE podera acrescer o valor global do contrato em até 25,00% (vinte e
cinco por cento), sendo vedada a compensag&o conforme Acorddo do TCU n° 1.536/2016.

Pactuado o acréscimo e/ou a supressao sera registrado por aditamento ao contrato.

23. DO PAGAMENTO
O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o fiscal atestar o recebimento do objeto.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal.
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23.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, ou, ainda, circunstancia que
impecga a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagéo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o

prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacéo da regularizagédo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a

Contratante.
23.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
23.6. Constatando-se a situagao de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

23.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

23.8. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo contratual nos autos do processo

administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

23.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato.
23.10. O pagamento somente sera efetuado mediante a apresentagao dos seguintes documentos:
23.10.1. Certidao Conjunta de Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e Previdenciaria;
23.10.2. Prova de regularidade junta a Divida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou

domicilio do credor;

23.10.3. No caso de a CONTRATADA ter sede ou domicilio em outro estado que ndo o estado de Mato Grosso, devera ser
apresentada também certiddo conjunta de pendéncias tributarias e ndo tributarias junto a SEFAZ e a PGE do
estado de Mato Grosso;

23.10.4. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

23.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o
valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por

cento) ao ano, mediante aplicagédo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

MTPARDIC202403463

1=0,00016438
1=(TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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Sendo:
(6/100)
365
24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
24.1. Séo consideradas condutas passiveis de sangdes dentre outras;
241.1. ndo assinar digitalmente e enviar o contrato no prazo estipulado pela CONTRATANTE;
24.1.2. nao receber, sem justificativa, o envio de emails da CONTRATANTE;
24.1.3. agir de ma-fé na relagéo contratual, comprovada em processo especifico;
24.1.4. apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela MT-PAR;
24.1.5. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagéo ou qualquer outro expediente, o processo de licitagdo e o contrato
dele decorrente;
24.1.6. afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;
241.7. agir de ma-fé no processo licitatério ou na relagao contratual, comprovada em processo especifico;
24.1.8. incorrer em inexecugéo contratual;
24.1.9. Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio;

24.1.10. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatério, ou proporcionar a terceiro o ensejo de
devassa-lo;

24.1.11. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

24.1.12. Fraudar, em prejuizo da MT-PAR, licitag&o instaurada para aquisicdo ou venda de bens ou mercadorias, de obras e
servigos, ou contrato delas decorrentes.

24.1.12.1. elevando arbitrariamente os pregos;

24.1.12.2. vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
24.1.12.3. entregando uma mercadoria por outra;

24.1.12.4. alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
24.1.12.5. tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta;

24.1.13. ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato
administrativo;

24.1.14. ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes de contratos
celebrados com a MT-PAR, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo ou nos respectivos
instrumentos contratuais;

24.1.15. ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a MT-PAR;

24.1.16. ter dificultado atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rgéos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo
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24.1.16.1. A comprovagao das praticas acima exemplificadas acarretara responsabilizagdo administrativa e judicial do
licitante ou contratada, e, quando se constituir em pessoa juridica, implicara na responsabilidade individual
dos dirigentes das empresas faltosas e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou
participes do ato ilicito, nos termos da Lei n°® 12.846, de 2013, devendo ser instruido Processo de Apuragéo
de Responsabilidade, na forma do Decreto Estadual n® 522, de 15 de abril de 2016.
24.2. A sangao de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para acarretar danos a
MT-PAR, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.
24.21. A reincidéncia da sangao de adverténcia, podera ensejar a aplicagdo de penalidade de multa ou suspenséo.

24.3. O descumprimento das obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa, aceita pela CONTRATANTE,

garantindo-se a prévia e ampla defesa, podera acarretar as seguintes sangdes administrativas:
24.3.1. Adverténcia;

24.311. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o objeto adquirido;

24.3.1.2. A reincidéncia da sang¢ao de adverténcia podera ensejar a aplicagdo de penalidade de multa ou suspenséo.
24.3.2. Multa moratéria;
24.3.21. pelo atraso injustificado da entrega e execugéo do objeto quando do envio da Ordem de Fornecimento, a ser

calculada pela seguinte equagéao:

M=VxNxF

Onde: M= valor da multa;

V= valor correspondente a Ordem de Fornecimento, fase, etapa ou parcela em atraso;

N= periodo de atraso em dias corridos;

F= fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS Fator Percentual de Multa
1°- Até 10 dias 0,25%
2°- De 11 a 20 dias 0,50%
3°- De 21 a 30 dias 01,00% ——
24.3.3. Multa compensatoéria; —
24.3.31. Sera aplicado até 20,00% (vinte por cento) de multa compensatdria sobre o valor da parcela nao executada ——]
ou do saldo remanescente do contrato para a inexecugéo parcial do objeto, sendo configurada; )
24.3.3.1.1. Quando houver reincidéncia dos motivos determinantes da aplicagdo da penalidade de adverténcia;
15de 19 —
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24.3.3.1.2. Quando ocorrer o atraso injustificado na entrega dos produtos sem justa causa e prévia comunicagéo
a CONTRATANTE por prazo superior a 10 (dez) dias Uteis do prazo determinado na Ordem de

Fornecimento;

24.3.3.1.3. Quando o atraso injustificado na entrega do objeto ou a apresentagdo da garantia contratual
ultrapassar o prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

24.3.3.2. Sera aplicado até 30,00% (trinta por cento) de multa compensatdria sobre o valor da parcela ndo executada
ou do saldo remanescente do contrato para a inexecugéo total do objeto, sendo configurada;

24.3.3.2.1. Quando o atraso injustificado na entrega do objeto ou a apresentagcdo da garantia contratual

ultrapassar o prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos e;

24.3.3.2.2. Quando deixar de apresentar a garantia de assisténcia técnica, caso necessario.
24.34. Suspenséo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a MT PAR, por até 02 (dois)
anos;

As penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a MTPAR seguirdo os ditames do art. 171 a 173 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da MTPAR.

As sangdes previstas nos itens 24.3.1 e 24.3.4 desta clausula poderdo ser aplicadas conjuntamente com as penalidades de

multa.

A inexecugao total ou parcial do contrato, sem que a MT PAR tenha dado causa, podera ensejar a sua rescisdo, com as

consequéncias cabiveis.

Ocorrendo uma infragdo contratual apenada com a sangédo de multa a contratada devera ser formalmente notificada para

apresentar defesa prévia.

O nao pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e sua reiteragdo podera acarretar na
aplicagéo da sangéo de suspensédo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a MT-PAR, por até 02
(dois) anos.

O pagamento da multa contratual ndo afasta o dever de indenizar o prejuizo a ela excedente suportado pela MT-PAR.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor

da MT-PAR, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativado Estado e cobrados judicialmente.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data

do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa nédo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a MT-PAR podera cobrar

o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragédo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a MT-PAR, observado o Principio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Nenhuma sangéo sera aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado @8 CONTRATADA o contraditério e a ampla
defesa.
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As sangbes aplicadas serdo informadas para registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso pela
CONTRATANTE.

25. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto consistem na verificagao da conformidade da entrega e execugao do objeto, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugéo do
objeto.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicagéo de
sangdes administrativas, previstas neste termo de referéncia e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

As atribuicdes da fiscalizagédo sdo, dentre outras;

25.4.1. Emitir Ordem de Fornecimento;

25.4.2. Emitir Termo de Recebimento Definitivo;
25.4.3. Monitorar os prazos de entrega e execugao e;
25.4.4. Atestar Nota Fiscal para Pagamento NF.

Os procedimentos para fiscalizagdo e acompanhamento do objeto estdo disciplinados nos artigos 155 a 160 do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratagdes da MT-PAR.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais.

26. DA RESCISAO

A inexecugcdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis.
A rescisdo do contrato podera ser:
26.2.1. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
26.2.1.1. A rescisédo por ato unilateral devera ser precedida de comunicagdo escrita e fundamentada da parte
interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.
26.2.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja conveniéncia
para a MT-PAR; ou
26.2.3. judicial, nos termos da legislacéo.
Quando a resciséo ocorrer tendo a MT-PAR dado causa, serda a CONTRATADA ressarcida dos prejuizos que houver sofrido,
regularmente comprovados, incluidos os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da resciséo, somados ao

custo da desmobilizagéo, se houver, sem prejuizo da liberagdo da garantia.
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27. ALTERAGAO SUBJETIVA

27.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagédo exigidos na licitagéo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a

continuidade do contrato.

28. DA MATRIZ DE RISCOS

28.1. Em virtude da forma de contratagéo e da natureza do objeto (objeto comum) a matriz de risco nédo é exigivel, conforme dispde

o Art. 37 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da MT-PAR.

29. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

29.1. Os objetos serdo adquiridos com recursos préprios da MT-PAR, alocados no orgamento na seguinte rubrica:
. L. Natureza e Elemento de
uo Programa Projeto/Atividade Despesa Fonte
04501 036 2014 3.3.90.39.000 1.500.0000
30. DOS CASOS OMISSOS
30.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas estabelecidas no Regulamento

Interno de Licitagdes e Contratagdes da MT-PAR, na Lei n. 13.303/2016 e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas

na Lei n® 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor.

31. DA PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

31.1. A formagdo do valor estimado obedeceu os ditames do Art 9° do RILC/MTPAR - instituido pela Resolugdo n°

004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela Resolugao n°® 004/2023/CAD;

31.2. O valor estimado ¢ sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016.
32. DOFORO
32.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes

decorrentes da execugéo deste Termo de Referéncia, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

33. RESPONSAVEL PELA DEMANDA E JUSTIFICATIVA

ELABORADO POR:
Thais Eslab&o Ferreira

Analista Administrativo
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Jefferson Moreno

Diretor Administrativo

34. RESPONSAVEL PELOS DEMAIS TOPICOS DO TERMO DE REFERENCIA

ELABORADO POR:
Karolayne Souza Medeiros
Analista Administrativo
VALIDADO:

Mateus Eduardo Soares de Souza
Coordenador de Divisdo
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