
                                                               

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Aquisição de insumos para a execução de obras no Parque Novo Mato Grosso, conforme especificações, 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

(65) 3622-0133
licitacoes@mtpar.mt.gov.br

Av. Dr. Hélio Ribeiro 525, Edifício Helbor Dual Business,
5° andar - Alvorada, Cuiabá - MT - 78048-250
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1.  DO OBJETO

1.1. Aquisição de insumos para a execução de obras no Parque Novo Mato Grosso, conforme especificações, condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante abaixo:

LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTDE

01
TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO SEM PERFURAÇÃO FABRICADO 
EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE); DIÂMETRO 
NOMINAL DE 125MM

METROS 4.500

02
TUBO CORRUGADO SEM PERFURAÇÃO FABRICADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) SN4 PARA DRENAGEM; 
DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM

METROS 300

03
MANTA BIDIM GEOTEXTIL 100m² (ROLO DE 2,30 METROS   
X 50 METROS) ROLO 02

LOTE 02 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTDE

01 BLOCO TIPO ESTRUTURAL DE CONCRETO 09X19X39 UN 1.092

02
CONCRETO FCK 25 MPA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
PRÓXIMA DE 250 KFG/CM²; (SLUMP DEFINIR CONFORME A 
NECESSIDADE DOS SERVIÇOS)

M³ 30

03
VERGALHÃO CA 50 NERVURADO - 08MM; COMPRIMENTO DE 
12 METROS UN 09

04
TELA Q 92; MALHA 15CM X 15CM EM AÇO CA-60; LARGURA 2,45 
METROS; COMPRIMENTO DE 6 METROS. UN 05

LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QTDE

01 AREIA DE RIO LAVADA MÉDIA M³ 85

02 PEDRA BRITADA N° 0 TONELADAS 35

03 PEDRA BRITADA N° 1 TONELADAS 75

04 CIMENTO PORTLAND, CPII-32, SACO DE 50KG SACO 100

05 PEDRA TIPO RACHÃO COM DIMENSÕES ACIMA DE 76MM DA 
BICA-CORRIDA PRIMÁRIA TONELADAS 400

06
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA, 
REDUTOR DE ÁGUA PARA CONCRETO, LÍQUIDO E ISENTO DE 
CLORETOS. BALDE DE 18 LITROS

BALDE 02

2.2. O preço do item engloba todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo 

seguro, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, 

todas as taxas, impostos e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência, nenhuma 

reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada, salvo as exceções previstas no 

Art. 81 da Lei 13.303/2016.

2.3. O fornecimento dos objetos dar-se-á SOB DEMANDA da Contratante, através das Ordens de Fornecimento.

2.4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:
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2.4.1. O contrato oriundo desta LICITAÇÃO ELETRÔNICA não gerará obrigação da MT. Participações e Projetos S.A. 

utilizar a totalidade do quantitativo contratado. Na tabela acima, é apresentado o quantitativo estimado do objeto da 

licitação, o qual será solicitado de acordo com a necessidade e conveniência da MTPAR mediante ordem de 

fornecimento e emissão da respectiva Nota de Empenho.

2.4.2. O não fornecimento dos insumos em decorrência de Ordem de Fornecimento Parcial emitida pela MTPar 

caracterizará Inexecução Contratual Total do objeto contratado, incidindo as sanções prescritas neste Termo de 

Referência e no RILC/MTPAR - instituído pela Resolução n° 004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela 

Resolução n° 004/2023/CAD.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

3.1. Tubo corrugado sem perfuração fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) SN4 para drenagem; diâmetro nominal de 

125 MM, sendo: 

3.1.1. NORMA DNIT 093/2016 – EM-Tubo não perfurado, fabricado em polietileno de alta densidade, de forma corrugada, 

de simples ou dupla parede, com a finalidade de escoar as águas sub superficiais ou subterrâneas captadas por 

tubos dreno. Os tubos contínuos devem ser totalmente conectáveis aos tubos dreno de mesmo diâmetro, através 

do acessório de emenda adequado.  

3.2. Tubo corrugado sem perfuração fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) SN4 para drenagem; diâmetro nominal de 

600 MM, sendo:

3.2.1. NORMA DNIT 093/2016 –EM-Tubo não perfurado, fabricado em polietileno de alta densidade, de forma corrugada, 

de simples ou dupla parede, com a finalidade de escoar as águas sub superficiais ou subterrâneas captadas por 

tubos dreno. Os tubos contínuos devem ser totalmente conectáveis aos tubos dreno de mesmo diâmetro, através 

do acessório de emenda adequado.  

3.3. Bloco tipo estrutural de concreto 19x19x39, sendo:

3.3.1. Conforme NBR 6136 - Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural; - Apresentar superfície lisa, 

limpa, sem deformações ou quebras e isenta de materiais estranhos.  

3.4. Concreto Fck 25 mpa, resistência à compressão próxima de 250 kfg/cm²; (Slump definir conforme a necessidade dos serviços);

3.4.1. O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando a disposição e mistura dos materiais 

(aglomerante, agregados, água e, quando necessário, aditivos) dosados na usina em suas quantidades ideais para 

atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos por norma e atendendo as especificações do item. Por 

motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será permitida mediante 

autorização por escrito do responsável técnico designado pela MTPAR.

3.5. Areia de rio lavada média, sendo:

3.5.1. ABNT NBR 7211/2005: Agregados para concreto – Requisitos. - Apresentar grãos no formato e tamanho 

solicitados, livres de umidade e de impurezas, como pedras, vegetação, argila e demais materiais orgânicos.  

3.6. Pedra britada N° 0, sendo:

3.6.1. ABNT NBR 7225/2009: Materiais de pedra e agregados naturais. - Apresentar fragmentos no formato e tamanho 

solicitados, livres de umidade e de impurezas, como pedras, vegetação, argila e demais materiais orgânicos.  
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3.7. Pedra britada N° 1, sendo:

3.7.1. ABNT NBR 7225/2009: Materiais de pedra e agregados naturais. - Apresentar fragmentos no formato e tamanho 

solicitados, livres de umidade e de impurezas, como pedras, vegetação, argila e demais materiais orgânicos.  

3.8. Cimento Portland, CPII-32, sendo:

3.8.1. ABNT NBR 5732/1991: Cimento Portland – Entregar dentro do respectivo prazo de validade, com a embalagem 

intacta, sem sinais de umidade ou endurecimento do material.

3.9. Vergalhão CA50 Nervurado – 08 mm; comprimento de 12 metros. 

3.9.1. O vergalhão nervurado 5/16 (8mm) deve ser produzido em processo de laminação a quente, respeitando as mais 

rigorosas normas de qualidade, com as especificações da norma ABNT NBR 7480.

3.10. Tela Q.92; malha 15cm x 15cm em aço CA-60; largura 2,45 metros; comprimento de 6 metros.

3.10.1. Norma ABNT NBR 7481, o produto deve ser certificado, normatizado e com ISO.

3.11. Aditivo plastificante para concreto e argamassa, redutor de água para concreto, líquido e isento de cloretos, sendo:

3.11.1. ABNT NBR 11768/2019: Aditivos para concreto de cimento Portland – Requisitos. - Entregar dentro do respectivo 

prazo de validade e com as embalagens intactas, sem sinais de avarias.  

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Considerando que as obras de edificação civil do Kartódromo estão em fase final de elaboração de projeto, para posterior 

licitação, é necessário que a equipe de obras MTPAR execute os serviços de infraestrutura, tais como terraplenagem e drenagem, 

afim de deixar o local apto para o início da construção das estruturas. As condições climáticas são favoráveis para serviços de 

movimentação de terra e aberturas de valas, em virtude do baixo índice de precipitação, a não início imediato dos trabalhos 

impactará drasticamente no cronograma executivo da obra civil, por enquanto será executado a rede de drenagem do local onde 

receberão as áreas de bilheteria, camarote e banheiro. Uma vez que a pista de corrida está em fase de aprovação do traçado. 

Também foi apontado a necessidade de executar junto a terraplenagem passagens de logicas, através de instalação de dutos 

aterrado para posterior condução de energia, iluminação, som, agua e logica , a não execução de tais passagens acarretará num 

retrabalho futuro ocasionando a perda de serviços já executados e um atraso no cronograma dos serviços. 

Tal projeto é de fundamental importância, pois o parque possui uma área acima de 300 hectares e terá inúmeros 

equipamentos destinados às áreas de lazer, entretenimento e esporte. Como é sabido, a respectiva rede desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento sustentável, para o funcionamento cotidiano do Parque. Faz parte do respectivo projeto, os poços 

de visita de blocos estruturais, bem como os materiais necessários para compor a argamassa de assentamento, concreto de 

preenchimento e camadas de regularização de concreto magro. São eles: areia, brita, cimento e aditivo plastificante. Além dos tubos 

corrugados PEAD, material de excelência no quesito execução de redes, pois o  produto possui leveza, resistência e grande 

facilidade de assentamento na vala, vida útil de 50 anos quando devidamente instalados e enterrados. Suas vantagens:

 ● Os tubos PEADs são mais leve, facilidade de instalação - sobre transporte e manipulação do produto em obra; 

● Menor custo e tempo de instalação; 

● Mais flexível e maior resistência; 

● Produtividade de assentamento do tubo corrugado de PEAD é até oito vezes mais rápida, quando comparado com o de 

concreto de mesmo Diâmetro Nominal; 

● Material é muito mais leve e imune ao risco de quebra por manuseio durante o transporte e instalação; 
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● Não sofre corrosão, não enferruja, resiste às condições agressivas do solo; 

● Excelente resistência química; 

● Resistência ao impacto; 

● Resistência contra quebras ou danos; 

● Densidade e peso mais baixos do que materiais rígidos, de modo a reduzir custos de transporte e instalação;

 ● Tubos em PEAD ao serem instalados, reduzem o vazamento em relação aos materiais rígidos devido a longos sistemas 

de juntas de alta integridade; 

● Tubo flexível proporcionando maior capacidade de suportar movimentações normais de solo; 

● Os tubos possuem alta resistência mecânica, ou seja, utilizável para diversas alturas de aterros (entre 0,80 m e 6,00 m), 

atendendo assim toda a demanda, sem necessidade de utilização de diferentes tubos para as variações de aterros, que ainda não 

foram definidas com exatidão. 

Estes materiais são indispensáveis para assegurar uma conclusão bem-sucedida do projeto. Eles são fundamentais para 

proporcionar segurança aos visitantes, preservar o ambiente natural e garantir a durabilidade das estruturas presentes no Parque 

Novo Mato Grosso.

5. DA DIVISÃO DO OBJETO EM LOTES 

5.1. Almejando fomentar o maior número de licitantes interessados em participar da licitação, em atenção especial aos ganhos da 

contratação em escala, o objeto foi dividido em 03 (três) lotes, observando a ampla competição conforme disposto na Súmula 

nº 247 do TCU. 

5.2. Foram levados em consideração a diferenciação das características técnicas dos objetos a serem adquiridos. Portanto, de 

acordo com a viabilidade técnica do objeto e considerando a economicidade dos recursos da administração é mais vantajoso a 

adoção de processo licitatório em lotes; 

6. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto dos lotes 01, 02 e 03 está agrupado em itens, em virtude da economia que será gerada à MT. Participações e Projetos 

S.A, visto que neste formato de contratação, ocorre diminuição dos custos por parte da pretensa Contratada e para MTPar, 

tendo em vista o potencial aumento de escala. Nesse sentido, a intenção é consolidar a aquisição desses objetos por meio de 

um único fornecedor, promovendo assim maior coesão e eficiência na gestão do contrato. 

6.2. Por fim, a opção viabiliza a economia na fiscalização do contrato, gerando a diminuição dos custos, posto que os objetos são 

análogos, sendo a escolha mais benéfica para gestão e execução do contrato.

7. DA NÃO RESERVA DE COTA PARA ME/EPP

7.1. A opção pela não reserva de cota do Lote 01 e 03 com fulcro no Art. 49, inciso III da LC 123/2006, foi estabelecida em razão de 

adquirir os insumos da mesma qualidade, além do potencial aumento de escala, sem impor restrições ao caráter competitivo. 

7.2. Ainda no que tange a não reserva de cota, esta é uma opção que viabiliza a economia na fiscalização do contrato, gerando a 

diminuição dos custos, tendo em vista que os objetos da presente contratação são análogos, sendo a opção mais benéfica 
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para gestão e execução do contrato.

7.3. Nesse sentido, a intenção é consolidar a aquisição desses insumos por meio de um único fornecedor, promovendo assim maior 

coesão e eficiência na gestão.

8. DO JULGAMENTO APLICADO, DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DO PRAZO

8.1. Trata-se de aquisição comum a ser contratado mediante licitação - nos termos do Art. 21, caput, do Regulamento Interno de 

Licitações da MTPAR, com redação alterada pela Resolução n° 004/2023/CAD -, através da plataforma www.licitacoes-e.br.

8.2. O critério de  julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

8.3.  A licitação será realizada com o modo de disputa ABERTO. 

8.4.  As propostas apresentadas deverão ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias corridos.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

10. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

10.1. As condições de participação neste certame constam disciplinadas no Edital de Licitação. 

10.2. Não será permitida a participação: 

10.2.1. de cooperativas;

10.2.1.1. Não será admitida nesta licitação a participação de COOPERATIVAS, pois trata-se de aquisição e não 

envolve a utilização de mão de obra empregadas através de Cooperativas de Trabalho.

10.2.2. empresas reunidas em consórcio;

10.2.2.1. Não será permitida a participação de CONSÓRCIOS, pois não se trata de objeto complexo e de grandes 

dimensões. E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da 

licitação, atender às condições e os requisitos de habilitação previstos no Termo de Referência, e 

posteriormente executar o objeto. A vedação à participação de consórcio, nesta situação, não acarretará 

prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a análise dos documentos de habilitação, que certamente 

são mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consórcio.

10.2.3. empresas estrangeiras que não funcionem no país;

10.2.3.1. A aceitação ou não de empresas estrangeiras na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário 

da Administração e na complexidade do objeto licitado.

10.2.3.2. Para a contratação em questão, não há necessidade de abertura a empresas estrangeiras por se tratar de 

aquisição comum, que pode ser realizada com empresa nacional.

11. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

11.1. As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) que irão participar da presente licitação deverão informar em 

campo próprio no sistema eletrônico, o seu enquadramento como ME ou EPP, para usufruir do tratamento diferenciado 
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estabelecido na LC 123/2006, alterada pela LC 147/2024 e LC Estadual n° 605/2018.

11.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição.

11.1.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 

cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da MTPAR, para regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

11.1.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à 

contratação, podendo a MTPAR convocar os licitantes remanescentes.

12. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, ECONÔMICA, TÉCNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE

12.1. As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, trabalhista e econômica constam disciplinadas no Edital de 

Licitação.

12.2. Os critérios de Qualificação Técnica-Operacional a serem atendidos pelo fornecedor serão:

12.2.1. A licitante deverá apresentar um ou mais atestado (s) de capacidade técnica operacional expedida(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, ou ainda por pessoa(s) física(s) em nome da licitante, que comprove(m) 

fornecimento(s) anterior(es) de objeto igual ou similar ao objeto desta contratação.

12.2.1.1. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele emitido por 

empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

12.2.2. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da 

empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio, proprietário ou 

titular da empresa emitente e da empresa proponente.

12.3. Caso o Agente de licitação entenda necessário, a licitante deverá disponibilizar todas as informações essenciais à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do Contrato que deu 

suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual do Contratante e local em que foram 

fornecidos os produtos, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência;

12.4. Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes no atestado sejam idênticas à utilizada na definição das 

categorias ora tratadas, desde que sejam suficientes à comprovação de capacidade de fornecimento dos produtos exigidos 

neste Termo de Referência.

13. DOS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. A proposta inicial será a cadastrada na Plataforma do Banco do Brasil - Licitações-e. 

13.2. A Licitante deverá cadastrar o valor total do Lote, no campo “VALOR TOTAL DO LOTE (R$)”, referente à soma do valor global 

dos ITENS.

Nota Explicativa: O valor total a ser lançado no sistema será a soma do global dos itens por lote, 

sendo este o valor que deverá ser registrado na Plataforma Licitações-e. 
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13.3. As propostas cadastradas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, 

serviços, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais, não sendo admitido 

pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas; 

13.4. A licitante detentora da melhor proposta na fase da disputa de lances deverá apresentar, após convocação do Agente de 

Licitação;

13.4.1. proposta  digitada, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e/ou 

rubricadas, devendo ser apresentada em planilha discriminada, que deverá conter:

13.4.1.1. indicar CPF ou CNPJ, endereço e telefone de contato;

13.4.1.2. especificação do item com preço unitário e total do lote expressos em moeda corrente nacional em 

algarismos e por extenso, relativo ao item cotado já incluso todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer 

outras despesas inerentes à execução. Em caso de discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o 

primeiro; ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso, prevalecerá o último;

13.4.1.3. prazo de entrega;

13.4.1.4. prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos;

13.4.1.5. declarar expressamente a concordância com as condições constantes no Termo de referência;

13.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Licitação.

13.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Termo.

14. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES E FORMA DE ENTREGA

14.1. A entrega dos insumos deverão ser feita diretamente no Parque Novo Mato Grosso, que está localizado no município de 

Cuiabá-MT, cujo acesso dar-se-á pela Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), KM 11,mediante agendamento com o fiscal;  

14.2. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente;

14.3. No momento da entrega, os produtos não devem ter ultrapassado mais de ¼ de sua validade;

14.4. O transporte/descarga dos insumos, ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ser providenciada a mão de obra necessária, 

deverão ser entregues em perfeitas condições à CONTRATANTE;

14.5. Não serão aceitos insumos que se apresentem danificados e/ou com especificação diversa da exigida neste Termo de 

Referência;

14.6. Os  insumos a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer 

rigorosamente:

14.6.1. às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

14.6.2. às prescrições e recomendações do fabricante.

14.7. Os  insumos serão recebidos e validados provisoriamente no momento da entrega, pelo fiscal e/ou responsável, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com a especificação constante no Termo de Referência e na proposta; 

14.8. Os insumos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo 
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de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da 

CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

14.9. Os  insumos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após 

verificação da qualidade do material e consequente aceitação mediante TERMO CIRCUNSTANCIADO emitido pela 

fiscalização do contrato. 

14.9.1. Na hipótese de a verificação que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á 

como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

14.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes do 

incorreto fornecimento. 

14.11. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal, que será entregue juntamente com os insumos para a devida conferência pelo 

Fiscal do Contrato.

15. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, com 

fulcro nos Art. 71 da Lei 13.303/2016 e Art. 128 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.        

16. DA ORDEM DE FORNECIMENTO

16.1. A Ordem de Fornecimento é o instrumento formal pelo qual a MTPAR encaminhará o pedido para execução do objeto deste 

Termo de Referência à CONTRATADA.

16.1.1. As OF serão encaminhadas, preferencialmente, por e-mail, devendo a CONTRATADA informar o referido correio 

eletrônico no momento da assinatura do contrato.

16.1.2. A OF deverá conter;

16.1.2.1. o quantitativo;

16.1.2.2. o objeto que deverá ser entregue à CONTRATANTE e;

16.1.2.3. o prazo para a entrega do produto.

16.2. O prazo para início da entrega será contado a partir da data de envio da Ordem de Fornecimento.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Assinar o Contrato, receber a Nota de Empenho específica e Ordens de Fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 

contados do envio de e-mail por parte da CONTRATANTE contendo em anexo tais documentos.

17.2. Entregar o(s) produto(s) no prazo, nas condições e nos critérios previamente estabelecidos.

17.3. Fornecer os  insumos de acordo com os padrões de qualidade exigidos pela Contratante e de acordo com as normas técnicas 

ambientais e legais, garantindo a qualidade do objeto fornecido segundo exigências legais;

17.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

17.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

17.6. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede o prazo de vencimento 
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da entrega dos itens, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

17.7. Responsabilizar-se por TODAS as despesas com materiais, mão-de-obra, transporte, equipamentos, máquinas, seguros, 

taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, salários, deslocamento, traslado, hospedagens, utilização de 

estruturas física e virtual, softwares, equipamentos de informática e/ou quaisquer eletrônicos, custos diretos e indiretos, 

encargos sociais e contribuições sociais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do 

objeto; 

17.8. Emitir Nota Fiscal, discriminando os produtos entregues no período de faturamento;

17.9. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias úteis ao Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, 

telefone, e-mail e outros julgáveis necessários para o recebimento de correspondência; 

17.10. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização do 

Contratante;

17.11. Encarregar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas na 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à MT PAR; 

17.11.1. Nenhum encargo trabalhista ou previdenciário, inclusive de acidentes de trabalho, fiscais ou responsabilidade civil 

de qualquer natureza, será imputada ou se comunicará à CONTRATANTE.

17.11.2. atender à sua custa ao pagamento dos tributos que forem devidos pelo seu trabalho bem como as despesas com 

aprovação na Prefeitura e demais órgãos e repartições competentes, devendo observar as leis;

17.11.3. A inobservância das obrigações assumidas acarretará descumprimento contratual, implicando em rescisão 

contratual e demais sanções previstas em Lei, garantindo-se o contraditório e ampla defesa à contratada.

18.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. Caberá à CONTRATANTE realizar a retenção na fonte de IMPOSTO DE RENDA sobre o fornecimento de bens e prestação de 

serviços enumerados pela IN RFB nº 1234/2012. conforme Orientação Técnica n° 0007/2023/CGE-MT

18.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) caberá(ão) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, 

conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.

18.3. A fiscalização se dará por meio de  representante(s) do Contratante, denominado Fiscal de Contrato ou Comissão de 

Fiscalização, a ser oportunamente designada, nos termos do art. 155 a 160 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da MTPAR, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual.

18.4. Emitir Ordem de Fornecimento discriminando os insumos a serem entregues e data máxima para a entrega.

18.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos insumos recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

18.5.1. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido;

18.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no 

Edital e seus anexos.

18.7. A MT-PAR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 
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empregados, prepostos ou subordinados;

18.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura ou documento fiscal correspondente fornecido pela 

contratada; 

18.9. Não efetuar pagamento à empresa CONTRATADA, enquanto pendente qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de 

direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária, pois quem deu causa à mora foi a CONTRATADA.

19.  DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, diante da faculdade estabelecida no Art. 70 da Lei Federal n° 

13.303/2016.

20. DO REAJUSTE CONTRATUAL

20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado a partir da data de apresentação da proposta inicial.

20.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste 

após o intervalo de um ano, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

20.3. Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, 

em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

20.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço 

do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

21. DO REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO-FINANCEIRO

21.1. Durante a vigência do Contrato a Contratada poderá solicitar a revisão dos preços para manter a equação 

econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 81, inciso VI, da Lei nº 

13.303/2016, inclusive com demonstração em planilhas de custo.

21.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos deverão, sob pena de invalidade dos atos, 

sofrer análise contábil (se for o caso) e jurídica pelo CONTRATANTE, da viabilidade do feito.

21.3. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento ao contrato.

22. DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO

22.1. Desde que a CONTRATADA autorize, o CONTRATANTE poderá acrescer o valor global  do contrato em até 25,00% (vinte e 

cinco por cento), sendo vedada a compensação conforme Acordão do TCU n° 1.536/2016.

22.2. Pactuado o acréscimo e/ou a supressão será registrado por aditamento ao contrato.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  
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23.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o fiscal atestar o recebimento do objeto.

23.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal. 

23.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante.

23.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

23.6. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.     

23.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.

23.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

23.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

contrato.  

23.10. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

23.10.1. Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária;

23.10.2. Prova de regularidade junta a Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou 

domicílio do credor;

23.10.3. No caso de a CONTRATADA ter sede ou domicílio em outro estado que não o estado de Mato Grosso, deverá ser 

apresentada também certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do 

estado de Mato Grosso;

23.10.4.  Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

23.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data 

do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX) 
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                             Sendo:

I =
 (6 / 100)

   365

                             
24.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. São consideradas condutas passíveis de sanções dentre outras;

24.1.1. não assinar digitalmente e enviar o contrato no prazo estipulado pela CONTRATANTE;

24.1.2. não receber, sem justificativa, o envio de emails da CONTRATANTE;

24.1.3. agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;

24.1.4. apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela MT-PAR;

24.1.5. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de licitação e o contrato 

dele decorrente;

24.1.6. afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo;

24.1.7. agir de má-fé no processo licitatório ou na relação contratual, comprovada em processo específico;

24.1.8. incorrer em inexecução contratual;

24.1.9. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

24.1.10. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de 

devassá-lo;

24.1.11. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo;

24.1.12. Fraudar, em prejuízo da MT-PAR, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, de obras e 

serviços, ou contrato delas decorrentes.

24.1.12.1. elevando arbitrariamente os preços;

24.1.12.2. vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

24.1.12.3. entregando uma mercadoria por outra;

24.1.12.4. alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

24.1.12.5. tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta;

24.1.13. ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo;

24.1.14. ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 

celebrados com a MT-PAR, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos 

instrumentos contratuais;

24.1.15. ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a MT-PAR;

14 de 19 M
T

P
A

R
D

IC
20

24
03

79
9

Assinado com senha por KALITA DE ARRUDA CARVALHO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III / DIV-ORCAC - 27/06/2024 às
11:20:16, MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA - COORDENADOR DE DIVISÃO I / DIV-ORCAC - 27/06/2024 às 11:20:24,
NILTON DE BRITTO - DIRETOR CONCESSÕES / DIR-CON - 27/06/2024 às 11:31:19 e PAULA JANAYNA FENERICH -
ANALISTA DE PROJETOS I / PQNMT - 28/06/2024 às 08:56:48.
Documento Nº: 18526211-7722 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18526211-7722

Governo de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

https://linksiga.trf2.jus.br


24.1.16. ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo 

em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

24.1.16.1. A comprovação das práticas acima exemplificadas acarretará responsabilização administrativa e judicial do 

licitante ou contratada, e, quando se constituir em pessoa jurídica, implicará na responsabilidade individual 

dos dirigentes das empresas faltosas e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou 

partícipes do ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846, de 2013, devendo ser instruído Processo de Apuração 

de Responsabilidade, na forma do Decreto Estadual nº 522, de 15 de abril de 2016.

24.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à 

MT-PAR, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

24.2.1. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa ou suspensão. 

24.3. O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa, aceita pela CONTRATANTE, 

garantindo-se a prévia e ampla defesa, poderá acarretar as seguintes sanções administrativas:

24.3.1. Advertência;

24.3.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 

faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o objeto;

24.3.1.2. A reincidência da sanção de advertência poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa ou suspensão.

24.3.2. Multa moratória;

24.3.2.1. pelo atraso injustificado da entrega dos objetos, no andamento previsto no cronograma físico-financeiro e na 

conclusão do mesmo, a ser calculada pela seguinte equação:

M = V x N x F

Onde:  M= valor da multa;   

V= valor correspondente à Ordem de Fornecimento, fase, etapa ou parcela em atraso;

N= período de atraso em dias corridos;

F= fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:  

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS Fator Percentual de Multa

1º- Até 10 dias 0,25% 

2º- De 11 a 20 dias  0,50%

3º- De 21 a 30 dias 01,00%

24.3.3. Multa compensatória;

24.3.3.1. Será aplicado até 20,00% (vinte por cento) de multa compensatória sobre o valor da parcela não executada 

ou do saldo remanescente do contrato para a inexecução parcial do objeto, sendo configurada;
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24.3.3.1.1. Quando houver reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;

24.3.3.1.2. Quando ocorrer o atraso injustificado na entrega dos produtos sem justa causa e prévia comunicação 

à CONTRATANTE por prazo superior a 10 (dez) dias úteis do prazo determinado na Ordem de 

Fornecimento;

24.3.3.1.3. Quando o atraso injustificado na entrega dos objetos ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos.

24.3.3.2. Será aplicado até 30,00% (trinta por cento) de multa compensatória sobre o valor da parcela não executada 

ou do saldo remanescente do contrato para a inexecução total do objeto, sendo configurada;

24.3.3.2.1. Quando o atraso injustificado na entrega dos objetos ultrapassar o prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias corridos e;

24.3.3.2.2. Quando deixar de apresentar a garantia de assistência técnica, caso necessário.

24.3.4. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a MT PAR, por até 02 (dois) 
anos;

24.4. As penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a MTPAR seguirão os ditames do art. 171 a 173 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MTPAR.

24.5. As sanções previstas nos itens 24.3.1 e 24.3.4 desta cláusula poderão ser aplicadas conjuntamente com as penalidades de 

multa.

24.6. A inexecução total ou parcial do contrato, sem que a MT PAR tenha dado causa, poderá ensejar a sua rescisão, com as 

consequências cabíveis.

24.7. Ocorrendo uma infração contratual apenada com a sanção de multa a contratada deverá ser formalmente notificada para 

apresentar defesa prévia.

24.8. O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e sua reiteração poderá acarretar na 

aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a MT-PAR, por até 02 

(dois) anos.

24.9. O pagamento da multa contratual não afasta o dever de indenizar o prejuízo a ela excedente suportado pela MT-PAR.

24.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor 

da MT-PAR, ou  ainda,  quando  for  o  caso,  serão  inscritos  na  Dívida  Ativa do  Estado e  cobrados judicialmente.

24.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

24.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a MT-PAR poderá cobrar 

o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

24.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da  conduta  do  infrator,  o  caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à MT-PAR, observado o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

24.14. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla 

defesa.
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24.15. As sanções aplicadas serão informadas para registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso pela 

CONTRATANTE.

25.  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

25.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto consistem na verificação da conformidade da entrega, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do objeto.

25.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento da entrega do objeto.

25.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste termo de referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

25.4. As atribuições da fiscalização são, dentre outras;

25.4.1. Emitir Ordem de Fornecimento;

25.4.2. Emitir Termo de Recebimento Definitivo;

25.4.3. Monitorar os prazos de entrega e;

25.4.4. Atestar Nota Fiscal para Pagamento NF.

25.5. Os procedimentos para fiscalização e acompanhamento do objeto estão disciplinados nos artigos 155 a 160 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratações da MT-PAR. 

25.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais. 

26.  DA RESCISÃO

26.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

26.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

26.2.1. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

26.2.1.1. A rescisão por ato unilateral deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte 

interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

26.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência 

para a MT-PAR; ou 

26.2.3. judicial, nos termos da legislação.

26.3. Quando a rescisão ocorrer tendo a MT-PAR dado causa, será a CONTRATADA ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, 

regularmente comprovados, incluídos os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, somados ao 

custo da desmobilização, se houver, sem prejuízo da liberação da garantia.
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27. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

27.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada  com/em outra  pessoa jurídica, desde que sejam observados pela 

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato.

28. DA MATRIZ DE RISCOS

28.1. Em virtude da forma de contratação e da natureza do objeto (objeto comum) a matriz de risco não é exigível, conforme dispõe 

o Art. 37 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MT-PAR.

29.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

29.1. Os objetos serão adquiridos com recursos próprios da MT-PAR, alocados no orçamento na seguinte rubrica:

UO Programa Projeto/Atividade Natureza e Elemento de 
Despesa Fonte

04501           504 1779             33.90.30.000 1.759.0137

30.  DOS CASOS OMISSOS

30.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas no Regulamento 

Interno de Licitações e Contratações da MT-PAR,  na Lei n. 13.303/2016 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

31.  DA PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

31.1. A formação do valor estimado obedeceu os ditames do Art 9° do RILC/MTPAR - instituído pela Resolução n° 

004/CONSELHODEADM/2020 e alterado pela Resolução n° 004/2023/CAD.

31.2. O valor estimado é sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016.

32.  DO FORO

32.1. Fica eleito o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

decorrentes da execução deste Termo de Referência, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

33. RESPONSÁVEL PELA JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

 ELABORADO POR:

Paula Janayna Fenerich 

Analista de Obras 
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34.   RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Nilton De Britto 

Diretor De Concessões 

35. RESPONSÁVEL PELOS DEMAIS TÓPICOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ELABORADO POR:

Kálita de Arruda Carvalho

Assistente Administrativo
VALIDADO:

Mateus Eduardo Soares de Souza 

Coordenador de Divisão
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